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Estudo Técnico Preliminar 101/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Salas Inovadoras CCR e Politécnico

Execução de duas Salas Inovadoras, sendo uma no Colégio Politécnico (bloco G, sala 102) e 
uma no Centro de Ciências Rurais (prédio 42, sala 3301).

3. Descrição da necessidade

A presente contratação se justifica pela disponibilização, por parte da Secretaria de Educação
Superior – SESU,  em ações que tenham foco emde R$ 1.000.000,00 para investimento
inovação e empreendedorismo. Este recurso está destinado para a execução de salas
dinâmicas interativas nas Unidades de Ensino.

A presente contratação está alinhada com o planejamento institucional da UFSM, o PDI 2016-
2026, para atender às ações:

AI-D2-03 Oferecer uma infraestrutura de apoio qualificada e de acordo com as necessidades
de cada área de conhecimento;

AI-D2-04 Fortalecer a cultura de inovação, compromisso social e integração entre ensino,
pesquisa e extensão e entre as diferentes áreas de conhecimento;

AI-D4-03 Expandir os ambientes de inovação.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental Arquiteta Gianine Pivetta Mello

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

O objeto é uma reforma de construção civil, assim os materiais e técnicas necessárias a 
remoção e criação de paredes com materiais que sejam similares aos existentes na edificação.

As práticas de sustentabilidade estão inseridas na readequação de uso de uma edificação
existente (sem necessidade de nova edificação), além de sistemas de instalações de água e
lâmpadas eficientes. A gestão dos resíduos da construção está indicada que todo resíduo
gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por
órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais,
conforme legislação vigente.
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6. Levantamento de Mercado

O objeto é uma reforma de construção civil, assim os materiais e técnicas necessárias a
remoção e criação de paredes com materiais que sejam similares aos existentes na edificação.
As definições da obra foram feitas pelos solicitantes e considerando a adaptação a edificação
existente e sua melhoria. A modalidade de licitação permite ampla concorrência e possibilidade
de atuação por diversas empresas locais e nacionais.

7. Descrição da solução como um todo

A licitação específica é um projeto de reforma de obra civil, e deve considerar as exigências
dispostas na especificação do orçamento e do projeto. A garantia e manutenção do serviço
será feito pela empresa executora durante o prazo legal exigido, e posteriormente assumido
pela manutenção da PROINFRA – UFSM. Os materiais e técnicas descritos são aqueles em
que a equipe própria da UFSM tem condições de dar manutenção através do serviço de
pedreiros, serralheria e marcenaria.

São condições essências para a presente contratação: O julgamento das propostas das
empresas deverá ser pelo menor preço unitário com objetivo de ampliar a ampla
competitividade entre os licitantes com o objetivo de buscar propostas mais vantajosas para o
setor.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas dos serviços e quantidades a serem contratadas foram levantadas com base no
projeto arquitetônico. Para definição dos valores dos materiais, serviços e itens pertinentes aos
projetos foram tomados com base em composições e insumos dos seguintes bancos de dados:

SINAPI - 12/2021 - Rio Grande do Sul
ORSE - 11/2021 - Sergipe
SEDOP - 09/2021 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 10/2021 - Minas Gerais
IOPES - 11/2021 - Espírito Santo
SIURB - 07/2021 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2021 - São Paulo
SUDECAP - 11/2021 - Minas Gerais
CPOS - 11/2021 - São Paulo
FDE - 10/2021 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás
CAEMA - 12/2019 - Maranhão
EMBASA - 10/2021 - Bahia
CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte
SBC - 01/2022 - Rio Grande do Sul

Os orçamentos estão expressos em sua forma Sintética e AnaIítica, nos anexos da licitação,
bem como os quantitativos, calculados a partir do projeto arquitetônico.
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9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 165.326,65

A partir do projeto e orçamento em anexo, o valor total desta licitação terá como teto: R$ 
165.326,65.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Licitação única de reforma civil.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Licitação única relacionada a esta edificação.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação esta alinhada ao PDI 2016-2020, uma vez que nos objetivos estratégicos do desafio 4 - 
Inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologia é citado explicitamente a expansão dos 
ambientes de inovação.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Como resultado efetivo na implantação da sede administrativa do Parque de Inovação, Ciência
e Tecnologia (PICT-UFSM) cita-se a consolidação de ambiente acadêmico e empresarial
sinérgico de inovação onde a tecnologia, a ciência e o conhecimento estarão integrados
gerando benefícios para a região e para o país. O resultado esperado da implantação do PICT-
UFSM é a expectativa de ser um elemento chave para consolidar o ecossistema regional de
inovação e com isso oferecer à comunidade mais uma alternativa para o desenvolvimento
econômico e social do país e da região.

14. Providências a serem Adotadas

Assim que for marcada a abertura dos envelopes deve ser informada a PROINFRA para
Indicação do engenheiro responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra. Antes do
início da mesma, deverá ser avisadas as unidades onde ocorrerá a obra com antecedência
mínima de 15 dias para readequação e realocação das atividades ali ocorrendo.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Possíveis impactos ambientais corresponde a geração de resíduos decorrente de demolições e
remoções nas estruturas resistentes. Como medida de tratamento, a empresa deve transportar
todo o resíduo gerado para aterro licenciado, conforme consta na especificação técnica: Todo



UASG 153164 Estudo Técnico Preliminar 101/2022

4 de 4

resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado
por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos
ambientais, conforme legislação vigente.

A aquisição de novos materiais e equipamentos também impactam em consumo de recursos
ambientais, assim as luminárias prevêem o uso de lâmpadas eficientes. E no detalhamento do
projeto também está previsto o aproveitamento do piso, quando em condições, bem como
aproveitamento de instalações elétricas.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

Assim, este estudo conclui que a reforma das referidas salas é mais viável que a execução de
novo prédio para comportar tais espaços. Da mesma maneira, o objetivo das mesmas é de
suma importância para o desenvolvimento das atividades de inovação e empreendedorismo na
UFSM, além de que o recurso para tal foi recebido via TED, justamente por ser uma
universidade inovadora e devendo ser investido para tal fim, além de que inexistem na UFSM
espaços que agrupem todas estas características e permitam um leque diversificado de
atividades.

17. Responsáveis

ETP elaborada pela arquiteta Gianine Pivetta Mello e pelo engenheiro civil Pedro Orlando Borges de Almeida Júnior

 

FELIPE DE AVILA
Assistente em administração
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