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UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

Estudo Técnico Preliminar 720/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

O fato gerador da necessidade da construção de uma nova cabine para alocar o medidor de energia
elétrica da concessionária (RGE) foi a necessidade de aumento da demanda elétrica contratada
devido ao aumento de carga elétrica do campus. Acima de 300kW de carga instalada é obrigatória a
instalação de uma proteção própria em média tensão (disjuntor de média tensão). A cabine existente
não comporta a instalação desse disjuntor (não há espaço suficiente) e também não há como ampliá-
la. Por isso se necessita construir uma nova cabine, mais ampla, com a referida proteção.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Campus Palmeira das Missões Prof. Adriano Lago

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Após vários estudos e considerações, optou-se por construir a nova cabine no local indicado, que
minimiza os custos de implantação, aproveitando-se do mesmo poste de entrada e de saída
existentes, bem como causar menos interrupção no fornecimento de energia ao campus.

As práticas de sustentabilidade estão inseridas na execução das instalações como no uso de
materiais adequados. A gestão dos resíduos da construção está indicada que todo resíduo gerado
pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais
e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação
vigente.

 

5. Levantamento de Mercado

Considerando o levantamento de mercado e experiências em contratações anteriores, consultando-se
Editais de objetos similares de contratação da UFSM em seus 5 campi, verificou-se que o tipo de
contratação escolhido é o que melhor atende as necessidades no presente momento. Foi utilizado
como referência de custos o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil –
SINAPI e de outros órgãos conforme exposto na planilha orçamentária.
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6. Descrição da solução como um todo

A escolha do equipamento leva em conta aspectos como, compacidade e facilidade de operação e
manutenção, por ser composto de materiais e elementos corriqueiramente instalados nas obras da
UFSM, comprovadamente apresentando desempenho e custo adequados ao padrão da obra, com
menor necessidade de manutenção.

A licitação específica é um projeto de ampliação das instalações elétricas, e deve considerar as
exigências dispostas na especificação do orçamento e do projeto. A garantia e manutenção do
serviço será feito pela empresa executora durante o prazo legal exigido, e posteriormente assumido
pela manutenção da PROINFRA – UFSM. Os materiais e técnicas descritos são aqueles em que a
equipe própria da UFSM tem condições de dar manutenção através do serviço de eletricidade.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas dos serviços e quantidades a serem contratadas foram levantadas com base no
projeto elétrico. Para definição dos valores dos materiais, serviços e itens pertinentes aos projetos
foram tomados com base em composições e insumos dos seguintes bancos de dados:

 

SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Sul

SBC - 08/2025 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do Sul

SICRO2 - Rio Grande do Sul

ORSE - 06/2025 - Sergipe

SEDOP - 02/2025 - Pará

SEINFRA - 028 - Ceará

SETOP - 04/2025 - Minas Gerais

IOPES - 05/2025 - Espírito Santo

SIURB - 01/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais

CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo

 

FDE - 04/2025 - São Paulo

AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul
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AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA 
- 04/2025 - Goiás

CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06
/2025 - Bahia

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07
/2024 - Pernambuco EMOP - 07/2025 - Rio de Janeiro

DERPR - 03/2025 - Paraná SCO - 07/2025 - Rio 
de Janeiro

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 408.798,97

A partir do projeto e orçamento em anexo, o valor total desta licitação partirá de: R$ 408.798,97.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Licitação única de instalações elétricas para compatibilização do projeto e da execução.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação atende ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI   2016-2026) da
    do Desafio 5 –Instituição, conforme Resolução nº. 046/2016, e que no mapa estratégico 

Modernização e desenvolvimento organizacional — Aprendizado e Infraestrutura – Possuir uma
infraestrutura de engenharia e logística adequada, respeitando as premissas de acessibilidade e
respeito ao meio ambiente.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Como resultado efetivo na construção com a instalação da proteção em média tensão, cita-se a
consolidação da melhoria das condições físicas para os usuários do campus.

13. Providências a serem Adotadas

Assim que for marcada a abertura dos envelopes deve ser informada   PROINFRA para Indicaçãoa
do engenheiro responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra. Antes do início da mesma,
deverão ser avisadas as unidades onde ocorrerá a obra com antecedência mínima de 15 dias para
readequação e realocação das atividades ali ocorrendo.
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Como requisito de contratação estará o atendimento a todos os itens descritos no edital e expostos
na documentação de Projeto, Especificação e orçamento.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Possíveis impactos ambientais correspondentes à geração de resíduos decorrente de demolições e
escavações. Como medida de tratamento, a empresa deve transportar todo o resíduo gerado para
aterro licenciado, conforme consta na especificação técnica: Todo resíduo gerado pelos serviços
deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser
transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis; utilização de andaimes
preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização; materiais e equipamentos a
serem utilizados nas edificações devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança,
durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto
ambiental; utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil
limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações;

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Assim, este estudo conclui que é viável a execução da construção da nova cabine de medição.

A premissa básica para execução da obra foi a necessidade de atendimento de novas cargas
elétricas do campus.

Por fim, apresentamos os benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação, conforme
segue:

Pleno funcionamento das instalações e sistemas;
Aproveitar estruturas existentes;
Manutenção do patrimônio público.

Assim, após a realização dos estudos preliminares, tomando como base experiências em
contratações anteriores da PROINFRA, e realização de pesquisas e estudos conforme todo o exposto
e a necessidade de contratação dos serviços, opinamos pela viabilidade da contratação dos serviços
descritos.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

Despacho: EPT elaborado pela equipe técnica da PROINFRA.

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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FELIPE DE AVILA
Assistente em Administração

 Assinou eletronicamente em 12/09/2025 às 08:16:55.

 

 


	UASG 153164
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
	Estudo Técnico Preliminar 720/2025
	1. Informações Básicas
	2. Descrição da necessidade
	3. Área requisitante
	4. Descrição dos Requisitos da Contratação
	5. Levantamento de Mercado
	6. Descrição da solução como um todo
	7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	8. Estimativa do Valor da Contratação
	9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
	13. Providências a serem Adotadas
	14. Possíveis Impactos Ambientais
	15. Declaração de Viabilidade
	15.1. Justificativa da Viabilidade

	16. Responsáveis


