SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

TOMADA DE PRECOS 27/2010

1. A Comisséo de LicitagBes da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
MARIA, (UFSM) CNPJ n. 95.591.764/0001-05, sediada na Cidade Universitaria,
em Santa Maria/RS, torna publico, para conhecimento dos interessados, que
realizara Licitacdo na Modalidade de Tomada de Precos, do Tipo Técnica e
Preco, para a CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA ELABORACAO DE
ESTUDO TECNICO DE ENGENHARIA E VIABILIDAE ECONOMICA E
AMBIENTAL E O PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA para o Campus da Universidade Federal de Santa Maria,
especificado no item 2 deste Edital, de acordo com o que prescreve a Lei
8.666/93, de 21.06.93, alterada por legislacéo posterior, e Lei Complementar n.
123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 8.248/91, Decreto 1.070/94, e tendo
em vista 0 que consta no Processo n° 23081.012906/2010-08.

Os envelopes serdo recebidos e abertos pelo Presidente da Comissdo de
Licitagcbes/lUFSM na sala n° 666, 6° pavimento da Administracdo Central, na Cidade
Universitaria obedecendo o que segue.

Data Limite para entrega dos envelopes n. 01 (documentacdo), n. 02 (proposta
técnica) e n. 03 (proposta comercial):

Dia 11/11/2010, até as 10:00 horas.

Data de inicio da abertura dos envelopes:

12 abertura - Envelope Documentagédo - Dia 11/11/2010, as 10:00horas

22 abertura - Envelope Proposta Técnica - Dia 23/11/2010, as 10:00 horas

3?2 abertura - Envelope Proposta Comercial - Dia 02/12/2010, as 10:00 horas

2. OBJETO DA LICITACAO:

2.1. Esta licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA A

ELABORAGCAO DE ESTUDO TECNICO DE ENGENHARIA E VIABILIDADE ECONOMICA E
AMBIENTAL E O PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA



para o Campus da Universidade Federal de Santa Maria, conforme especificacdo técnica
definida no ANEXO | deste Edital, que faz parte deste como se aqui estivesse transcrito.

2.2. Os servicos serdo executados de acordo com as disposicdes expressas nas
especificacdes técnicas particularizadas, orcamento analitico e material fornecido pela
Coordenacédo de Obras e Manutencéo da Pré-Reitoria de Infraestrutura - UFSM, que faz parte
integrante do presente Edital, independente de transcri¢ao.

2.3. Sera permitida subcontratacdo para os servigos técnicos de projetos obedecendo
a alinea “f" do item 4 do Anexo | deste edital e de sondagem e ensaios de solo.

2.4. Serd assinado um CONTRATO entre a UFSM e a Licitante Vencedora com
vigéncia de 240 (duzentos e quarenta) dias, a partir da data de sua assinatura, conforme
minuta constante no Anexo IX deste edital.

2.5. A UFSM reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o
objeto deste Edital nos limites da Lei 8.666/93, art. 65, paragrafo 1°.

3. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1. As licitantes deverao estar cadastradas e habilitadas no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, na forma da Lei.

3.2. As licitantes deverdo entregar, na data, hora e local previstos no item 01, os
documentos e proposta em envelope fechado ou lacrado.

3.2.1. Os envelopes poderdo ser entregues pessoalmente, ou remetidos por
qgualquer outro meio, salvo fac-simile e telex. E de responsabilidade da licitante a entrega dos
mesmos no local, dia e hora constantes no item 1 deste Edital.

3.3. No caso de participagcdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na
presente licitacdo, estas serdo HABILITADAS mesmo se apresentarem alguma restricdo na
comprovacao de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situacdo devera ser
efetuada nos moldes do subitem 8.4 deste edital, como condi¢do de adjudicacao.

4. DOCUMENTACAO

Apresentar, no dia de entrega dos envelopes, 0s seguintes documentos:

a) Declaragcdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo, de
responsabilidade da licitante, podendo ser usado o modelo do Anexo V deste Edital.

b) Termo de Desisténcia Recursal, se for o caso, podendo ser usado os
modelos constantes nos Anexos lll e IV, deste Edital, conforme o caso. (ndo constitui
documentacéo obrigatoria).

c) Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIlI, do art. 7° da
Constituicdo Federal, conforme modelo no Anexo VI deste Edital.

d) A licitante devera obrigatoriamente visitar o local da obra, sendo que a visita
sera agendada através da Coordenadoria de Obras e Projetos da Pré-Reitoria de
Infraestrutura/UFSM, pelos telefones (55) 3220-8114/8304 e devera ser acompanhada por



Engenheiro desta Coordenadoria, nos termos das especificacdes técnicas. A declaracao de
visita sera fornecida pela licitante e sera assinada por servidor desta Coordenadoria,
devidamente identificado.

e) Comprovar através de atestado(s) devidamente registrado(s) que comprovem
ter a licitante e/ ou técnicos a ela vinculados no seu quadro de funcionarios ou por ela
contratados para tal, através de contrato especifico dos servicos a serem executados. Estes
atestados deverdo contemplar servicos de igual ou superior complexidade dos constantes nas
especificacdes. Estes atestados deverdo ser para os servicos de barragem de terra, estacédo
de tratamento de agua e relatério de impacto ambiental.

f) Registro da empresa no CREA

g) Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta, conforme modelo
constante no Anexo VIl deste edital.

h) DOCUMENTAGCAO SOMENTE PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE:

- Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme
modelo no Anexo VIII deste edital

4.2.A documentacao exigida devera ser apresentada em envelope fechado ou lacrado
com o titulo:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
COMISSAO DE LICITACOES
TOMADA DE PRECOS N° /2010
DIA /2010
___: HORAS, SALA 657, REITORIA/UFSM

ENVELOPE N.01 "DOCUMENTAGAOQO"
CNPJ DA EMPRESA:

5. PROPOSTA TECNICA
A Proposta Técnica devera conter o que segue:

5.1. A proposta técnica devera ser datilografada ou impressa, devidamente datada,
assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com o nome, telefone e fax da pessoa de
contato para esclarecimentos técnicos. O numero do CNPJ da Empresa Licitante devera estar
identificado no envelope. Nao serdo aceitas propostas em papel de uso em aparelho fac-
simile.

5.2. Apresentar atestado expedido por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente registrados no CREA, da seguinte forma:

A) 01 (um) atestado de Elaboragdo de projeto de barramento em terra com
volume minimo de 40.000m° de aterro compactado (Ta).

B) 01 (um) atestado de Elaboracdo de projeto de estacdo de tratamento de
agua com volume minimo de agua tratada de 40 litros/seg (Tb).



C) 01 (um) atestado de Elaboracdo de projeto de redes de aducdo de agua
bruta com no minimo 3 km de rede e vazédo de 40 litros / segundo (Tc).

D) 01 (um) atestado de Elaboracéo de projeto de estacdo elevatéria de agua
bruta com no vazado minima de 40 litros /segundo (Td).

E) 01 (um) atestado de Elaboracao de Relatério de impacto ambiental (Te).

5.2.1. A proposta técnica devera atender os requisitos e as especificacdes técnicas
definidas no ANEXO Il deste edital que deverdo ser necessariamente atendidos na integra e
referenciados a documentacdo técnica que comprove o atendimento de cada item, caso
contrario a proposta sera desclassificada.

5.3. Nao sera aceita proposta técnica que esteja em desacordo com as especificacdes

aqui exigidas.

5.4. Juntamente com o envelope da documentacdo e da proposta comercial, o licitante
entregara a proposta técnica, em envelope devidamente fechado ou lacrado, com o titulo:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
COMISSAO DE LICITACOES
TOMADA DE PRECOS N° /2010
DIA / /2010

___:©_ HORAS, SALA 657, REITORIA/UFSM
ENVELOPE N.02 PROPOSTA TECNICA

CNPJ DA EMPRESA:

6. PROPOSTA COMERCIAL
A Proposta Comercial devera conter:

6.1. A proposta comercial devera ser datilografada ou impressa, devidamente datada,
assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com o nome, telefone e fax da pessoa de
contato para esclarecimentos comerciais. O niimero do CNPJ da Empresa Licitante devera
estar identificado no envelope. Nao serdo aceitas propostas em papel de uso em aparelho
fac-simile.

6.2. A proposta devera conter os precos detalhados em conformidade com a planilha
de orcamento constante no Anexo | deste edital.

6.2.1. Os precos unitarios e totais, em Reais, conforme configuracao apresentada no
ANEXO | deste Edital, devendo obrigatoriamente contemplar todos 0s custos e encargos que
onerem o objeto ofertado.

6.4. A licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro, observando as
condi¢gBes constantes no Anexo | deste Edital.




6.5. Sera desclassificada a proposta comercial que apresentar preco superior ao
estabelecido na planilha orcamentaria, constante no Anexo | deste Edital.

6.6. A proposta comercial devera conter, exclusivamente, as condicdes comerciais
ofertadas pela Licitante, isto &, as especificacdes/referéncias de ordem técnica deverdo ser
indicadas somente na proposta técnica.

6.7. Nao sera aceita proposta comercial que esteja em desacordo com as
especificacdes aqui exigidas.

6.8. Simultaneamente com os envelopes da documentacdo e proposta técnica, o
licitante entregara a proposta comercial, em envelope devidamente fechado ou lacrado, com o
titulo:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
COMISSAO DE LICITACOES
TOMADA DE PRECOS N° _ /2010
DIA / /2010

: HORAS, SALA 657, REITORIA/UFSM
ENVELOPE N.03 PROPOSTA COMERCIAL

CNPJ DA EMPRESA:

7. PROCESSAMENTO DA LICITACAO

7.1. No dia, hora e local indicados no item 1 deste Edital, a Comissdo de Licitagbes
procedera o recebimento dos envelopes e a abertura do envelope n° 1, "DOCUMENTACAOQO".

7.2. O envelope de n° 1 "DOCUMENTACAOQ" ter& seu contetido examinado e rubricado
pela Comissdo de LicitacOes e por todos os representantes credenciados que comparecerem
a sessao de abertura.

7.3. Os envelopes n° 2 "PROPOSTA TECNICA", e n° 3 "PROPOSTA COMERCIAL",
serdo rubricados pela Comisséo e pelos representantes credenciados, e ficardo sob a guarda
da UFSM.

7.4. A Comissao julgara a habilitagdo e comunicara o resultado de seu julgamento na
mesma sessdo, indicada neste item 7, subitem 1, ou mediante correspondéncia, caso o
julgamento n&o puder ser efetuado na mesma sesséo.

7.5. Havendo desisténcia expressa de recurso por todos os licitantes, conforme Termo
de Desisténcia em anexo, podera a Comissdo, na mesma Sessdo em que comunicar O
resultado do julgamento da HABILITACAO, proceder a abertura do envelope n° 2
"PROPOSTA TECNICA", ou, a critério da mesma, no primeiro dia Gtil subsequente.

7.5.1. Na ocorréncia do fato previsto acima, a nova data de abertura do
envelope 03 - PROPOSTA COMERCIAL sera fixada pela Comissao de
Licitagbes, respeitados os prazos legais.




7.6. Ndo havendo a desisténcia expressa de que trata o subitem 7.5 e decorrido o
prazo de recurso contra o julgamento da HABILITACAO, e/ou decididos os recursos que
forem interpostos, a Comisséo efetuara a abertura do envelope 02 - PROPOSTA TECNICA,
no dia, local e hora marcado para este fim, no preambulo deste Edital, bem como a devolucdo
dos envelopes 02 e 03 aos inabilitados.

7.7. Aberto o envelope n° 2 "PROPOSTA TECNICA", serdo desclassificadas as
propostas apresentadas em desconformidade com o Edital.

7.8. Todas as propostas técnicas ficardo a disposi¢édo dos concorrentes presentes, que
deverdo examina-las e rubrica-las, juntamente com os membros da Comissao.

7.9. A Comisséo julgara as PROPOSTAS TECNICAS e comunicara o resultado de seu
julgamento na mesma sessdo indicada neste item 7, subitem 5 ou 6, ou mediante
correspondéncia.

7.10. Havendo desisténcia expressa de recurso por todos os concorrentes, conforme
Termo de Desisténcia em anexo, podera a Comissao, na mesma sessao em que comunicar o
resultado do julgamento da PROPOSTA TECNICA, proceder a abertura do envelope n° 3
"PROPOSTA COMERCIAL", ou, a critério da mesma, no primeiro dia Gtil subsequente.

7.11. Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da PROPOSTA TECNICA,
e/lou decididos os recursos que forem interpostos, a Comissdo procedera a abertura do
envelope 03 - PROPOSTA COMERCIAL, na data, local e hora marcado para este fim, no
preambulo deste Edital, ou, em caso de desisténcia de recursos, na data prevista pelo
subitem 7.5.1.

7.12. Aberto o envelope n° 3 - "PROPOSTA COMERCIAL", serdo desclassificadas as
propostas apresentadas em desconformidade com o Edital.

7.13. Todas as propostas comerciais ficardo a disposicdo dos concorrentes presentes,
gue deverdo examina-las e rubrica-las, juntamente com os membros da Comisséao.

7.14. A Comissao julgara as PROPOSTAS COMERCIAIS em conjunto com as
PROPOSTAS TECNICAS, e comunicara o resultado de seu julgamento na mesma sessdo
indicada no subitem 7.10, ou 7.11, ou mediante correspondéncia.

7.15. Das sessdes publicas serdo lavradas atas circunstanciadas, as quais deverao ser
assinadas pela Comisséo e pelos representantes credenciados dos concorrentes.

7.16. As duvidas que surgirem durante as sessdes serao resolvidas pela Comissao de
Julgamento, na presenca dos representantes credenciados, ou deixadas para ulterior
deliberacéo, devendo o fato, em ambos os casos, ser registrado em ata.

7.17. Para os fins acima, a credencial constituir-se-a de indicacdo no cadastro da
empresa no SICAF, o qual concede poderes ao representante credenciado, inclusive para
deliberar, interpor e/ou renunciar a recursos.

7.17.1. O Representante Credenciado no SICAF podera ser substituido por
preposto indicado pela Empresa, desde que este apresente procuracdo, a qual conceda
poderes especificos para representar a licitante, inclusive para deliberar, interpor e/ou
renunciar a recursos.”



8. JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado em conformidade com os critérios de TECNIpA E
PRECO estabelecidos no Anexo Il deste Edital — CRITERIOS DE CLASSIFICACAO E
JULGAMENTO.

8.2. Se a proposta de menor valor ndo for ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada, proceder-
se-a da seguinte forma:

8.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

8.2.1.1. Neste caso, o Presidente da Comissdao suspenderd a sessdo da
licitacdo e convocara ou notificara a microempresa ou empresa de pequeno porte para a
apresentacdo da nova proposta, no prazo estipulado pela comissdo de licitagdes,
devidamente registrado em ata.

8.2.2. N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem 8.2.1. deste edital, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do subitem 8.2 deste edital, na ordem classificatoria,
para o exercicio do mesmo direito.

8.2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
ou empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.2
deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

8.2.4. Na hipbétese da ndo-contratacdo nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

8.4. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, prevista no
subitem 3.3 deste Edital, da Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sera
assegurado o prazo de 2 (dois) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
gue o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certiddo negativa.

8.4.1. A prorrogacdo, que se refere o subitem 8.4 deste edital, devera ser
solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para 0 encaminhamento da solicitacao,
devidamente formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.

8.5. A néo-regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 8.4 deste
edital, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no
art. 81 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administragio convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a contratacdo, ou revogacdo da
licitacdo.




9. ADJUDICACAO

9.1. Ap6s a adjudicacao, o objeto especificado no item 2 deste Edital sera deferido a
licitante vencedora mediante Contrato, nos termos da Lei n. 8.666, de 21/06/1993, cuja minuta
integra o presente Edital como anexo, independente de transcricdo.

9.2. A licitante vencedora tera o prazo de 05 (cinco) dias, ap6s a convocacao feita pela
UFSM, para retirar, assinar e devolver o Contrato, sob pena de decair o direito a Contratacao.

10. PAGAMENTO

10.1. A UFSM efetuard o pagamento, mensalmente, conforme cronograma fisico
financeiro a ser apresentado pela Licitante Vencedora, de acordo com a entrega dos projetos,
em conformidade com o item 07 das especificacGes técnicas, em anexo ao presente edital,
com se aqui estivesse transcrita. O pagamento sera efetuado mediante a apresentagéo da
Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pela Pré-Reitoria de Infraestrutura/UFSM, no
prazo maximo de 10 (dez) dias, desde que né&o haja impedimento legal.

10.2. O valor do pagamento sera atualizado monetariamente pela variagdo do INPC,
ocorrida no periodo compreendido entre a da data do prazo final do adimplemento da
obrigacao até o efetivo pagamento.

11. REAJUSTAMENTO
11.1 Os precos nao sofrerdo qualquer reajuste no periodo contratado, conforme
determina a Lei 9.069/95 e Lei 10.192/2001.

12. PENALIDADES

12.1. O inadimplemento total ou parcial das obrigacdes conferidas a adjudicataria
ensejara a aplicacao das san¢des previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a saber:

)] adverténcia;

1)) multa;

) suspensao temporaria de participacdo em licitacdes;

V) impedimento de contratar com a Administracdo por prazo néo superior a 02
(dois) anos;

V) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administracao.

13. DAS MULTAS

13.1. A multa em caso de atraso na entrega dos servicos solicitados sera de 0,2%
(dois décimos por cento) ao dia sobre o valor total do contrato.

13.2.1. A licitante vencedora incorrerd em atraso na entrega do objeto licitado se ndo
entregar os servicos concluidos a partir do 1° (primeiro) dia ap0s os prazos estipulados no
subitem 2.9. e item 05 constantes na especificacdo técnica, Anexo | do presente Edital.



13.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 10% (dez por
cento) sobre o valor total do contrato.

13.3.1. A licitante vencedora sera considerada inadimplente se a partir do 10° (décimo)
dia da ndo entrega dos servicos, ap0s os prazos estipulados no subitem 2.9. e item 05
constantes na especificacdo técnica, Anexo | do presente Edital e o descumprimento das
obrigacdes constantes no Anexo | deste edital.

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Os recursos administrativos cabiveis sdo os previstos no artigo 109 da Lei
8.666/93, alterada pela lei n° 8.883 de 08.06.94.

15. DISPOSIGCOES GERAIS

15.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de revogar
esta licitacdo, sem que caiba aos participantes direito a reclamagé&o ou indenizacéo.

15.2. A simples patrticipacdo nesta licitagdo implica na aceitagdo plena e incondicional
do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido "in albis" o prazo estabelecido no
artigo 41, paragrafo 2° da Lei 8.666/93.

15.3. Em atendimento ao artigo 67 da Lei 8.666/93, fica indicado, como gestor do
Contrato, o Servidor da Prefeitura da Cidade Universitaria, Sr. Eng. Elet. Edison Andrade da
Rosa.

15.4. O prazo de validade da proposta comercial ndo podera ser inferior a 60
(sessenta) dias contados a partir da abertura do envelope n° 02.

156.5. As condicBes e precos acolhidos na proposta aceita, serdo irreversiveis, na
forma determinada pelo Edital.

15.6. Como garantia contratual, a licitante vencedora caucionara uma quantia
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, através de:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica,
b) Fianca bancaria
c) Seguro-garantia.

15.6.1. Cabera a licitante optar, no momento da assinatura do contrato, por uma
das modalidades de garantia acima enumeradas, e efetuando o depdsito ou a entrega
de documentacdo referente a mesma no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a
assinatura do CONTRATO, sob pena de decair do direito a Contratacéo.

15.6.2. Esta garantia sera restituida, de forma integral ou de o que dela restar,
apos o término do contrato.

15.7. No caso de ndo haver expediente no dia marcado para a realizacdo desta
licitacdo, a mesma sera realizada no primeiro dia Gtil subseqiiente, mantidas todas as demais
condicdes.
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15.8. As eventuais duvidas serdo resolvidas no foro da Justica Federal do Estado do
Rio Grande do sul, na cidade de Santa Maria.

15.9. Copias deste EDITAL, informacdes e outros elementos necessarios ao perfeito
conhecimento do objeto desta licitacdo, serdo fornecidas pela Comisséo de LicitacOes, sala n°®
657 6° pavimento do Edificio da Administracdo Central, fone (55) 3220-8189 e fax (55) 3220-
8321, em horario de expediente da UFSM, na Cidade Universitaria, em Santa Maria/RS.

Santa Maria, 27 de setembro de 2010.

JAYME WORST
Coordenador de Licitactes
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ANEXO | — ESPECIFICACOES TECNICAS

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO DE ENGENHARIA E DE VIABILIDADE
ECONOMICA E AMBIENTAL E O PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

LOCAL: CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

1 OBJETIVOS
1.1 A presente especificacdo e tém por objetivo, definir os trabalhos de elaboracdo do
estudo técnico de engenharia e de viabilidade econdmica e ambiental e o projeto
executivo do sistema de abastecimento de agua para o Campus da Universidade
Federal de Santa Maria — Camobi — Santa Maria/RS.
1.2 Os estudos e projetos abrangerdo os seguintes componentes:
- Barragem de acumulacéo;
- Adutora de agra bruta e elevatéria de agua bruta;
- Estacao de tratamento de agua,;
- Estudos de viabilidade econdmica e ambiental;
- Impacto ambiental.

2 GENERALIDADES

2.1 Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:
2.1.1 Estas especificacdes técnicas;
2.1.2 Orgcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
2.1.3 Legislacbes ambientais nas esferas municipais, estaduais e nacionais;
2.1.4 Normas da ABNT.

2.2 Todos os materiais, médo de obra e equipamentos necessarios para a execucao do
projeto deverdo ser fornecidos pela empresa contratada;

2.3 Para os trabalhos de campo a empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o
uso de todos os equipamentos de seguranca necessarios ao andamento da obra,
atendendo as recomendacfes da NR 18;

2.4 Sera permitida subcontratacdo para 0s servicos técnicos de projetos obedecendo
a alinea “f” do item 4 adiante e de sondagem e ensaios de solo.

2.5 Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessario para a execucéo
do objeto do contrato, ficara a cargo da empresa contratada;

2.6 A empresa contratada devera enviar um relatério quinzenal do andamento das
atividades para um email indicada pela fiscalizacdo da UFSM;

2.7 Todo e qualquer dano aos prédios e patrimdnio da UFSM, causado em virtude dos
servicos executados, serd de inteira responsabilidade da empresa contratada,
devendo esta providenciar sua recuperacdo e/ou reposicao;

2.8 A execucao do objeto do contrato ocorrera nos dias de expediente UFSM (dias
teis). Dias e horarios excepcionais serdo analisados pela Fiscalizacao;

2.9 O prazo de execucdo dos servicos é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos;

2.10 O orcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descricdo dos itens,
guantidade, unidade, preco unitario, total do servico, subtotal para cada item da
planilha e valor total global da proposta; Todos os itens dos quantitativos poderao
sofrer alteracdes para mais ou para menos, sendo compensados da mesma forma
de acordo com os pre¢os unitarios.
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2.11 O pagamento serd mensal, conforme cronograma fisico-financeiro a ser
apresentado pela empresa contratada, de acordo com a entrega dos projetos
conforme item 7 adiante (condigbes de pagamento).

2.12 Todas as taxas referentes a aprovacdo de projetos em 6rgaos ambientais sera por
conta da UFSM.

2.13 Despesas com impressdes, xérox, correspondéncias, plotagens diversas sera por
conta da empresa contratada.

2.14 VISITA TECNICA: Os interessados dever&o apresentar declaracéo de ter realizado
a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou
Técnico desta coordenadoria.

2.15 No desenvolvimento do projeto a empresa contratada devera no minimo uma vez
por més apresentar aos técnicos da UFSM, em reunido, os trabalhos desenvolvidos
através até o momento com relatérios parciais e sanar as duvidas das etapas
subseqiientes. Esta reunido devera ser agendada por email sete dias de
antecedéncia. A reunido sera no oitavo andar do prédio da administracao central
na Pro6 Reitoria de Infraestrutura.

2.16 As fontes de referencia e consulta serdo: levantamento topografico da area fornecido
pela UFSM; Carta do Exercito, escala 1:50.000; Cédigo de Obras Municipal; Plano
diretor Municipal e Campus da UFSM; Normas da ABNT; Experiéncias de
concessionarias de abastecimento de agua; Resolucbes CONAMA, CONSEMA e
Portarias e Instrugbes da FEPAM e Sec. Municipal de Protecdo ambiental.

3 SERVICOS A EXECUTAR:

3.1 ESTUDO TECNICO DE ENGENHARIA E DE VIABILIDADE ECONOMICA E
AMBIENTAL

Contemplara as atividades relativas a:

A - Concepcao do sistema de abastecimento de agua,;

B - AvaliagBes ambientais;

C - Avaliacédo de viabilidade técnico, econdmica e ambiental.

A - ESTUDO CONCEPGAO ABASTECIMENTO DE AGUA:

Contemplara as atividades relativas a caracterizacao e proposicéo de alternativas para o
sistema de abastecimento de agua.

ETAPA A.1 — SISTEMA EXISTENTE X SISTEMA FUTURO

Serdo objetos de estudo no trabalho a ser desenvolvido todos os itens relativos a

caracterizacdo do sistema de abastecimento de agua futuro, tais como: os mananciais

existentes, barragem, elevatorias de 4agua tratada, adutoras de &agua bruta,

reservatorios, rede de distribuicdo e o sistema atual de abastecimento (pogos

artesianos). Estabelecendo comparativo entre ambos.

Também deverao ser coletadas e tratadas estatisticamente as informagdes operacionais

do sistema, tais como: dados de producdo, dados de consumo, custos operacionais e

dados hidrolégicos.

O levantamento destes dados podera ser feito através de material existente, porém a

sua fidelidade sempre devera ser verificada. Na falta de dados efetivos, os mesmos

deveréo ser levantados em campo pela empresa.

Além de relatério explicito com o material levantado, deveréo ser fornecidos diagramas,

esquemas e mapas para a fiel e perfeita caracterizacdo dos dados levantados,

acompanhados de uma sintese do trabalho.

Apds a caracterizacdo do sistema de abastecimento de agua existente devera ser

processada uma avaliagcdo do mesmo no qual devera constar o conceito e a formacao

dos indicadores utilizados para a analise, a analise destes indicadores frente a demanda
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atual e projetada, assim como uma analise da situacdo operacional existente, levando-
se em consideragdo a captacao, tratamento, reservacgéo, distribuicdo e manutencéao.
ETAPA A.2 - EVOLUCAO DE DEMANDAS
Devera ser avaliada a estimativa de demanda com informacfes confiaveis com base
nos parametros de consumo e dados operacionais.
Deverao ser explicitados os parametros basicos que irdo nortear o estudo, devendo ser
explicitados no minimo os que seguem abaixo:
— Estimativa de consumo;
— Fatores que afetam o consumo;
— Perdas e desperdicios;
— Coeficientes de reforgos;
— Pressdes minimas e maximas;
— Reservacao;
— Critérios de pré-dimensionamento;
Com base nestes aspectos deverdo ser formuladas as estimativas de consumo e de
demandas para o horizonte do plano a serem definidos com a UFSM.
ETAPA A.3 — ALTERNATIVAS PARA O SISTEMA
Deverao ser propostas alternativas para o sistema de abastecimento de agua com base
no diagnostico do sistema existente, projecdes de evolucdo de demandas.
A ampliacdo e melhoria das unidades a serem consideradas neste estudo sdo:
captacéo, elevacédo e aducdo de agua bruta, tratamento, reservacgéo, elevacao.
A eficientizacdo do sistema de tratamento adotado com vistas a reducdo de custos
operacionais e a maximizacdo da eficiéncia de tratamento também deverdo ser
consideradas.
Como produto desta etapa serda obtido a montagem de cada alternativa, sua
composicao, custos de implantagcédo e operacionais.

3.2  ATIVIDADE B — AVALIACOES AMBIENTAIS

Tem como objetivo estabelecer o alcance de estudo de impacto ambiental para cada
alternativa, bem como subsidiar a selecdo de alternativa para implantacdo do
empreendimento.

ETAPA B.1 - ROTEIRO DE AVALIACOES

Deverao ser detalhadas as atividades necessarias de cada alternativa para:

— Avaliacdo ambiental nos estudos de engenharia e de viabilidade econbémica e

ambiental;

— Estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto no meio ambiente para

cada alternativa.

ETAPA B.2 — AVALIACAO DE ALTERNATIVAS

Nesta etapa serdo elaboradas avaliagGes preliminares de cada alternativa proposta para
o sistema de abastecimento de agua, com base na aplicacdo de metodologias que
possibilitem a definicdo do impacto dessas sobre 0 meio ambiente e suas respectivas
acOes mitigadoras e compensatorias.

Estas avaliagbes deverdo permitir a estimativa de custos relacionados a variavel
ambiental.

3.3 ATIVIDADE C - AVALIACAO DE VIABILIDADE TECNICO, ECONOMICA E
AMBIENTAL

Tem como objetivo de definir a alternativa de implantacdo do sistema de abastecimento
de agua.
ETAPA C.1 — SINTESE DAS ALTERNATIVAS
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Elaboracdo de resumo técnico de cada alternativa, abrangendo a sua composicao,
custos de implantacéo e operacdo e impactos ambientais e medidas mitigadoras destes.
ETAPA C.2 — DADOS OPERACIONAIS

Montagem de banco de dados contendo as informacfes operacionais dos servicos
prestados, incluindo a formulacéo de indicadores.

ETAPA C.3 — ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA

O objetivo desse estudo é avaliar o desempenho econdmico-financeiro a luz de seus
principais indicadores, considerando os custos de implantacdo, custos operacionais e
despesas com acdes indiretas.

No tocante as disposi¢des de evolucao das despesas operacionais proprias deverao ser
avaliadas suas principais oscilagbes, centrando o contexto na forma criteriosa de
evolucao dos mesmos. Tanto quanto possivel devera ser identificada série histdrica as
causas do desempenho obtido por grupo de despesas.

O resultado operacional devera ser demonstrado graficamente mantendo-se estreita
avaliacdo com a rentabilidade obtida nos periodos considerados.

Os critérios de avaliagdo que compdem a metodologia e seu desempenho deverao ser
baseados nas oscilagdes ocorridas na série histérica observando-se na receita as
causas principais dos eventos.

As principais conclusbes deverdo ser resultados das informacfes obtidas junto aos
Departamentos Gestores, onde graficos demonstrativos devem possibilitar o
acompanhamento tanto dos principais componentes de arrecadacdo como a estrutura
de capital utilizada.

ETAPA C.4 — ALTERNATIVA DE PROJETO

Nesta etapa devera ser elaborado um relatério sucinto das caracteristicas apuradas nos

tépicos anteriores e a consequiente proposicdo de planos para melhoria ou correcdo das

situacOes apresentadas.

A selecédo entre as alternativas propostas devera seguir as seguintes orientacgdes:

— Reduzir a deficiéncia ou, até mesmo, suprir a falta de infraestrutura e servicos;

— Contribuir para a melhoria das condi¢cées ambientais;

— Estabelecer uma estratégia para a provisdo permanente e sustentada de
manutencao da infra-estrutura essencial;

— Contribuir para a regularizacéo e legalizacdo da informalidade existente nos sistemas;

Como forma de definicdo da melhor alternativa esta devera estar embasada em um

desenho realista, contendo os seguintes elementos, levando sempre em conta as

especificidades de cada opc¢éo de projeto:

— Simplicidade e economicidade nas solu¢bes a serem adotadas;

— Custos de implantacéo e de operacao;

— Impactos ambientais.

O resultado da avaliagdo indicard a alternativa selecionada, apontando os estudos e

projetos subsequentes.

DE ACORDO COM RESULTADO DO ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL E

ECONOMICA A UFSM PODERA RESCINDIR A SEU CRITERIO, OS ITENS 2, 3, 4, 5,

6 e 7 DA PLANILHA ORCAMENTARIA

PROJETO EXECUTIVO

Contemplara as atividades relativas a:
— Estudos Ambientais;

— Projeto Basico & Executivo;

— Projetos Complementares;

— Termo de Referéncia das Obras.
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4.1  ATIVIDADE D — ESTUDOS AMBIENTAIS

A Secretaria de Municipio de Protecdo Ambiental — SMPA e /ou FEPAM procedera ao
licenciamento ambiental do empreendimento de acordo com a legislacdo municipal vigente
para empreendimentos dessa natureza. E de responsabilidade da empresa contratada pelo
projeto a elaboragéo, entrada e acompanhamento do processo junto a esses 0rgaos, até sua
aprovacdo final. O recebimento de 40% da parcela referente ao item 2 — ESTUDO
AMBIENTAL- fica condicionado a entrega de todas as licencas ambientais pertinentes as
obras desta especificacdo (LP e LI). A licenca de operacdo serd providenciada apos a
execucao da obra.

Todas as referéncias bibliograficas utilizadas deverao ser mencionadas no texto e
relacionadas no capitulo préprio, contendo, no minimo, as informacdes referentes a autor,
titulo, origem, ano e demais dados que permitam o acesso a publicacao.

Caso exista algum tipo de impedimento, limitagdo ou discordancia para o atendimento
de qualquer dos itens propostos, sua omissdao ou insuficiéncia deve ser justificada com
argumentacéo objetiva, porém bem fundamentada.

Os estudos ambientais deverdo obrigatoriamente atender ao roteiro apresentado a
seqguir.

ETAPA D.1 — CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

— Identificacdo do Empreendedor e Empresa Consultora

Serao fornecidos dados juridicos e logisticos do empreendedor e da consultoria que
devera estar legalmente registrada no Cadastro Técnico Federal do IBAMA.

— Dados do Empreendimento

Sera apresentado um relato sintetizado do Projeto, informando suas particularidades
e indicando os passivos ambientais existentes, por categorias, isto €, referentes ao
meio fisico, biético e socioecondémico.

Também serdao explanados os objetivos e as metas do projeto de abastecimento,
com indicacdo das melhorias resultantes no sistema hoje existente, inclusive com
justificativas para o0 projeto, abordando o0s aspectos técnicos, ambientais,
econbmicos, sociais e politico-governamentais.

— Localizacdo Geografica

Sera apresentada carta-imagem ou foto-carta do tracado, em escala e resolucao
adequadas, devidamente georeferenciada, indicando o eixo da implantacdo da
barragem e demais elementos do sistema, inclusive indicacdo de interferéncias
consideradas relevantes.

— Valor do Empreendimento

Sera informado o custo total do empreendimento, apresentando cronograma fisico-
financeiro, detalhado.

— Descricdo do Empreendimento

Sera descrito o empreendimento com base nos dados técnicos disponiveis devendo-
se considerar além dos elementos constituintes do subsistema, as obras de infra-
estrutura necessarias a implantagdo do empreendimento, tais como desvios;
acessos; equipamentos de seguranga; placas educativas; sinalizacéo, localizacdo
proposta das areas de empréstimo, bota-fora, jazidas e canteiros de obra.

Todas as atividades envolvidas na implantagcdo e operacdo do empreendimento
deverdo ser detalhadas de forma compreensivel, relacionando-as ao uso dos
recursos naturais e identificando sua interferéncia com a populacéo local.

Para todas as acdes previstas devem ser apresentadas as normas construtivas e
operacionais, e as normas de protecdo ambiental previstas.

— Alternativas Tecnoldégicas e Locacionais

Ser4 apresentada em escala adequada a localizacdo dos componentes do
subsistema, devendo explicitar os pontos notaveis com sensibilidade ambiental.

ETAPA D.2 - DEFINICAO DA AREA DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO
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O Relatorio devera definir os limites da area geografica a ser afetada diretamente pelo
empreendimento e das areas que sofrerdo influéncia, direta ou indiretamente. Além das
delimitacdes, essas areas deverdo ser caracterizadas segundo suas peculiaridades e
impactos a que serdo submetidas.
— Area de Influéncia Direta
Devera compreender areas reais ou potencialmente ameacadas pelos impactos
diretos da implementacéo e operacdo do empreendimento, bem como das atividades
associadas e decorrentes. Tal AID devera ser primeiramente delimitada de forma
separada para cada meio analisado (fisico, bidtico e, principalmente,
socioeconémico), sendo posteriormente aglutinados e apresentados de forma
conjunta na determinacéo da AID.
— Area de Influéncia Indireta
Devera abranger a regido sobre a qual os impactos indiretos da obra incidirdo
considerando os meios fisico, bidtico e, principalmente, socioecondmico, este
relacionado as possiveis alteracdes na dinamica de uso e ocupacdo do solo e na
dindmica da populacdo, abrangendo os ecossistemas e 0 sistema socio-econémico.

ETAPA D.3 - DIAGNOSTICO AMBIENTAL
Para possibilitar uma visdo sistematica da Area de Influéncia, a caracterizacdo dos
diversos meios devera ser apresentada, inicialmente, em separado e, posteriormente, de
forma multi e interdisciplinar no item Analise Integrada.
Os resultados dos levantamentos e dos estudos deverdo ser apresentados com o apoio
de mapas, graficos e tabelas.
O diagnéstico devera caracterizar a situacdo ambiental atual das Areas de Influéncia do
empreendimento, nos aspectos fisicos, bibticos e socioeconémicos.
Os dados obtidos deverdo ser apresentados descritivamente, em tabelas, diagramas e
graficos de forma a facilitar a visualizacéo destes como um todo.
Os levantamentos de dados e informagfes deverdo ser realizados tendo como base,
preferencialmente, fontes primarias. Estas informacdes poderdo ser complementadas
com o uso de fontes secundarias (referéncias bibliograficas, documentais, cartograficas,
estatisticas, imagens de satélite, dentre outras) obtidas junto a 6rgaos publicos e
agéncias governamentais especializadas, universidades e instituicdes de pesquisa.
Devem constar as metodologias utilizadas para coletas e determinacdo dos parametros,
identificando os laboratoérios que analisaram as amostras.
— Meio Fisico
Sera apresentada a metodologia empregada para levantamento dos dados e
informacBes que subsidiaram o detalhamento de cada item relacionado ao Meio
Fisico, apresentando a forma e andamento dos trabalhos de levantamento de dados
primarios e/ou secundarios.
Clima
Efetuar a caracterizacdo meteoroldgica e climatica, considerando entre outros, os
aspectos de precipitacdo, com apresentacdo de balanco hidrico, temperatura,
umidade do ar.
Geomorfologia
Caracterizar detalhadamente a éarea de Influéncia Direta do Empreendimento,
abordando a fisiografia e a morfologia do terreno, incluindo aspectos como
declividade e forma de relevo, presenca ou propensao a erosao, escorregamento de
encostas e taludes, presenca ou propensao ao assoreamento.
Apresentar mapa planialtimétrico (curvas de nivel) identificando as relacdes
diferencas de cota dentro da Area de Influéncia Direta, e relacionando tais
informacBes com o empreendimento.
Geologia
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Realizar analise descritiva detalhada das areas onde estdo previstas as obras
(litologia predominante, grau de alteracdo das rochas e declividades de terrenos).
Avaliacdo das caracteristicas geotécnicas dos terrenos atingidos diretamente pelas
obras e a interferéncias destas em relacdo ao empreendimento (propenséo a erosao,
taludes instaveis, travessias de regides com solos hidromaérficos etc).

Caracterizacao e localizacao geografica das jazidas de solo, areia e pedras a serem
utilizadas para realizacdo das obras, para 0s casos em que 0 material sera
proveniente de jazidas ndo comerciais.

Caracterizacéo e localizacéo proposta das Areas de Depoésito de Material Excedente
(bota-foras).

Solos

Apresentar descricdo das classes de solo, bem como mapa tematico dessas classes,
em escala compativel, para a Area de Influéncia Direta, de acordo com o Sistema de
Classificacao da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria — EMBRAPA.
Apresentar mapas com identificacdo das areas de risco e susceptibilidade a eroséo,
baseado no grau de erodibilidade das litologias constituintes do solo.

Recursos Hidricos - Hidrologia e Hidrogeologia

Caracterizar e mapear o sistema hidrografico da Area de Influéncia Direta, com
indicacao dos pontos de interferéncia.

Apresentar avaliagao das interferéncias, bem como das intervencgées previstas, com a
dindmica de fluxo de agua nos pontos de travessia de cursos d'agua.

Verificar a interferéncia das obras de constru¢éo do sistema, principalmente cortes e
aterros na oscilagéo e fluxo do lencol freatico.

Qualidade da Agua

Avaliar a qualidade fisico-quimica das aguas nos pontos de travessia de cursos
d’agua da Area de Influéncia Direta, com as justificativas para os critérios de escolha
dos pontos e parametros de amostragem, visando o respectivo controle e
monitoramento durante a execugdo das obras.

Identificar as possiveis fontes poluidoras desses recursos hidricos, na area de
Influéncia Direta.

Niveis de Ruido e Vibracdes

Estimar e caracterizar os tipos de ruido a serem gerados durante a construcédo e
operacao do Empreendimento (niveis e suas fontes), detalhando a metodologia e
justificando os pontos de amostragem.

Apresentar medidas previstas para a mitigacdo desses impactos.

Meio Bidtico

Ser4 apresentada a Metodologia empregada para levantamento dos dados e
informacbes que subsidiaram o detalhamento de cada item relacionado ao Meio
Bidtico, apresentando a forma e andamento dos trabalhos de levantamento de dados
primarios e/ou secundarios.

Os levantamentos primarios em campo devem ser as fontes principais das
informacOes, devendo-se descrever a metodologia empregada nos trabalhos de
caracterizacédo da vegetacéo e da fauna..

Todas as fontes de informacdo secundaria utilizadas devem ser identificadas,
seguindo as normas da ABNT.

Flora

Caracterizar e elaborar mapas da vegetacdo das Areas de Influéncia Direta e Indireta,
utilizando-se da interpretagcdo de imagens de satélite ou, ainda, de estudos
eventualmente existentes, de forma a classificar as formaces nativas apresentando
seu estagio de sucesséao.

Caracterizar os remanescentes florestais e outras formas de vegetacdo natural que
serdao diretamente impactados pelo empreendimento, abordando floristica,
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fitofisionomia, corredores entre remanescentes e estado de conservacdo e
regeneracao.

Fazer um levantamento floristico contendo a classificacao taxonémica, nome vulgar e
cientifico, e caracterizacédo fitofisionébmica de todos os compartimentos existentes na
Area de Influéncia Direta. Destaque deve ser dado a espécies endémicas, raras,
ameacadas de extingdo, bioindicadoras, de interesse medicinal e econdémico.
Apresentar estimativa da area em que ocorrerd supressdo de vegetacdo,
caracterizando qualitativamente e quantitativamente a vegetacdo a ser suprimida.
Fauna

Caracterizar a fauna na Area de Influéncia Direta do empreendimento, seus
"habitats", sua distribuicdo geografica e diversidade, descrevendo o estado de
conservacgdo da fauna local e a integridade dos processos ecolégicos.

Efetuar levantamento de riqueza e abundancia de espécies da fauna da area de
influéncia, ressaltando-se as espécies raras, endémicas, ameacadas de extin¢ao,
cacadas pela populacéo local, e aquelas protegidas por legislacdo federal, estadual e
municipal, sendo caracterizados os grupos herpetofauna, ictiofauna (nos pontos de
travessia de corpos d’agua), avifauna e mastofauna, listando de espécies contendo
os nomes cientificos e populares, as referéncias e/ou especialistas reportados na
identificacdo dos espécimes.

Identificar corredores ecoldgicos interceptados pelo empreendimento.

Identificar e mapear as Unidades de Conservacdo — UC’s municipais, estaduais e
federais, incluindo as RPPN's, porventura existentes na area de influéncia indireta;

Meio Socioeconémico

Sera4 apresentada a Metodologia empregada para levantamento dos dados e
informacBes que subsidiaram o detalhamento de cada item relacionado ao Meio
Sdcio-Econbmico, apresentando a forma e andamento dos trabalhos de
levantamento de dados primarios e/ou secundarios.

Dinamica Populacional

Apresentar, para a area de Influéncia: demografia, distribuicdo e mapeamento da
populacédo; localizacdo das aglomeragdes urbanas e rurais; areas de expansao
urbana; zoneamentos existentes, etc.

Uso e Ocupacéo Territorial

Caracterizacdo da paisagem através da analise descritiva e histérica da evolugédo da
ocupacgdo humana na regiéo.

Caracterizacdo e Mapeamento do uso e ocupacdo do solo na area de influéncia
direta e indireta do empreendimento, em escala adequada,;

Identificacdo dos principais usos rurais, indicando as culturas temporarias,
permanentes, pastagens etc.

Caracterizar as interferéncias da obras nos trechos em que este interceptara zonas
urbanas e comunidades rurais.

Apresentar as expectativas da comunidade local em relacdo ao empreendimento.
Desapropriacédo e Reassentamento

Identificacdo e Mapeamento de todas as areas previstas para desapropriacdo devido
as intervencodes realizadas para implantacdo do empreendimento.

Infra-estrutura Basica Social

Identificar, na Area de Influéncia Direta, a infra-estrutura existente: de transporte, de
energia elétrica, abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto, coleta e
disposicéo de lixo.

Caracterizar: o sistema de ensino rural e urbano; e a infra-estrutura de assisténcia a
salde na area de influéncia.

Estrutura Produtiva e de Servicos
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Apresentar e caracterizar a estrutura produtiva e servicos exercidos na Area de
Influéncia: fatores de producédo, contribuicdo de cada setor, nivel tecnolégico por
setor; aspectos da economia informal; e relacdo de troca entre as economias local,
regional e nacional, incluindo a destinagéo da producéo local.
Apresentar as atuais atividades econbmicas, com destaque para 0s principais
produtos e servicos, bem como indicar as potencialidades existentes para o
aproveitamento adequado dessas areas.
Identificar os possiveis impactos da construcao do sistema.
Patrim6nio Histérico, Cultural e Arqueoldgico
Histérico da ocupacdo territorial da regido afetada pelo empreendimento,
caracterizando o contexto etno-histérico e arqueoldgico regional.
Identificacdo e caracterizacdo, com mapeamento, quando existentes, dos sitios
arqueoldgicos e/ou historicos, locais de relevante beleza cénica ou quaisquer outros
considerados patrimoénio da populagao.
Identificar e mapear as areas de valor histérico, espeleoldgico, cultural e paisagistico
na area de influéncia direta, quando existentes.
Atender a legislacdo vigente, bem como todas as exigéncias efetuadas pelo IPHAN.
Lazer e Turismo
Caracterizar a importancia regional e local das atividades turisticas e de lazer
existentes na area de influéncia do empreendimento.
Caracterizacdo das Comunidades Tradicionais, Quilombolas e Indigenas
Verificar a existéncia de grupos indigenas na area de influéncia do empreendimento,
atendendo a legislacdo vigente e todas as exigéncias efetuadas pela FUNAI.
Verificar a existéncia de comunidades Quilombolas na area de influéncia do
empreendimento, caracterizando-as em caso positivo e atendendo a legislacdo
vigente.
Verificar a existéncia de comunidades tradicionais na &rea de influéncia do
empreendimento, caracterizando-as em caso positivo.
ETAPA D.4 - ANALISE INTEGRADA
Apés os diagnosticos de cada meio, deverd ser elaborada uma sintese que caracterize a
area de influéncia do empreendimento de forma global. A andlise devera conter a
interacdo dos itens de maneira a caracterizar as principais inter-relacdes dos meios
fisico, bidtico e sbécio-econdémico.
ETAPA D.5 - PROGNOSTICO E AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Esta avaliacdo devera abranger os impactos benéficos e adversos do empreendimento,
determinando-se uma projecdo dos impactos imediatos a médio e longo prazo;
temporarios, permanentes e ciclicos; reversiveis e irreversiveis; locais, regionais e
estratégicos.
Na avaliacdo dos impactos identificados, deverdo constar:
— Metodologia de identificacdo dos impactos e os critérios adotados para a
interpretacdo e analise de suas interagdes;
— Valoracao, magnitude e importancia dos impactos;
— Descricdo detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental relevante, considerado
no diagnostico ambiental;
— Sintese conclusiva dos impactos relevantes a serem ocasionados nas fases de
implantagéo e operacédo do empreendimento, acompanhada de suas interacdes.
Ao final deste item devera ser apresentado um resumo na forma de planilha contendo o
levantamento de impactos relacionados as atividades do empreendimento nas fases de
projeto, implantacao e operacgéo. Esta planilha devera conter as condi¢cées de ocorréncia
dos impactos, suas magnitudes, grau de importancia e as medidas necessarias para o
seu controle.

ETAPA D.6 - MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATORIAS
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Com base na avaliacdo dos possiveis impactos ambientais do empreendimento e as
medidas recomendadas que venham a minimiza-los, maximiza-los, compensa-los ou
elimina-los.

As medidas mitigadoras e compensatorias deverdo ser consideradas quanto: ao
componente ambiental afetado; a fase do empreendimento em que deverdo ser
implementadas; ao carater preventivo ou corretivo e sua eficacia; ao agente executor,
com definicdo de responsabilidades e; a duracdo do impacto.

As medidas mitigadoras e compensatérias devem ser instituidas no ambito de
programas, os quais deverao ser materializados com o objetivo de garantir eficiéncia as
acles a serem executadas.

ETAPA D.7 - PROGRAMAS AMBIENTAIS

Deverao ser propostos programas integrados para monitoramento ambiental na area de

influéncia, com o objetivo de acompanhar a evolugdo da qualidade ambiental e permitir

a adocao de medidas complementares de controle:

— Componente ambiental afetado;

— Planejamento das fases do empreendimento em que estes deverdo ser
implementados;

— Carater preventivo ou corretivo e sua eficacia.

— Agente executor, com definicdo de responsabilidades.

Os programas de monitoramento e acompanhamento dos impactos deverdo indicar e

justificar:

— Parametros selecionados para a avaliagdo dos impactos sobre cada um dos fatores
ambientais considerados;

— Rede de amostragens, incluindo seu dimensionamento e distribuicdo espacial;

— Métodos de coleta e analise das amostras;

— Periodicidade das amostragens para cada parametro, segundo diversos fatores
ambientais.

Dentre os programas a serem propostos, ressalta-se a importancia da implementacao

nas diversas fases do empreendimento, dos seguintes:

— Programa de Gestdo e Supervisdo Ambiental, que deve conter, entre outros itens, o
Plano Ambiental de Construcéo;

— Programa de Monitoramento da Fauna e bio-indicadores;

— Programa de Controle de Supresséo de Vegetacdo

— Programa de Gerenciamento de Residuos Sélidos e Efluentes Liquidos, na fase de
construcao.

— Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas e dos Passivos Ambientais, areas
de jazidas, bota-foras e canteiros-de-obra utilizados.

— Programa de Monitoramento da Qualidade da Agua.

— Programa de Educacdo Ambiental, destinado as comunidades lindeiras, e
empregados diretos e terceirizados do empreendedor.

— Programa de Capacitacdo dos empregados diretos e terceirizados em questdes
ambientais, com énfase no Plano Ambiental de Construcéo, entre outros Programas
Ambientais.

— Programa de Comunicagcdo Social para as populacbes do entorno do
empreendimento.

ETAPA D.8 — RELATORIO DE IMPACTO NO MEIO AMBIENTE

Devera ser elaborado ao final do estudo de impacto ambiental o Relatério de Impacto no

Meio Ambiente — RIMA, contendo a sintese e as principais conclusdes do EIA.

Entre os aspectos a serem abordados incluem-se:
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Sintese do empreendimento contemplando os seus objetivos e suas justificativas e
caracteristicas de implantacao e operacgao;

Caracteristicas ambientais da area de influéncia;

Provaveis modificagbes ambientais na regido (naturais, sociais ou econdmicas)
decorrente da implantagdo do projeto, considerando a adocdo das medidas
mitigadoras e compensatorias propostas;

Beneficios sociais, econdmicos e ambientais decorrentes da implantacédo (adequacao
de capacidade e melhorias operacionais) e operagéo do sistema;

Avaliacédo do progndstico realizado quanto a viabilidade ambiental do projeto;
Medidas mitigadoras e compensatorias do impacto ambiental

ATIVIDADE E — PROJETO BASICO

Consistira nos servicos relativos ao desenvolvimento dos projetos das unidades
componentes do sistema de abastecimento de agua.

E

TAPA E.1 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO

Compreendendo as sondagens e ensaios geotécnicos.

O Levantamento Topografico basico da area da barragem, adutora e ETA sera
fornecido pela UFSM.

Prospeccdes Geotécnicas

Execucdo de sondagens mistas rotativa e a percussdo tipo SPT — 5 furos, com
profundidade média estimada de 20,00 metros no eixo do barramento, com ensaios
de perda de agua, com emissao de laudos técnicos.

Execucdo de sondagens a trado de reconhecimento ao longo da faixa de adutora
distanciados entre si de 500 metros e profundidade média de 2,00 metros; com
emissao de laudos técnicos.

Execucdo de sondagens a percussao tipo SPT — 02 furos, com profundidade média
estimada de 10,00 metros no local de implantacdo da elevatdria de agua bruta e
camara de manobras; com emissao de laudos técnicos.

Execucdo de sondagens a percussao tipo SPT — 03 furos, com profundidade média
estimada de 10,00 metros no local da estacao de tratamento de 4gua; com emissao
de laudos técnicos.

Ensaios necessarios ao desenvolvimento do projeto (jazidas). Devera ser feito 5
conjuntos de ensaios sendo cada conjunto composto de:

- Ensaio de granulometria

- Limites de consisténcia

- Ensaio de compactacao

- Permeabilidade

- Ensaio de resisténcia ao cisalhamento direto ou triaxial.

ETAPA E.2 - PROJETO DO BARRAMENTO
Na elaboracéo do projeto do barramento serdo realizadas as seguintes atividades:

Definicdo do eixo do barramento em funcdo das caracteristicas topograficas e
geotécnicas;

Lancamento e definicdo da estrutura de barramento;

Lancamento e dimensionamento das estruturas auxiliares — canal de desvio e
ensecadeiras de montante e jusante;

Plano de exploracdo de jazidas para a confec¢do do macico;

Dimensionamento hidraulico-mecanico das estruturas de controle de nivel e vazao;
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— Projeto do sistema de tomada de agua e do descarregador de fundo;
— Estudo hidroldgico da bacia hidrografica que o empreendimento esta inserido;
— Calculo da vazao maxima

— Dimensionamento do vertedouro;

— Dimensionamento do canal de fuga;

— Calculo da largura da crista;

— Calculo da linha de infiltragéo;

— Calculo do Enrocamento;

— Demonstrativos de areas e volumes de agua,;

— Demonstrativo do volume de terra a movimentar;

— Todos os detalhamentos necessarios a execucédo da obra

A barragem a ser projetada devera acumular agua suficiente para
abastecimento da UFSM por um periodo de 6 meses sem chuvas com uma populacéo
de consumo de 30.000 pessoas.

De acordo com o critério acima, caso o local escolhido para barragem
necessite de outros macicos de terra (barragem) para contencdo da agua, fora do eixo
da barragem principal; estas “barragens auxiliares” deverdo ser calculadas e projetadas
conforme memorial descritivo, sem 6nus a UFSM.

ETAPA E.3 - PROJETO DE ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Na elaboracdo do projeto da elevatéria de agua bruta serdo realizadas as seguintes

atividades:

— Dimensionamento e detalhamento de estagéo elevatéria de dgua bruta. A elevatéria
terd como tomada de agua tubulacéo proveniente do barramento.

— Sera desenvolvido projeto de elevatéria com grupos horizontais com alimentacédo em
baixa tenséo.

— Esta incluso no projeto hidraulico — mecénico o detalhamento das instalacbes de
ventilagdo e movimentacao dos grupos elevatérios.

— Sera desenvolvido estudo com relagéo aos transientes hidraulicos ocorrentes na linha
adutora.

— Em conformidade com as simulactes realizadas, serdo propostos, dimensionados e
detalhados dispositivos de protecdo da linha adutora quanto ao transiente hidraulico.

ETAPA E.4 - PROJETO DE ADUTORA DE AGUA BRUTA

Na elaboracdo do projeto da adutora de agua bruta serdo realizadas as seguintes

atividades:

— Elaboracao de projeto de adutora de agua bruta com langamento em planta baixa e
perfil nas escalas H = 1:2.000 e V = 1:200.

— Dimensionamento e detalhamento de estruturas auxiliares tais como ventosas,
registros de descarga e blocos de ancoragem.

ETAPA E.5 - PROJETO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA

Na elaboracdo do projeto da estacdo de tratamento de agua serdo realizadas as

seguintes atividades:

— Inicialmente serdo avaliadas as condicOes relativas ao processo de tratamento de
agua a ser aplicado. Entre as condi¢des previamente estipuladas destacam-se:
Aspectos relativos a qualidade da agua;

Simplicidade operacional, com o minimo de mecanizacao;

Composicdo da estacdo com numero de unidades compativeis com as operagdes a
desenvolver rotineiramente;

Unidades de tratamento e reaproveitamento da agua de processo;
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stabelecidas as condicdes de projeto, sera proposto arranjo da estacao de tratamento
com a definicdo de unidades e respectivas caracteristicas.

Dimensionamento e detalhamento hidraulico — mecanico da estacdo de tratamento
de agua com capacidade com base nas definicbes estabelecidas no projeto de
processo.

Dimensionamento e detalhamento da ETE, para tratamento do efluente gerado pela
estacdo de tratamento de agua, sendo que o excedente de agua devera retornar
para o ETA.

ATIVIDADE F — PROJETOS COMPLEMENTARES

Consistira nos servicos relativos ao desenvolvimento dos projetos hidraulicos das
unidades componentes do sistema de abastecimento de agua.

E

TAPA F.1 - PROJETO ARQUITETONICO

Compreende os projetos de arquitetura, paisagismo e urbanizacéo da estacao elevatoria
de agua bruta e da estacao de tratamento de agua.

E

Sera elaborado projeto arquitetdnico das instalacdes, contendo o detalhamento de
revestimentos, pisos, esquadrias e cobertura. Serdo propostas fachadas para o
prédio da elevatoria e da ETA e seus respectivos acabamentos.
A proposicdo de instalagdo contemplard avaliacdo da circulacdo e adequacao da
mesma em relacéo as atividades desenvolvidas.
O projeto arquiteténico incluird os detalhamentos de urbanizacdo e paisagismo dos
terrenos da elevatoria e da ETA.

TAPA F.2 — PROJETO ELETRICO E DE AUTOMACAO

Compreende o projeto elétrico e de automacédo da estacao elevatéria de agua bruta e da
estacdo de tratamento de agua.

O projeto elétrico da elevatéria e da ETA ird englobar a alimentacao desde ponto
definido pela concessionaria de energia em linha de alta tensédo de 13,8 kV até a
elevatéria de agua bruta. A elaboracao deste projeto seguira os padrées e normas da
concessionaria.

Para o projeto da elevatéria propriamente dita e da ETA, serd dimensionada
subestacdo transformadora em funcdo das demandas e consumos de energia dos
grupos elevatdrios selecionados.

Da subestacéo serdo dimensionados e detalhados os quadros de partida e comando,
cabos e dispositivos de controle e protecao das instalacfes elétricas.

Também serdo dimensionados e detalhados os dispositivos de automacdo e
comando a distancia da elevatéria e da ETA.

ETAPA F.3 - PROJETO ESTRUTURAL
Compreende o projeto estrutural do barramento, elevatéria de agua bruta, adutora de

a

gua bruta e da estacao de tratamento de agua.
Sera elaborado o projeto estrutural em funcéo das condi¢Bes definidas nos demais
projetos do barramento, ETA, contemplando o langcamento de planta de formas e
armaduras e dimensionamento e detalhamento das estruturas. O projeto estrutura
serd balizado na NBR 6118.
Dimensionamento e detalhamento das estruturas de concreto — blocos de apoio,
blocos de ancoragem da adutora de agua bruta.

ATIVIDADE G — TERMO DE REFERENCIA DAS OBRAS

Consistira nos servicos relativos a elaboracao das especificagcfes técnicas e orcamentos
de todas as obras.
ETAPA G.1 — ESPECIFICACOES E ORCAMENTOS
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— Elaboracdo das especificacdes e orcamentos das obras, constando da descricdo de
servigos, listagem e qualificagdo dos materiais, quantificagdo de materiais e servicos,
cotacdo de precos unitarios e totalizacdo do orcamento. O BDI a ser utilizado sera
informado pela UFSM.

— As especificacOes serdo realizadas com base em padrdes da UFSM.

5. PRAZOS

Os servigos deverdo ser executados em um prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias
corridos, com 0s seguintes prazos parciais a partir da assinatura do contrato:

— Entrega do Estudo Técnico Econdmico e Ambiental 60 (sessenta dias) dias;

— Entrega dos estudos ambientais, 120 (cento e vinte) dias;

— Entrega do Barramento, 150 (cento e cinqlienta) dias;

— Entrega do Projeto da estacao elevatoria e adutora; 180 (cento e oitenta ) dias;

— Entrega do projeto da Estacdo de Tratamento de agua 210 (duzentos e dez) dias;

— Entrega das especificacfes e planilhas orcamentérias aos 240 (duzentos e quarenta)

dias

6. RELATORIOS

Ao final de cada atividade os estudos e projetos serdo encaminhados em 02 via
encadernadas e 01 vias em meio digital (CD).

A apresentacao dos projetos sera em volumes encadernados no tamanho A4 e pecas
graficas no tamanho Al.

7. CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os servicos serdo pagos em decorréncia da entrega e aprovacdao de cada etapa do
projeto indicada no item 5 acima, exceto o pagamento integral do item 2 da planilha, que fica
condicionado o pagamento integral pela aprovacdo dos projetos pelos 6rgdos ambientais. O
item 2 da planilha terd uma retencéo sera de 40% (quarenta por cento) do valor total, sendo
liberada a retencéo ap0ds a aprovacédo pelos 6rgédos ambientais.
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Orcamento
PRECO MAXIMO (R$)
ITEM DISCRIMINACAO UN. | QUANT. i TOTAL
UNITARIO | SUBITEM MAXIMO R$
1 Estudo Técnico Econbmico e R$ 29.400,00
Ambiental
1.1 | Concepgao do Sistema de vb 1 5.250,00| 5.250,00
abastecimento de Agua
1.2 | Avaliagbes Ambientais vb 1 9.450,00 9.450,00
13 Avallziga_o de V|ab|_I|dade Técnico, vb 1 14.700.00| 14.700,00
Econdmica e Ambiental
2 |Estudo ambiental R$ 63.000,00
2.1 |Dian6stico Ambiental vb 1 26.250,00| 26.250,00
2.2 |Avaliagdo do Impacto Ambiental vb 1 15.750,00| 15.750,00
2.3 |Relatorio de Impacto ambiental vb 1 21.000,00| 21.000,00
3 |Projeto do Barramento R$ 39.350,00
3.1 | Projeto Hidraulico/Hidrologico vb 1 14.700,00| 14.700,00
3.2 |Projeto Estrutural vb 1 21.500,00| 21.500,00
3.3 |Especificacbes e Orcamentos vb 1 3.150,00| 3.150,00
4 |Prospeccbes Geotécnicas R$ 37.200,00
4.1 |Mobilizagdo e transporte de vb 1 3.150,00| 3.150,00
equipamentos
4.2 | Sondagens a Trado para Adutora m 10 80,00 800,00
43 Son,dagens a Percussédo para Elevatoria m 20 130,00 2.600,00
de Agua Bruta
44 Sondagens a Percgssao para Estacdo m 30 130,00 3.900,00
de Tratamento de Agua
4.5 | Sondagens Mistas para o Barramento m 100 220,00| 22.000,00
4.6 |Ensaios Jazidas con;. 5 950,00 4.750,00
5 E'r\;ljjeto de Adutora de Agua Bruta - 3 R$ 9.600,00
5.1 |Projeto Hidraulico km 3 2.000,00 6.000,00
5.2 |Projeto Estrutural vb 1 2.100,00 2.100,00
5.3 |Especificacfes e Orcamentos vb 1 1.500,00 1.500,00
6 Projeto de Estacéo Elevatoria de R$ 13.450,00
Agua Bruta
6.1 |Projeto Hidraulico - Mecanico vb 1 4.950,00 4.950,00
6.2 |Estudo Transientes Hidraulicos vb 1 1.500,00 1.500,00
6.3 | Projeto Arquitetbnico vb 1 1.500,00 1.500,00
6.4 | Projeto Elétrico e de Automacao vb 1 1.500,00 1.500,00
6.5 |Projeto Estrutural vb 1 2.500,00 2.500,00
6.6 | Especificacfes e Orcamentos vb 1 1.500,00 1.500,00
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7 " R$ 30.500,00
Agua
7.1 |Projeto de Processo de Tratamento vb 1 1.000,00 1.000,00
7.2 | Projeto Hidraulico - Mecanico vb 1 6.000,00 6.000,00
7.3 | Projeto Arquitetbnico vb 1 4.500,00 4.500,00
7.4 | Projeto Elétrico e de Automacao vb 1 5.500,00 5.500,00
7.5 |Projeto Estrutural vb 1 6.500,00 6.500,00
7.6 |Especificacbes e Orcamentos vb 1 2.000,00| 2.000,00
77 Projeto para tratamento do lodo gerado - vb 1 5.000,00| 5.000,00

lagoa

TOTAL GERAL MAXIMO R$

R$ 222.500,00




27

ANEXO Il - CRITERIOS DE CLASSIFICACAO E JULGAMENTO
1 — CONSIDERAGOES BASICAS
Cada proposta recebera duas notas de julgamento:

a) uma Nota Técnica Ponderada (NTp), obtida da documentacédo apresentada no Envelope n°
2 — “Documentos de Proposta Técnica”; e

b) uma Nota de Preco (NP), obtida da documentacdo apresentada no Envelope n°® 3 —
“Documentos de Proposta de Preco”.

1.1. A Nota Final (NF) da licitante sera a média ponderada dos dois valores anteriormente
referidos, sendo que a Nota Técnica (NT) tera peso de 40% (quarenta por cento) e a
Nota de Preco (NP) peso de 60% (sessenta por cento).

1.2. Ao serem calculados as notas e o resultado final previstos neste Anexo, os valores néo
inteiros serdao considerados até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais,
em todas as etapas do célculo.

2 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS

As propostas técnicas serdo avaliadas através da atribuicdo de notas relativas aos atestados
apresentados, sendo a NT o somatério destas, conforme os critérios expostos a seguir:

2.1 - Atestados

a) 01 (um) atestado de Elaboracdo de projeto de barramento em terra com volume
minimo de 40.000m® de aterro compactado (Ta): serd atribuida a nota 30 (trinta);

b) 01 (um) atestado de Elaboracdo de projeto de estacdo de tratamento de agua com
volume minimo de agua tratada de 40 litros/seg (Tb): sera atribuida a nota 20 (vinte);

c) 01 (um) atestado de Elaboracao de projeto de redes de aducao de agua bruta com no
minimo 3 km de rede e vazao de 40 litros / segundo (Tc): sera atribuida a nota 15 (quinze);

d) 01 (um) atestado de Elaboracdo de projeto de estacdo elevatdria de agua bruta com
vazdo minima de 40 litros /segundo (Td): seréa atribuida a nota 15 (quinze) ;

e) 01 (um) atestado de Elaboracédo de Relatorio de impacto ambiental (Te): sera atribuida a
nota 20 (vinte).

2.1.1 A Nota Técnica de cada proposta sera definida pelo calculo:
NT = Ta+tTh+Tc+Td+Te

2.1.2. Sera desclassificada a proposta da licitante com NT inferior a 35 (trinta e cinco) pontos.

2.2 - Nota Técnica Ponderada
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Seréa atribuida a cada proposta técnica, uma “Nota Técnica” (NTp), que sera calculada da
seguinte formula:

NTp= NT X 100
MNT
Onde:
NTp = Nota Técnica Ponderada,;
MNT = Maior Nota Técnica;
NT = Nota Técnica
2.3 — Desclassificacdo

2.3.1 Serédo desclassificadas as propostas das licitantes que:

a) obtiverem Nota Técnica Ponderada (NTp) menor que 50 (cinquenta);

3 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

As propostas de precos serdao avaliadas pelo seu valor global, conforme critério exposto a
seguir:

3.1 - Da Nota de Preco (NP):
3.1.1 A Nota de Preco (NP) sera calculada da seguinte forma: a proposta valida com menor

preco sera atribuida a nota maxima 100 (cem); para as demais propostas sera utilizada a
seguinte formula:

NP= MP. X 100
P

Onde:
NP = Nota de Preco

MP = Menor Preco entre as Propostas Validas
P = Preco da Proposta em Analise

4 - DA NOTA FINAL (NF):

O valor da Nota Final (NF) atribuida a licitante sera obtido pela seguinte formula:
NF=0,4 X NTp + 0,6 X NP

Onde: NF = Nota Final

NTp = Nota Técnica Ponderada
NP = Nota de Preco
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5 - DAS CONSIDERAGCOES FINAIS:

5.1 As propostas serdo classificadas em ordem decrescente de Nota Final (NF).

5.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificacdo sera feita,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, obedecido o subitem 8.2 deste edital e seus
subitens, para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

Apds os eventuais desempates, as propostas serao classificadas em ordem decrescente de
NF, resultando que a proposta vencedora sera classificada em primeiro lugar.



ANEXO Il
TERMO DE DESISTENCIA
(opcional)
A Empresa CNPJ N°

, por intermédio de seu Representante

legal ( conforme documento em

anexo), no presente ato e na melhor forma de direito, vem DESISTIR de

qualquer recurso cabivel relatvo a 1° ABERTURA, FASE DE

HABILITACAO (documentacdo), referente a TOMADA DE PRECOS

n° /2010, promovida pela Universidade Federal de Santa Maria, de
acordo com o Artigo 43, lll da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, alterada pela

Lei 8.883/94.

Santa Maria, de de 2010.
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ANEXO IV
TERMO DE DESISTENCIA
(opcional)
A Empresa CNPJ N°

, por intermédio de seu Representante

legal ( conforme documento em

anexo), no presente ato e na melhor forma de direito, vem DESISTIR de
qualquer recurso cabivel relatvo a 2° ABERTURA, FASE DE

JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA, referente a TOMADA DE

PRECOS n°® /2010, promovida pela Universidade Federal de Santa
Maria, de acordo com o Artigo 43, lll da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993,

alterada pela Lei 8.883/94.

Santa Maria, de de 2010.
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ANEXO V

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Empresa , inscrita sob o CNPJ n
/ - sediada na cidade de

\ Estado , a rua

, n. bairro ,

CEP - , FONE n. FAX n. :
dados bancérios: Banco , Agéncia, , conta corrente

. declara sob as penas da lei, que até a presente data:

A) Inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitacdo no presente processo

licitatério, bem como ter ciéncia da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

B) N&o possui em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal, salvo na forma
excetuada no inciso X do artigo 117 de Lei 8112/90.

C) N&o possui em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor ou

dirigente da UFSM, conforme inciso Il do art. 9° da Lei 8666/93.

Santa Maria, de de 2.010.

Assinatura

Nome do Declarante

N° Cédula de ldentidade:

nome do declarante:

n° identidade:
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ANEXO VI

DECLARACAO

Ref.: (identificacdo da licitac&do)

................................................................................................ , inscrito no CNPJ n°
..., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
........................................................................ , portador (a) da Carteira de Identidade
ne . . e dOCPFN® , DECLARA, para fins
do dlsposto no inciso V do art 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 acrescido pela Lei
n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ().

(representante legal)

(Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificagéo da Licitacdo)

(Identificagcdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da licitante ou do Consércio) doravante denominado
(Licitante/Consorcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com
identificacdo do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal
Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdo) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante/Consdrcio), e o contelldo da proposta nao foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitacdo), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificacdo da
licitacdo) ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificacdo da licitacdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitacdo) quanto a participar ou ndo
da referida licitagéo;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar da (identificacéo da licitagdo) ndo
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitagdo) antes da adjudicacdo do
objeto da referida licitagdo;

(e) que o conteldo da proposta apresentada para participar da (identificacéo da licitacdo) ndo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante de (6rgao licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracédo e que detém plenos
poderes e informacgdes para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante/ consércio, no ambito da licitagdo, com identificacdo completa)
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ANEXO VIl

MINISTERIO DA EDUCACAO
Universidade Federal de Santa Maria

Tomada de Precos _ /2010

DECLARACAO ME/EPP

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no artigo 3° da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e, que essa Empresa esta apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42° ao 49° da referida Lei.
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

Data / /2010.

(assinatura representante legal da Empresa)
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

ANEXO IX

Minuta contrato

CONTRATO 116/2010

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, (UFSM), CNPJ. N° 95.591.764/0001-05,
sediada na Cidade Universitaria, em Santa Maria, neste ato representada pelo Magnifico
Reitor Prof FELIPE MARTINS MULLER, e a empresa , estabelecida na

, em , CNPJ , heste ato representada pelo Sr.
, a seguir denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA
respectivamente, estabelecem a CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA A
ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO DE ENGENHARIA E VIABILIDAE ECONOMICA E
AMBIENTAL E O PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
para o Campus da Universidade Federal de Santa Maria, conforme especificacdo técnica
definida no ANEXO | deste contrato, que faz parte deste como se aqui estivesse transcrito, de
acordo com o que a Lei 8666 de 21/06/93, alterada por Legislacdo Posterior, Lei
10.520/2002, e em conformidade com o Decreto 5.450/2005, em face do que consta no
processo n. 23081.012906/2010-08, e da proposta da Licitante Vencedora da Tomada de
Precos n. 27/2010 que integra o presente Contrato, como se aqui estivesse transcrita, para o
fim acima e de acordo com as seguintes clausulas e subclausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se ELABORAR O ESTUDO TECNICO DE
ENGENHARIA E VIABILIDAE ECONOMICA E AMBIENTAL E O PROJETO EXECUTIVO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA para o Campus da Universidade Federal de
Santa Maria, conforme especificacdo técnica definida no ANEXO | deste Edital, que faz parte
deste como se aqui estivesse transcrito, conforme descricdo e condi¢cdes detalhadas do
objeto, constantes em anexo ao presente Contrato, que faz parte deste Edital, como se aqui
estivesse transcrita.

CLAUSULA SEGUNDA
DO VALOR CONTRATUAL

O valor contratual é de R$ ( ), conforme 0s precos
constantes no anexo a este contrato e em conformidade com a proposta da CONTRATADA.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

Os precos nédo sofrerdo qualquer reajuste no periodo contratado, conforme determina
a Lei 9.069/95 e Lei 10.192/2001.
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SUBCLAUSULA SEGUNDA

Para atender as despesas decorrentes do presente Contrato, a CONTRATANTE emitiu
a nota de empenho 2010NE , ha UGR 01.11, FR 0680.000000, ND 3903900, em
anexo ao presente processo independente de transcri¢ao.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

Sera permitida subcontratacdo para o0s servigos técnicos de projetos obedecendo a
alinea “f “do item 4 do anexo | deste Contrato e de sondagem e ensaios de solo.

CLAUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE efetuara o pagamento, mensalmente, conforme cronograma fisico
financeiro a ser apresentado pela CONTRATADA, de acordo com a entrega dos projetos, em
conformidade com o item 07 das especificacfes técnicas, em anexo ao presente contrato,
com se aqui estivesse transcrita. O pagamento sera efetuado mediante a apresentacdo da
Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pela Pré-Reitoria de Infraestrutura/UFSM, no
prazo maximo de 10 (dez) dias, desde que ndo haja impedimento legal.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O valor do pagamento sera atualizado monetariamente pela variagdo do INPC,
ocorrido no periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacao até o
efetivo pagamento.

CLAUSULA QUARTA
DA GARANTIA

Para garantia da boa execucdo dos termos deste Contrato e pagamento de eventuais
multas, a CONTRATADA cauciona a importancia de R$
( ) equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
mediante

SUBCLAUSULA UNICA

Esta garantia sera restituida a CONTRATADA, de forma integral ou o que dela restar,
apos o término do contrato.

CLAUSULA QUINTA
DA VIGENCIA

O presente contrato tera vigéncia de 240 (duzentos e quarenta) dias, a partir da data
de sua assinatura.
CLAUSULA SEXTA
DAS PENALIDADES

As penalidades contratuais encontram-se previstas no artigo 77, da Lei n. 8666, de
21.06.93, bem como nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.
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CLAUSULA SETIMA
DAS SANCOES

A ocorréncia dos casos previstos no Artigo 78 da Lei n® 8.666/93, ensejara a rescisao
do Contrato. A CONTRATADA também podera ser incluida nas seguintes sancées:

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A multa em caso de atraso na entrega dos servigcos solicitados sera de 0,2% (dois
décimos por cento) ao dia sobre o valor total do contrato.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A CONTRATADA incorrerd em atraso na entrega do objeto licitado se ndo entregar os
servigos concluidos a partir do 1° (primeiro) dia apés os prazos estipulados no subitem 2.9. e
item 05 constantes na especificacdo técnica, Anexo | do presente Contrato.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

A Multa em caso de inadimplemento da CONTRATADA sera de 10% (dez por cento)
sobre o valor total do contrato.

SUBCLAUSULA QUARTA
A CONTRATADA sera considerada inadimplente se a partir do 10° (décimo) dia da ndo
entrega dos servigcos, apds os prazos estipulados no subitem 2.9. e item 05 constantes na

especificacao técnica, Anexo | do presente contato e o descumprimento das obrigacdes
constantes no Anexo | deste Contratol.

CLAUSULA OITAVA
DAS DISPOSICOES GERAIS

Ficam estabelecidas entre as partes as seguintes disposicdes gerais:
SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA reconhece os direitos da administracdao, conforme prevé o art. 55,
Inciso IX, da Lei 8666/93.
SUBCLAUSULA SEGUNDA

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato, as condi¢es de
gualificacéo e habilitacéo.
SUBCLAUSULA TERCEIRA

A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a comprovacao da habilitacdo e
gualificacBes em questdo, conforme art. 55, inciso Xlll da Lei 8.666/93.
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SUBCLAUSULA QUARTA

A ocorréncia dos casos previstos no artigo 78 e seguintes da Lei 8.666/93 ensejara a
rescisdo do presente contrato, mediante processo legal.

CLAUSULA NONA
O GESTOR DO CONTRATO

O servidor da UFSM, Sr. Edison Andrade da Rosa, Coordenador de Obras e
Manutencdo da UFSM, é o encarregado de fiscalizar a execugdo do Contrato, conforme
previséo no artigo 67 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA
DO FORO

Para dirimir as questfes judiciais a respeito ao presente acordo o foro competente sera
a Justica Federal, na cidade de Santa Maria.

E para constar, lavrou-se o presente Termo de Contrato, que lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes contratantes, na presenca de duas testemunhas, abaixo firmadas,
maiores e capazes.

Santa Maria, ___ de de 2010.
CONTRATANTE CONTRATADA
NOME NOME
CARGO CARGO
TESTEMUNHAS:

NOME NOME
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Anexo | — Contrato 116/2010
ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO DE ENGENHARIA E DE VIABILIDADE
ECONOMICA E AMBIENTAL E O PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

LOCAL: CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

4 OBJETIVOS
4.1 A presente especificacdo e tém por objetivo, definir os trabalhos de elaboragéo do
estudo técnico de engenharia e de viabilidade econdmica e ambiental e o projeto
executivo do sistema de abastecimento de agua para o Campus da Universidade
Federal de Santa Maria — Camobi — Santa Maria/RS.
4.2 Os estudos e projetos abrangerdo os seguintes componentes:
- Barragem de acumulacéo;
- Adutora de agra bruta e elevatdria de agua bruta;
- Estacao de tratamento de agua;
- Estudos de viabilidade econdmica e ambiental;
- Impacto ambiental.

5 GENERALIDADES

5.1 Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:
5.1.1 Estas especificacdes técnicas;
5.1.2 Org¢amento e Cronograma Fisico-Financeiro;
5.1.3 Legislacbes ambientais nas esferas municipais, estaduais e nacionais;
5.1.4 Normas da ABNT.

5.2 Todos os materiais, médo de obra e equipamentos necessarios para a execucao do
projeto deveréo ser fornecidos pela empresa contratada;

5.3 Para os trabalhos de campo a empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o
uso de todos os equipamentos de seguranca necessarios ao andamento da obra,
atendendo as recomendacfes da NR 18;

Sera permitida subcontratacdo para o0s servigos técnicos de projetos obedecendo
a alinea f do item 4 adiante e de sondagem e ensaios de solo.

5.4 Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessario para a execucéo
do objeto do contrato, ficara a cargo da empresa contratada;

5.5 A empresa contratada devera enviar um relatério quinzenal do andamento das
atividades para um email indicada pela fiscalizacdo da UFSM;

5.6 Todo e qualquer dano aos prédios e patrimdnio da UFSM, causado em virtude dos
servicos executados, serd de inteira responsabilidade da empresa contratada,
devendo esta providenciar sua recuperacéo e/ou reposicao;

5.7 A execucao do objeto do contrato ocorrera nos dias de expediente UFSM (dias
Gteis). Dias e horarios excepcionais serdo analisados pela Fiscalizacao;

5.8 O prazo de execucdo dos servicos é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos;

5.9 O orcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descricdo dos itens,
guantidade, unidade, preco unitario, total do servico, subtotal para cada item da
planilha e valor total global da proposta; Todos os itens dos quantitativos poderao
sofrer alteracdes para mais ou para menos, sendo compensados da mesma forma
de acordo com os pre¢os unitarios.

5.10 O pagamento serd mensal, conforme cronograma fisico-financeiro a ser
apresentado pela empresa contratada, de acordo com a entrega dos projetos
conforme item 7 adiante (condigBes de pagamento).
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5.11 Todas as taxas referentes a aprovacdo de projetos em 6rgaos ambientais sera por
conta da UFSM.

5.12 Despesas com impressdes, Xérox, correspondéncias, plotagens diversas sera por
conta da empresa contratada.

5.13 VISITA TECNICA: Os interessados dever&o apresentar declaracéo de ter realizado
a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou
Técnico desta coordenadoria.

5.14 No desenvolvimento do projeto a empresa contratada devera no minimo uma vez
por més apresentar aos técnicos da UFSM, em reunido, os trabalhos desenvolvidos
através até o momento com relatérios parciais e sanar as duvidas das etapas
subseqiientes. Esta reunido devera ser agendada por email sete dias de
antecedéncia. A reunido sera no oitavo andar do prédio da administracdo central
na Pro Reitoria de Infraestrutura.

5.15 As fontes de referencia e consulta serdo: levantamento topografico da area fornecido
pela UFSM; Carta do Exercito, escala 1:50.000; Cédigo de Obras Municipal; Plano
diretor Municipal e Campus da UFSM; Normas da ABNT; Experiéncias de
concessionarias de abastecimento de agua; Resolucbes CONAMA, CONSEMA e
Portarias e Instrugbes da FEPAM e Sec. Municipal de Protecdo ambiental.

6 SERVICOS A EXECUTAR:

3.1 ESTUDO TECNICO DE ENGENHARIA E DE VIABILIDADE ECONOMICA E
AMBIENTAL

Contemplara as atividades relativas a:

A - Concepcao do sistema de abastecimento de agua,;

B - AvaliagBes ambientais;

C - Avaliacédo de viabilidade técnico, econdmica e ambiental.

A - ESTUDO CONCEPGAO ABASTECIMENTO DE AGUA:

Contemplara as atividades relativas a caracterizacao e proposi¢céo de alternativas para o
sistema de abastecimento de agua.

ETAPA A.1 — SISTEMA EXISTENTE X SISTEMA FUTURO

Serdo objetos de estudo no trabalho a ser desenvolvido todos os itens relativos a

caracterizacdo do sistema de abastecimento de agua futuro, tais como: os mananciais

existentes, barragem, elevatorias de agua tratada, adutoras de &agua bruta,

reservatorios, rede de distribuicdo e o sistema atual de abastecimento (pogos

artesianos). Estabelecendo comparativo entre ambos.

Também deverao ser coletadas e tratadas estatisticamente as informagdes operacionais

do sistema, tais como: dados de producdo, dados de consumo, custos operacionais e

dados hidrolégicos.

O levantamento destes dados podera ser feito através de material existente, porém a

sua fidelidade sempre devera ser verificada. Na falta de dados efetivos, os mesmos

deveréo ser levantados em campo pela empresa.

Além de relatério explicito com o material levantado, deveréo ser fornecidos diagramas,

esquemas e mapas para a fiel e perfeita caracterizacdo dos dados levantados,

acompanhados de uma sintese do trabalho.

Apds a caracterizacdo do sistema de abastecimento de agua existente devera ser

processada uma avaliagcdo do mesmo no qual devera constar o conceito e a formacao

dos indicadores utilizados para a analise, a analise destes indicadores frente a demanda

atual e projetada, assim como uma andlise da situacao operacional existente, levando-

se em consideragdo a captacéo, tratamento, reservacgédo, distribuicdo e manutencao.
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ETAPA A.2 - EVOLUCAO DE DEMANDAS
Devera ser avaliada a estimativa de demanda com informacfes confiaveis com base
nos parametros de consumo e dados operacionais.
Deverao ser explicitados os parametros basicos que irdo nortear o estudo, devendo ser
explicitados no minimo os que seguem abaixo:
— Estimativa de consumo;
— Fatores que afetam o consumo;
— Perdas e desperdicios;
— Coeficientes de reforgos;
— Pressdes minimas e maximas;
— Reservagéo;
— Critérios de pré-dimensionamento;
Com base nestes aspectos deverdo ser formuladas as estimativas de consumo e de
demandas para o horizonte do plano a serem definidos com a UFSM.
ETAPA A.3 — ALTERNATIVAS PARA O SISTEMA
Deverao ser propostas alternativas para o sistema de abastecimento de agua com base
no diagnostico do sistema existente, projecdes de evolucdo de demandas.
A ampliacdo e melhoria das unidades a serem consideradas neste estudo sdo:
captacéo, elevacédo e aducdo de agua bruta, tratamento, reservacéo, elevacao.
A eficientizacdo do sistema de tratamento adotado com vistas a reducdo de custos
operacionais e a maximizacdo da eficiéncia de tratamento também deverdo ser
consideradas.
Como produto desta etapa sera obtido a montagem de cada alternativa, sua
composicao, custos de implantagéo e operacionais.

ATIVIDADE B — AVALIACOES AMBIENTAIS

Tem como objetivo estabelecer o alcance de estudo de impacto ambiental para cada

alternativa, bem como subsidiar a selecdo de alternativa para implantacdo do
empreendimento.

ETAPA B.1 - ROTEIRO DE AVALIACOES

Deverao ser detalhadas as atividades necessarias de cada alternativa para:

— Avaliacdo ambiental nos estudos de engenharia e de viabilidade econbémica e
ambiental;

— Estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto no meio ambiente para
cada alternativa.

ETAPA B.2 — AVALIACAO DE ALTERNATIVAS

Nesta etapa serdo elaboradas avaliagGes preliminares de cada alternativa proposta para
o sistema de abastecimento de agua, com base na aplicacdo de metodologias que
possibilitem a definicdo do impacto dessas sobre 0 meio ambiente e suas respectivas
acOes mitigadoras e compensatorias.

Estas avaliagbes deverdo permitir a estimativa de custos relacionados a variavel
ambiental.

3.3 ATIVIDADE C - AVALIACAO DE VIABILIDADE TECNICO, ECONOMICA E
AMBIENTAL

Tem como objetivo de definir a alternativa de implantacdo do sistema de abastecimento
de agua.

ETAPA C.1 — SINTESE DAS ALTERNATIVAS

Elaboracdo de resumo técnico de cada alternativa, abrangendo a sua composicao,
custos de implantacéo e operacdo e impactos ambientais e medidas mitigadoras destes.
ETAPA C.2 — DADOS OPERACIONAIS
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Montagem de banco de dados contendo as informacfes operacionais dos servicos
prestados, incluindo a formulacéo de indicadores.

ETAPA C.3 — ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA

O objetivo desse estudo é avaliar o desempenho econdmico-financeiro a luz de seus
principais indicadores, considerando os custos de implantacdo, custos operacionais e
despesas com acdes indiretas.

No tocante as disposi¢des de evolucao das despesas operacionais proprias deverdo ser
avaliadas suas principais oscilagbes, centrando o contexto na forma criteriosa de
evolucao dos mesmos. Tanto quanto possivel devera ser identificada série histdrica as
causas do desempenho obtido por grupo de despesas.

O resultado operacional devera ser demonstrado graficamente mantendo-se estreita
avaliacdo com a rentabilidade obtida nos periodos considerados.

Os critérios de avaliacdo que compdem a metodologia e seu desempenho deverao ser
baseados nas oscilagdes ocorridas na série histérica observando-se na receita as
causas principais dos eventos.

As principais conclusbes deverdo ser resultados das informacfes obtidas junto aos
Departamentos Gestores, onde graficos demonstrativos devem possibilitar o
acompanhamento tanto dos principais componentes de arrecadacdo como a estrutura
de capital utilizada.

ETAPA C.4 — ALTERNATIVA DE PROJETO

Nesta etapa devera ser elaborado um relatério sucinto das caracteristicas apuradas nos

tépicos anteriores e a consequente proposicdo de planos para melhoria ou corre¢éo das

situacOes apresentadas.

A selecdo entre as alternativas propostas devera seguir as seguintes orientacgdes:

— Reduzir a deficiéncia ou, até mesmo, suprir a falta de infraestrutura e servicos;

— Contribuir para a melhoria das condi¢des ambientais;

— Estabelecer uma estratégia para a provisdo permanente e sustentada de
manutencao da infra-estrutura essencial;

— Contribuir para a regularizacdo e legalizacdo da informalidade existente nos sistemas;

Como forma de definicdo da melhor alternativa esta devera estar embasada em um

desenho realista, contendo os seguintes elementos, levando sempre em conta as

especificidades de cada opc¢éo de projeto:

— Simplicidade e economicidade nas solu¢fes a serem adotadas;

— Custos de implantacéo e de operacao;

— Impactos ambientais.

O resultado da avaliagdo indicard a alternativa selecionada, apontando os estudos e

projetos subsequentes.

DE ACORDO COM RESULTADO DO ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL E

ECONOMICA A UFSM PODERA RESCINDIR A SEU CRITERIO, OS ITENS 2, 3, 4, 5,

6 e 7 DA PLANILHA ORCAMENTARIA

4, PROJETO EXECUTIVO

Contemplara as atividades relativas a:
— Estudos Ambientais;

— Projeto Basico & Executivo;

— Projetos Complementares;

— Termo de Referéncia das Obras.

4.1  ATIVIDADE D — ESTUDOS AMBIENTAIS
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A Secretaria de Municipio de Protecdo Ambiental — SMPA e /ou FEPAM procedera ao
licenciamento ambiental do empreendimento de acordo com a legislacdo municipal vigente
para empreendimentos dessa natureza. E de responsabilidade da empresa contratada pelo
projeto a elaboracgéo, entrada e acompanhamento do processo junto a esses 0rgaos, até sua
aprovacdo final. O recebimento de 40% da parcela referente ao item 2 — ESTUDO
AMBIENTAL- fica condicionado a entrega de todas as licencas ambientais pertinentes as
obras desta especificacdo (LP e LI). A licenca de operacdo sera providenciada apds a
execucdao da obra.

Todas as referéncias bibliograficas utilizadas deverao ser mencionadas no texto e
relacionadas no capitulo préprio, contendo, no minimo, as informacdes referentes a autor,
titulo, origem, ano e demais dados que permitam o acesso a publicacao.

Caso exista algum tipo de impedimento, limitagdo ou discordancia para o atendimento
de qualquer dos itens propostos, sua omissdao ou insuficiéncia deve ser justificada com
argumentacéo objetiva, porém bem fundamentada.

Os estudos ambientais deverdo obrigatoriamente atender ao roteiro apresentado a
seguir.

ETAPA D.1 — CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

— Identificacdo do Empreendedor e Empresa Consultora

Serao fornecidos dados juridicos e logisticos do empreendedor e da consultoria que
devera estar legalmente registrada no Cadastro Técnico Federal do IBAMA.

— Dados do Empreendimento

Sera apresentado um relato sintetizado do Projeto, informando suas particularidades
e indicando os passivos ambientais existentes, por categorias, isto &, referentes ao
meio fisico, biético e socioecondémico.

Também serdao explanados os objetivos e as metas do projeto de abastecimento,
com indicacdo das melhorias resultantes no sistema hoje existente, inclusive com
justificativas para o projeto, abordando os aspectos técnicos, ambientais,
econbmicos, sociais e politico-governamentais.

— Localizacdo Geografica

Sera apresentada carta-imagem ou foto-carta do tracado, em escala e resolugcao
adequadas, devidamente georeferenciada, indicando o eixo da implantacdo da
barragem e demais elementos do sistema, inclusive indicacdo de interferéncias
consideradas relevantes.

— Valor do Empreendimento

Sera informado o custo total do empreendimento, apresentando cronograma fisico-
financeiro, detalhado.

— Descricdo do Empreendimento

Sera descrito o empreendimento com base nos dados técnicos disponiveis devendo-
se considerar além dos elementos constituintes do subsistema, as obras de infra-
estrutura necessarias a implantagdo do empreendimento, tais como desvios;
acessos; equipamentos de seguranca; placas educativas; sinalizacéo, localizacdo
proposta das areas de empréstimo, bota-fora, jazidas e canteiros de obra.

Todas as atividades envolvidas na implantacdo e operacdo do empreendimento
deverdo ser detalhadas de forma compreensivel, relacionando-as ao uso dos
recursos naturais e identificando sua interferéncia com a populacéo local.

Para todas as acdes previstas devem ser apresentadas as normas construtivas e
operacionais, e as normas de protecdo ambiental previstas.

— Alternativas Tecnoldégicas e Locacionais

Ser4 apresentada em escala adequada a localizacdo dos componentes do
subsistema, devendo explicitar os pontos notaveis com sensibilidade ambiental.

ETAPA D.2 - DEFINICAO DA AREA DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO

O Relatorio devera definir os limites da area geografica a ser afetada diretamente pelo

empreendimento e das areas que sofrerdo influéncia, direta ou indiretamente. Além das
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delimitacdes, essas areas deverao ser caracterizadas segundo suas peculiaridades e

impactos a que serdo submetidas.

— Area de Influéncia Direta
Devera compreender areas reais ou potencialmente ameacadas pelos impactos
diretos da implementacéo e operacdo do empreendimento, bem como das atividades
associadas e decorrentes. Tal AID devera ser primeiramente delimitada de forma
separada para cada meio analisado (fisico, bidtico e, principalmente,
socioeconémico), sendo posteriormente aglutinados e apresentados de forma
conjunta na determinacéo da AID.

— Area de Influéncia Indireta
Devera abranger a regido sobre a qual os impactos indiretos da obra incidirdo
considerando os meios fisico, bidtico e, principalmente, socioecondmico, este
relacionado as possiveis alteracdes na dinamica de uso e ocupacdo do solo e na
dindmica da populacdo, abrangendo os ecossistemas e 0 sistema socio-econémico.

ETAPA D.3 - DIAGNOSTICO AMBIENTAL
Para possibilitar uma visdo sistematica da Area de Influéncia, a caracterizacdo dos
diversos meios devera ser apresentada, inicialmente, em separado e, posteriormente, de
forma multi e interdisciplinar no item Analise Integrada.
Os resultados dos levantamentos e dos estudos deverdo ser apresentados com o apoio
de mapas, graficos e tabelas.
O diagndstico devera caracterizar a situacdo ambiental atual das Areas de Influéncia do
empreendimento, nos aspectos fisicos, bibticos e socioeconémicos.
Os dados obtidos deverdo ser apresentados descritivamente, em tabelas, diagramas e
graficos de forma a facilitar a visualizacdo destes como um todo.
Os levantamentos de dados e informagfes deverdo ser realizados tendo como base,
preferencialmente, fontes primarias. Estas informacdes poderdo ser complementadas
com o uso de fontes secundarias (referéncias bibliograficas, documentais, cartograficas,
estatisticas, imagens de satélite, dentre outras) obtidas junto a 6érgaos publicos e
agéncias governamentais especializadas, universidades e instituicdes de pesquisa.
Devem constar as metodologias utilizadas para coletas e determinacdo dos parametros,
identificando os laboratoérios que analisaram as amostras.
— Meio Fisico
Sera4 apresentada a metodologia empregada para levantamento dos dados e
informacBes que subsidiaram o detalhamento de cada item relacionado ao Meio
Fisico, apresentando a forma e andamento dos trabalhos de levantamento de dados
primarios e/ou secundarios.
Clima
Efetuar a caracterizacdo meteoroldgica e climatica, considerando entre outros, os
aspectos de precipitacdo, com apresentacdo de balanco hidrico, temperatura,
umidade do ar.
Geomorfologia
Caracterizar detalhadamente a éarea de Influéncia Direta do Empreendimento,
abordando a fisiografia e a morfologia do terreno, incluindo aspectos como
declividade e forma de relevo, presenca ou propensao a erosao, escorregamento de
encostas e taludes, presenca ou propensao ao assoreamento.
Apresentar mapa planialtimétrico (curvas de nivel) identificando as relacdes
diferencas de cota dentro da Area de Influéncia Direta, e relacionando tais
informacBes com o empreendimento.
Geologia
Realizar analise descritiva detalhada das areas onde estdo previstas as obras
(litologia predominante, grau de alteracdo das rochas e declividades de terrenos).
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Avaliacdo das caracteristicas geotécnicas dos terrenos atingidos diretamente pelas
obras e a interferéncias destas em relacdo ao empreendimento (propenséo a erosao,
taludes instaveis, travessias de regides com solos hidromaérficos etc).

Caracterizacao e localizacao geografica das jazidas de solo, areia e pedras a serem
utiizadas para realizacdo das obras, para os casos em que o material sera
proveniente de jazidas ndo comerciais.

Caracterizacéo e localizacéo proposta das Areas de Depoésito de Material Excedente
(bota-foras).

Solos

Apresentar descricdo das classes de solo, bem como mapa tematico dessas classes,
em escala compativel, para a Area de Influéncia Direta, de acordo com o Sistema de
Classificacao da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria — EMBRAPA.
Apresentar mapas com identificacdo das areas de risco e susceptibilidade a eroséo,
baseado no grau de erodibilidade das litologias constituintes do solo.

Recursos Hidricos - Hidrologia e Hidrogeologia

Caracterizar e mapear o sistema hidrografico da Area de Influéncia Direta, com
indicacao dos pontos de interferéncia.

Apresentar avaliacao das interferéncias, bem como das intervencgées previstas, com a
dindmica de fluxo de agua nos pontos de travessia de cursos d'agua.

Verificar a interferéncia das obras de constru¢éo do sistema, principalmente cortes e
aterros na oscilagdo e fluxo do lencol freético.

Qualidade da Agua

Avaliar a qualidade fisico-quimica das aguas nos pontos de travessia de cursos
d’agua da Area de Influéncia Direta, com as justificativas para os critérios de escolha
dos pontos e parametros de amostragem, visando o respectivo controle e
monitoramento durante a execugdo das obras.

Identificar as possiveis fontes poluidoras desses recursos hidricos, na area de
Influéncia Direta.

Niveis de Ruido e Vibracdes

Estimar e caracterizar os tipos de ruido a serem gerados durante a construcdo e
operacao do Empreendimento (niveis e suas fontes), detalhando a metodologia e
justificando os pontos de amostragem.

Apresentar medidas previstas para a mitigacdo desses impactos.

Meio Bidtico

Sera4 apresentada a Metodologia empregada para levantamento dos dados e
informacbes que subsidiaram o detalhamento de cada item relacionado ao Meio
Bidtico, apresentando a forma e andamento dos trabalhos de levantamento de dados
primarios e/ou secundarios.

Os levantamentos primarios em campo devem ser as fontes principais das
informacOes, devendo-se descrever a metodologia empregada nos trabalhos de
caracterizacédo da vegetacéo e da fauna..

Todas as fontes de informacdo secundaria utilizadas devem ser identificadas,
seguindo as normas da ABNT.

Flora

Caracterizar e elaborar mapas da vegetacdo das Areas de Influéncia Direta e Indireta,
utilizando-se da interpretagcdo de imagens de satélite ou, ainda, de estudos
eventualmente existentes, de forma a classificar as formacgdes nativas apresentando
seu estagio de sucessao.

Caracterizar os remanescentes florestais e outras formas de vegetacdo natural que
serdao diretamente impactados pelo empreendimento, abordando floristica,
fitofisionomia, corredores entre remanescentes e estado de conservacdo e
regeneracao.
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Fazer um levantamento floristico contendo a classificacao taxonémica, nome vulgar e
cientifico, e caracterizacédo fitofisionébmica de todos os compartimentos existentes na
Area de Influéncia Direta. Destaque deve ser dado a espécies endémicas, raras,
ameacadas de extingado, bioindicadoras, de interesse medicinal e econdémico.
Apresentar estimativa da area em que ocorrerd supressdo de vegetacdo,
caracterizando qualitativamente e quantitativamente a vegetacdo a ser suprimida.
Fauna

Caracterizar a fauna na Area de Influéncia Direta do empreendimento, seus
"habitats", sua distribuicdo geografica e diversidade, descrevendo o estado de
conservacgao da fauna local e a integridade dos processos ecolégicos.

Efetuar levantamento de riqueza e abundancia de espécies da fauna da area de
influéncia, ressaltando-se as espécies raras, endémicas, ameacadas de extincao,
cacadas pela populacéo local, e aquelas protegidas por legislacdo federal, estadual e
municipal, sendo caracterizados 0s grupos herpetofauna, ictiofauna (nos pontos de
travessia de corpos d’agua), avifauna e mastofauna, listando de espécies contendo
0os nomes cientificos e populares, as referéncias e/ou especialistas reportados na
identificacdo dos espécimes.

Identificar corredores ecoldgicos interceptados pelo empreendimento.

Identificar e mapear as Unidades de Conservacdo — UC’s municipais, estaduais e
federais, incluindo as RPPN's, porventura existentes na area de influéncia indireta;
Meio Socioeconémico

Sera4 apresentada a Metodologia empregada para levantamento dos dados e
informacBes que subsidiaram o detalhamento de cada item relacionado ao Meio
Sdcio-Econbmico, apresentando a forma e andamento dos trabalhos de
levantamento de dados primarios e/ou secundarios.

Dinamica Populacional

Apresentar, para a area de Influéncia: demografia, distribuicdo e mapeamento da
populacéo; localizacdo das aglomeragbes urbanas e rurais; areas de expansao
urbana; zoneamentos existentes, etc.

Uso e Ocupacéo Territorial

Caracterizacdo da paisagem através da analise descritiva e histérica da evolucdo da
ocupacgdo humana na regiéo.

Caracterizacdo e Mapeamento do uso e ocupacao do solo na area de influéncia
direta e indireta do empreendimento, em escala adequada,;

Identificacdo dos principais usos rurais, indicando as culturas temporarias,
permanentes, pastagens etc.

Caracterizar as interferéncias da obras nos trechos em que este interceptara zonas
urbanas e comunidades rurais.

Apresentar as expectativas da comunidade local em relacdo ao empreendimento.
Desapropriacédo e Reassentamento

Identificacdo e Mapeamento de todas as areas previstas para desapropriacédo devido
as intervencdes realizadas para implantacdo do empreendimento.

Infra-estrutura Basica Social

Identificar, na Area de Influéncia Direta, a infra-estrutura existente: de transporte, de
energia elétrica, abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto, coleta e
disposicéo de lixo.

Caracterizar: o sistema de ensino rural e urbano; e a infra-estrutura de assisténcia a
salde na &rea de influéncia.

Estrutura Produtiva e de Servicos
Apresentar e caracterizar a estrutura produtiva e servicos exercidos na Area de
Influéncia: fatores de producédo, contribuicdo de cada setor, nivel tecnolégico por
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setor; aspectos da economia informal; e relacdo de troca entre as economias local,
regional e nacional, incluindo a destinagédo da producéo local.
Apresentar as atuais atividades econbmicas, com destaque para 0S principais
produtos e servicos, bem como indicar as potencialidades existentes para o
aproveitamento adequado dessas areas.
Identificar os possiveis impactos da construcao do sistema.
Patrim6nio Histérico, Cultural e Arqueoldgico
Histérico da ocupacdo territorial da regido afetada pelo empreendimento,
caracterizando o contexto etno-histérico e arqueoldgico regional.
Identificacdo e caracterizacdo, com mapeamento, quando existentes, dos sitios
arqueoldgicos e/ou historicos, locais de relevante beleza cénica ou quaisquer outros
considerados patrimoénio da populagao.
Identificar e mapear as areas de valor histérico, espeleoldgico, cultural e paisagistico
na area de influéncia direta, quando existentes.
Atender a legislacdo vigente, bem como todas as exigéncias efetuadas pelo IPHAN.
Lazer e Turismo
Caracterizar a importancia regional e local das atividades turisticas e de lazer
existentes na area de influéncia do empreendimento.
Caracterizacdo das Comunidades Tradicionais, Quilombolas e Indigenas
Verificar a existéncia de grupos indigenas na area de influéncia do empreendimento,
atendendo a legislacédo vigente e todas as exigéncias efetuadas pela FUNAI.
Verificar a existéncia de comunidades Quilombolas na area de influéncia do
empreendimento, caracterizando-as em caso positivo e atendendo a legislacdo
vigente.
Verificar a existéncia de comunidades tradicionais na &rea de influéncia do
empreendimento, caracterizando-as em caso positivo.
ETAPA D.4 - ANALISE INTEGRADA
Apés os diagnoésticos de cada meio, devera ser elaborada uma sintese que caracterize a
area de influéncia do empreendimento de forma global. A andlise devera conter a
interacdo dos itens de maneira a caracterizar as principais inter-relacdes dos meios
fisico, bidtico e sécio-econémico.
ETAPA D.5 - PROGNOSTICO E AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Esta avaliagcdo devera abranger os impactos benéficos e adversos do empreendimento,
determinando-se uma projecdo dos impactos imediatos a médio e longo prazo;
temporarios, permanentes e ciclicos; reversiveis e irreversiveis; locais, regionais e
estratégicos.
Na avaliacdo dos impactos identificados, deverdo constar:
— Metodologia de identificacdo dos impactos e os critérios adotados para a
interpretacdo e analise de suas interagdes;
— Valoracao, magnitude e importancia dos impactos;
— Descricdo detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental relevante, considerado
no diagnostico ambiental;
— Sintese conclusiva dos impactos relevantes a serem ocasionados nas fases de
implantagéo e operacédo do empreendimento, acompanhada de suas interacdes.
Ao final deste item devera ser apresentado um resumo na forma de planilha contendo o
levantamento de impactos relacionados as atividades do empreendimento nas fases de
projeto, implantacao e operacgao. Esta planilha devera conter as condicbes de ocorréncia
dos impactos, suas magnitudes, grau de importancia e as medidas necessarias para o
seu controle.

ETAPA D.6 - MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATORIAS
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Com base na avaliagcdo dos possiveis impactos ambientais do empreendimento e as
medidas recomendadas que venham a minimiza-los, maximiza-los, compensa-los ou
elimina-los.

As medidas mitigadoras e compensatérias deverdo ser consideradas quanto: ao
componente ambiental afetado; a fase do empreendimento em que deverdo ser
implementadas; ao carater preventivo ou corretivo e sua eficacia; ao agente executor,
com definicdo de responsabilidades e; a duracdo do impacto.

As medidas mitigadoras e compensatérias devem ser instituidas no ambito de
programas, os quais deverao ser materializados com o objetivo de garantir eficiéncia as
acles a serem executadas.

ETAPA D.7 - PROGRAMAS AMBIENTAIS

Deverao ser propostos programas integrados para monitoramento ambiental na area de

influéncia, com o objetivo de acompanhar a evolugcéo da qualidade ambiental e permitir

a adocao de medidas complementares de controle:

— Componente ambiental afetado;

— Planejamento das fases do empreendimento em que estes deverdo ser
implementados;

— Carater preventivo ou corretivo e sua eficacia.

— Agente executor, com definicdo de responsabilidades.

Os programas de monitoramento e acompanhamento dos impactos deverdo indicar e

justificar:

— Parémetros selecionados para a avaliagdo dos impactos sobre cada um dos fatores
ambientais considerados;

— Rede de amostragens, incluindo seu dimensionamento e distribuicdo espacial;

— Métodos de coleta e analise das amostras;

— Periodicidade das amostragens para cada parametro, segundo diversos fatores
ambientais.

Dentre os programas a serem propostos, ressalta-se a importancia da implementacao

nas diversas fases do empreendimento, dos seguintes:

— Programa de Gestdo e Supervisdo Ambiental, que deve conter, entre outros itens, o
Plano Ambiental de Construcéo;

— Programa de Monitoramento da Fauna e bio-indicadores;

— Programa de Controle de Supresséo de Vegetacdo

— Programa de Gerenciamento de Residuos Sélidos e Efluentes Liquidos, na fase de
construcéo.

— Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas e dos Passivos Ambientais, areas
de jazidas, bota-foras e canteiros-de-obra utilizados.

— Programa de Monitoramento da Qualidade da Agua.

— Programa de Educacdo Ambiental, destinado as comunidades lindeiras, e
empregados diretos e terceirizados do empreendedor.

— Programa de Capacitacdo dos empregados diretos e terceirizados em questbes
ambientais, com énfase no Plano Ambiental de Construcao, entre outros Programas
Ambientais.

— Programa de Comunicagcdo Social para as populacbes do entorno do
empreendimento.

ETAPA D.8 — RELATORIO DE IMPACTO NO MEIO AMBIENTE

Devera ser elaborado ao final do estudo de impacto ambiental o Relatério de Impacto no

Meio Ambiente — RIMA, contendo a sintese e as principais conclusdes do EIA.

Entre os aspectos a serem abordados incluem-se:

— Sintese do empreendimento contemplando os seus objetivos e suas justificativas e
caracteristicas de implantacao e operacgao;
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Caracteristicas ambientais da area de influéncia;

Provaveis modificagbes ambientais na regido (naturais, sociais ou econdmicas)
decorrente da implantagdo do projeto, considerando a adocdo das medidas
mitigadoras e compensatorias propostas;

Beneficios sociais, econdmicos e ambientais decorrentes da implantacédo (adequacao
de capacidade e melhorias operacionais) e operagéo do sistema;

Avaliacédo do progndstico realizado quanto a viabilidade ambiental do projeto;
Medidas mitigadoras e compensatorias do impacto ambiental

ATIVIDADE E — PROJETO BASICO

Consistira nos servicos relativos ao desenvolvimento dos projetos das unidades
componentes do sistema de abastecimento de agua.

E

TAPA E.1 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO

Compreendendo as sondagens e ensaios geotécnicos.

O Levantamento Topografico basico da area da barragem, adutora e ETA sera
fornecido pela UFSM.

Prospeccdes Geotécnicas

Execucdo de sondagens mistas rotativa e a percussao tipo SPT — 5 furos, com
profundidade média estimada de 20,00 metros no eixo do barramento, com ensaios
de perda de agua, com emissao de laudos técnicos.

Execucéo de sondagens a trado de reconhecimento ao longo da faixa de adutora
distanciados entre si de 500 metros e profundidade média de 2,00 metros; com
emissao de laudos técnicos.

Execucdo de sondagens a percussao tipo SPT — 02 furos, com profundidade média
estimada de 10,00 metros no local de implantacdo da elevatdria de agua bruta e
camara de manobras; com emissao de laudos técnicos.

Execucdo de sondagens a percussao tipo SPT — 03 furos, com profundidade média
estimada de 10,00 metros no local da estacao de tratamento de 4gua; com emissao
de laudos técnicos.

Ensaios necessarios ao desenvolvimento do projeto (jazidas). Devera ser feito 5
conjuntos de ensaios sendo cada conjunto composto de:

- Ensaio de granulometria

- Limites de consisténcia

- Ensaio de compactacdo

- Permeabilidade

- Ensaio de resisténcia ao cisalhamento direto ou triaxial.

ETAPA E.2 - PROJETO DO BARRAMENTO
Na elaboracé&o do projeto do barramento seréo realizadas as seguintes atividades:

Definicdo do eixo do barramento em funcdo das caracteristicas topograficas e
geotécnicas;

Lancamento e definicdo da estrutura de barramento;

Lancamento e dimensionamento das estruturas auxiliares — canal de desvio e
ensecadeiras de montante e jusante;

Plano de exploracdo de jazidas para a confec¢gdo do macico;

Dimensionamento hidratlico-mecanico das estruturas de controle de nivel e vazao;
Projeto do sistema de tomada de agua e do descarregador de fundo;

Estudo hidrologico da bacia hidrografica que o empreendimento esta inserido;
Calculo da vazdo méxima
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— Dimensionamento do vertedouro;

— Dimensionamento do canal de fuga;

— Calculo da largura da crista;

— Calculo da linha de infiltragéo;

— Calculo do Enrocamento;

— Demonstrativos de areas e volumes de agua;

— Demonstrativo do volume de terra a movimentar;

— Todos os detalhamentos necessarios a execucédo da obra

A barragem a ser projetada devera acumular agua suficiente para
abastecimento da UFSM por um periodo de 6 meses sem chuvas com uma populacéo
de consumo de 30.000 pessoas.

De acordo com o critério acima, caso o local escolhido para barragem
necessite de outros macicos de terra (barragem) para contencdo da agua, fora do eixo
da barragem principal; estas “barragens auxiliares” deverdo ser calculadas e projetadas
conforme memorial descritivo, sem 6nus a UFSM.

ETAPA E.3 - PROJETO DE ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Na elaboracdo do projeto da elevatéria de agua bruta serdo realizadas as seguintes

atividades:

— Dimensionamento e detalhamento de estagéo elevatéria de dgua bruta. A elevatéria
terd como tomada de agua tubulagéo proveniente do barramento.

— Sera desenvolvido projeto de elevatéria com grupos horizontais com alimentacdo em
baixa tenséo.

— Esta incluso no projeto hidraulico — mecénico o detalhamento das instalacbes de
ventilagdo e movimentacao dos grupos elevatérios.

— Sera desenvolvido estudo com relagdo aos transientes hidraulicos ocorrentes na linha
adutora.

— Em conformidade com as simulacdes realizadas, serdo propostos, dimensionados e
detalhados dispositivos de protecdo da linha adutora quanto ao transiente hidraulico.

ETAPA E.4 - PROJETO DE ADUTORA DE AGUA BRUTA

Na elaboracdo do projeto da adutora de agua bruta serdo realizadas as seguintes

atividades:

— Elaboracao de projeto de adutora de agua bruta com langamento em planta baixa e
perfil nas escalas H = 1:2.000 e V = 1:200.

— Dimensionamento e detalhamento de estruturas auxiliares tais como ventosas,
registros de descarga e blocos de ancoragem.

ETAPA E.5 - PROJETO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA

Na elaboracdo do projeto da estacdo de tratamento de agua serdo realizadas as

seguintes atividades:

— Inicialmente serdo avaliadas as condicOes relativas ao processo de tratamento de
agua a ser aplicado. Entre as condi¢des previamente estipuladas destacam-se:
Aspectos relativos a qualidade da agua;

Simplicidade operacional, com o minimo de mecanizacao;

Composicdo da estacdo com numero de unidades compativeis com as operagdes a
desenvolver rotineiramente;

Unidades de tratamento e reaproveitamento da agua de processo;

— Estabelecidas as condicbes de projeto, sera proposto arranjo da estacdo de
tratamento com a definicdo de unidades e respectivas caracteristicas.

— Dimensionamento e detalhamento hidraulico — mecanico da estacdo de tratamento
de agua com capacidade com base nas definicbes estabelecidas no projeto de
processo.
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Dimensionamento e detalhamento da ETE, para tratamento do efluente gerado pela
estacdo de tratamento de agua, sendo que o excedente de agua devera retornar
para o ETA.

ATIVIDADE F — PROJETOS COMPLEMENTARES

Consistira nos servicos relativos ao desenvolvimento dos projetos hidraulicos das
unidades componentes do sistema de abastecimento de agua.

ETAPA F.1 — PROJETO ARQUITETONICO

Compreende os projetos de arquitetura, paisagismo e urbanizacéo da estacao elevatoria
de agua bruta e da estacao de tratamento de agua.

Sera elaborado projeto arquiteténico das instalacbes, contendo o detalhamento de
revestimentos, pisos, esquadrias e cobertura. Serdo propostas fachadas para o
prédio da elevatoria e da ETA e seus respectivos acabamentos.

A proposicdo de instalagdo contemplard avaliacdo da circulacdo e adequacédo da
mesma em relacéo as atividades desenvolvidas.

O projeto arquiteténico incluira os detalhamentos de urbanizacao e paisagismo dos
terrenos da elevatoria e da ETA.

ETAPA F.2 — PROJETO ELETRICO E DE AUTOMACAO
Compreende o projeto elétrico e de automacédo da estacao elevatdria de agua bruta e da
estacdo de tratamento de agua.

O projeto elétrico da elevatéria e da ETA ird englobar a alimentacao desde ponto
definido pela concessionaria de energia em linha de alta tensédo de 13,8 kV até a
elevatdria de agua bruta. A elaboracéo deste projeto seguira os padrdes e normas da
concessionaria.

Para o projeto da elevatéria propriamente dita e da ETA, serd dimensionada
subestacdo transformadora em funcdo das demandas e consumos de energia dos
grupos elevatdrios selecionados.

Da subestacgéo serdo dimensionados e detalhados os quadros de partida e comando,
cabos e dispositivos de controle e protecao das instalacfes elétricas.

Também serdo dimensionados e detalhados os dispositivos de automacdo e
comando a distancia da elevatéria e da ETA.

ETAPA F.3 - PROJETO ESTRUTURAL
Compreende o projeto estrutural do barramento, elevatdria de agua bruta, adutora de

a

gua bruta e da estacao de tratamento de agua.
Sera elaborado o projeto estrutural em funcédo das condi¢bes definidas nos demais
projetos do barramento, ETA, contemplando o lancamento de planta de formas e
armaduras e dimensionamento e detalhamento das estruturas. O projeto estrutura
serd balizado na NBR 6118.
Dimensionamento e detalhamento das estruturas de concreto — blocos de apoio,
blocos de ancoragem da adutora de agua bruta.

ATIVIDADE G — TERMO DE REFERENCIA DAS OBRAS

Consistira nos servicos relativos a elaboracdo das especificagcfes técnicas e orcamentos
de todas as obras. B
ETAPA G.1 - ESPECIFICACOES E ORCAMENTOS

Elaboracédo das especificagbes e orcamentos das obras, constando da descricdo de
servigos, listagem e qualificagdo dos materiais, quantificagdo de materiais e servicos,
cotacdo de precos unitarios e totalizacdo do orcamento. O BDI a ser utilizado sera
informado pela UFSM.

— As especificacOes serdo realizadas com base em padrdes da UFSM.

PRAZOS
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Os servigos deverdo ser executados em um prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias
corridos, com 0s seguintes prazos parciais a partir da assinatura do contrato:

6.

Entrega do Estudo Técnico Econdmico e Ambiental 60 (sessenta dias) dias;
Entrega dos estudos ambientais, 120 (cento e vinte) dias;

Entrega do Barramento, 150 (cento e cinqlenta) dias;

Entrega do Projeto da estacdo elevatoria e adutora; 180 (cento e oitenta ) dias;
Entrega do projeto da Estacdo de Tratamento de agua 210 (duzentos e dez) dias;

Entrega das especificacdes e planilhas orcamentarias aos 240 (duzentos e quarenta)
dias

RELATORIOS

Ao final de cada atividade os estudos e projetos serdo encaminhados em 02 via
encadernadas e 01 vias em meio digital (CD).

A apresentacao dos projetos sera em volumes encadernados no tamanho A4 e pecgas
graficas no tamanho Al.

7.

CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os servicos serdo pagos em decorréncia da entrega e aprovacdo de cada etapa do
projeto indicada no item 5 acima, exceto o pagamento integral do item 2 da planilha, que fica
condicionado o pagamento integral pela aprovacdo dos projetos pelos 6rgdos ambientais. O
item 2 da planilha terd uma retencédo sera de 40% (quarenta por cento) do valor total, sendo
liberada a retencéo apo6s a aprovacgéao pelos 6rgdos ambientais.
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PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - UFSM

Orcamento
~ PRECO (R$
ITE DISCRIMINACAO UN. | QUANT. - ¢O (R9)
M UNITARIO | SUBITEM | TOTAL
1 |Estudo Técnico Econbmico e Ambiental
11 Concepcéo do Sistema de abastecimento de vb 1
Agua
1.2 | Avaliagbes Ambientais vb 1
Avaliacao de Viabilidade Técnico, Econdmica e
1.3 : vb 1
Ambiental
2 |Estudo ambiental
2.1 |Dianéstico Ambiental vb 1
2.2 |Avaliagdo do Impacto Ambiental vb 1
2.3 |Relatorio de Impacto ambiental vb 1
3 | Projeto do Barramento
3.1 | Projeto Hidraulico/Hidrologico vb 1
3.2 |Projeto Estrutural vb 1
3.3 | Especificacbes e Orcamentos vb 1
4 |Prospeccdes Geotécnicas
4.1 | Mobilizacéo e transporte de equipamentos vb 1
4.2 | Sondagens a Trado para Adutora m 10
43 Sondagens a Percusséo para Elevatoria de m 20
Agua Bruta
44 Sondagens a Percussao para Estacao de m 30
Tratamento de Agua
4.5 | Sondagens Mistas para o Barramento m 100
4.6 |Ensaios Jazidas conj 5
5 |Projeto de Adutora de Agua Bruta - 3 KM
5.1 |Projeto Hidraulico km 3
5.2 |Projeto Estrutural vb 1
5.3 |Especificacbes e Orcamentos vb 1
6 |Projeto de Estac&o Elevatdria de Agua Bruta
6.1 | Projeto Hidraulico - Mecanico vb 1
6.2 | Estudo Transientes Hidrulicos vb 1
6.3 | Projeto Arquitetdnico vb 1
6.4 | Projeto Elétrico e de Automacao vb 1
6.5 |Projeto Estrutural vb 1
6.6 | Especificacfes e Orcamentos vb 1
7 |Projeto de Estac&o de Tratamento de Agua
7.1 |Projeto de Processo de Tratamento vb 1
7.2 | Projeto Hidraulico - Mecanico vb 1
7.3 | Projeto Arquitetbnico vb 1
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7.4 | Projeto Elétrico e de Automacao vb 1
7.5 |Projeto Estrutural vb 1
7.6 | Especificacfes e Orcamentos vb 1
7.7 |Projeto para tratamento do lodo gerado - lagoa | vb 1

TOTAL GERAL R$
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