Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pré Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: EXECUGCAO DE PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS 9, 9A E 9C — CT - UFSM.
Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

Reviséo:
OBJETIVOS

1.1. A presente especificagdo tem poér objetivo definir os trabalhos de execugao de Pintura externa
dos prédios 9, 9A e 9C do Centro de Tecnologia, com area total de 8080,00 m?, situado no Campus — Ca-
mobi — Santa Maria — RS.

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentagao técnica:
Estas especificagdes técnicas;
Orgcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT
Normas do MTE.

2.2. Durante a execugdo dos servigos a empresa contratada devera tomar todas as precaugoes,
quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao transito de
pessoas junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizagdo adequada.

2.3. Todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios para a execugdo dos servigos de-
verao ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, a ART
(Anotagdo de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado (execug¢do e/ou projeto),
sendo pré-requisito para liberagcado da primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢gdes em contrario cons-
tantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas, exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

2.6. Sera permitida a subcontratagdo somente nos servigos de terraplenagem, fundagoes, imperme-
abilizacdes, divisorias leves, gesso, climatizacdo, estruturas metdlicas, ceramistas. Os subcontratados,
quando empresas, deverado apresentar a mesma documentagao exigida da empresa contratada. Quando se
tratar de profissional autbnomo, este devera apresentar documentagdo que comprove a legalizagdo de suas
atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na
obra um Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, o qual nao devera se afastar
do local de trabalho durante o horario normal de servigo. Além disso, devera ser representada por um
técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio que s&o executa-
dos os servigos.

2.8. A empresa contratada devera comunicar e passar as informagdes necessarias a Delegacia Re-
gional do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos
0s equipamentos de seguranga necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o
PCMAT, quando a legislagao assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendagdes da NR 18.
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2.9. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendac¢ées da NR 18.

2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para seus funcionarios,
devera manter a disposi¢ao no escritério da obra, capacetes para a Fiscalizagao e eventuais visitantes.

2.11. A empresa contratada devera manter no escritério da obra, relagdo com o nome e fungéo de
todos os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.12. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remocéao periddica
do lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega
da obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo
gerado pelos servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgdos ambientais
e devera ser transportado por empresa credenciada por 6rgdos ambientais, conforme legislagcédo vigente,
sendo a Nota Fiscal referente ao servigo, apresentada para Administragao.

2.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execugao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

2.14. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso
serao de responsabilidade da empresa contratada.

2.15. A empresa contratada devera elaborar o “as built” (como construido) ao longo da execugao dos
servicos e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberagcdo da ultima fatura ficara condicionada a
apresentacao dos referidos projetos como construido.

2.16. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administra-
¢ao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato. O acompanhamento e a fis-
calizacédo do contrato pela Administragédo nao excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa con-
tratada deve facilitar a fiscalizagédo, permitir amplo acesso ao objeto em execugéo e atender prontamente as
solicitagdes da Administragao.

2.17. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diari-
amente pelo responsavel técnico da empresa. A fiscalizagao fornecera um link na internet bem como a se-
nha de acesso para o preenchimento do diario que servira como comunicagéo oficial entre a empresa e
UFSM. Mensalmente a empresa contratada devera imprimir e entregar os diarios do més transcorrido im-
presso e assinado para o fiscal da obra, sendo que as medi¢des s6 serdo realizadas com a apresentagéo
impressa do diario.

2.18. A empresa contratada devera manter na obra duas copias atualizadas de todos os projetos,
especificagdes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escrito-
rio da obra e sera utilizada apenas pelo Responsavel técnico e mestre de obras da empresa e pela Fiscali-
zagao.

2.19. Nenhum trabalho adicional ou modificagdo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a
prévia e expressa autorizacdo por escrito da fiscalizagcdo da UFSM, respeitadas todas as disposicoes e
condicdes estabelecidas no contrato.

2.20. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude
dos servigos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providen-
ciar sua recuperagao e/ou reposicao.

2.21. O prazo maximo de execugao dos servigos é de 4 (quatro) meses corridos.

2.22. O orgcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descri¢ao dos itens, quantida-
de, unidade, preco unitario (material, mdo-de-obra, servigo), total do servigo, subtotal para cada item da pla-
nilha e valor total global da proposta. Os precos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.23. Os servigos deverao ser or¢gados considerando os quantitativos informados na planilha orga-
mentaria fornecida pela UFSM.

2.24. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da pro-
posta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de
influéncia superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago so-
mente na ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servigos (aditivos) do item em questdo o mesmo
sera feito utilizando os valores previstos na planilha da instituicao.
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- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (256%) > ci (instituicdo) + 156%= 0,20x1,15=
0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do
item somente sera faturado na ultima parcela.

2.25. 0 pagamento sera MENSAL (exceto pagamento ordindario), conforme cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medi¢gdo devera seguir o padréo
apresentado no ANEXO 1. A medigéo dos servigos devera ser executada no canteiro de obras, com a pre-
senga do Eng. Fiscal e do Eng. Responsavel pela obra.

2.26. A empresa contratada ndo podera emitir o tltimo boletim de medigao e fatura da obra, enquan-
to todos os servigos da planilha orgamentaria e especificagdes técnicas nao estiverem plenamente conclui-
dos e entregues em perfeitas condigdes de execugdo, uso e funcionamento.

2.27. Vigilancia e Seguranga de Obras: Nao sera permitido alojamento de funcionarios no local da
obra, sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao
quadro de funcionarios da empresa.

2.28. VISITA TECNICA: As empresas deverdo participar de uma reunido com seu representante,
Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as
especificagdes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera realizada a visita ao local da
obra, que sera em horario de expediente da Instituicdo. Os interessados deverao receber desta pro-reitoria,
na ocasido da visita, uma declaragéo de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoria-
mente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaragdo devera ser
apresentada em duas vias sendo uma via sera arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a
outra devera ficar com a empresa interessada para complementagao da proposta financeira. Caso a em-
presa opte por nao participar da reuniao, podera ser feita, em substituicdo, uma Declaragdo da empresa,
onde declare que conhece o local e condigdes de projeto, as especificagdes técnicas e aos quantitativos da
planilha orgamentaria, bem como as reais condi¢des do local, a qual devera ser apresentada para a habili-
tacao.

ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS
3. Servigos Preliminares e Técnicos

3.1 Administracéo Local:

A Administragdo local da obra refere-se as despesas de manutengdo das equipes técnica e
administrativa e da infraestrutura necessarias para a execugéo da obra, como engenheiro, mestre, encarre-
gado, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritdrio, vigia, equipe de medicina e segurancga
no trabalho etc, bem como os equipamentos de protecao individual e coletiva de toda a obra, ferramentas
manuais, alimentagéo e o transporte de todos os funcionarios e controle de qualidade dos materiais e da
obra.

A empresa devera obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu en-
genheiro responsavel pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro deverd acompanhar, pla-
nejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de preencher e assinar o diario de obras, verifi-
cando orientagdes e observagdes da fiscalizagdo da UFSM. Quanto ao mestre, este devera permanecer
durante 2 horas por dia, todos os dias durante o periodo da obra. Quanto ao Técnico em seguranga do tra-
balho, este devera permanecer em tempo integral na obra, durante toda a jornada de trabalho, durante todo
0 periodo da obra.

3.2 Limpeza permanente da Obra:
A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverao ser condu-
zidos obrigatoriamente a cagambas metalicas de recolhimento de residuos conforme item antecedente 2.12.

4. Revestimentos:
4.1 Revestimento Externo:

4.1.1 Emboco (massa tnica):
Embogo sera executado no trago 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes
externas no intuito de preencher trincas e deslocamento de revestimento, como forma de preparagédo da
base para recebimento de pintura.
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5. Pintura:
5.1 PINTURA EXTERNA

5.1.1 Pintura em paredes externas com tinta acrilica:
Paredes e estruturas externas deverao estar limpas, conforme a necessidade. Apds a prepara-
¢ao adequada as superficies deverao receber duas demaos de tinta Acrilica acetinada Suvinil ou equivalen-
te (linha premium).

5.1.2 Pintura esmalte sobre estrutura metalica:

Antes de preparo da superficie a ser pintada, fazer inspegao visual, em toda a superficie, a fim
de identificar os pontos que apresentam vestigios de 6leo, graxa ou gordura, o grau de corrosao que se en-
contra a superficie. E em seguida 02 demaos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado, Suvinil ou
equivalente (linha premium).

RECOMENDACOES GERAIS SOBRE PINTURA

Todas as pinturas deverao obedecer as recomendagdes do Fabricante, desde a preparagao da
superficie até a aplicagao da tinta de acabamento. Serao aplicadas tantas demaos quantas forem necessa-
rias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicagdo de fundo preparador e antes da aplica-
¢ao da tinta, devera haver obrigatoriamente avaliagdo por parte da empresa contratada e apods isso feito, a
empresa contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizagao, para avaliagao e liberagéo.

As superficies a serem pintadas deverao receber vistoria por parte da Fiscalizagao, antes da
aplicacao de selador e antes da aplicagéo da tinta, para posterior aprovacao e liberagéo.

As cores serdo definidas pela Fiscalizagao.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverdo ser de uma unica
marca, sendo que os servigos deverdo ser executados de acordo com as recomendacgdes do fabricante,
para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fa-
brica com prazo néo inferior a 10 anos.

A obra devera ser entregue com o entorno livre de entulhos, ou equipamentos utilizados duran-
te o processo, bem como os, vidros das esquadrias que nao devem ter nenhum vestigio de tinta.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacado devera ser
submetido a analise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera
ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando
houver divergéncias entre a Fiscalizacdo e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia
técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicbes credenciadas pelo INMETRO,
sendo que as despesas seréo de sua responsabilidade.
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDIGCAO

Boletim de Medicao 05

Obra:

Empresa:

Contrato:

Periodo: 01/04/17 a 30/04/17

DESCRIGAO Valor or- Acumulado Anterior Medigao Atual Acumulado Total
c¢ado (R$) [ Periodo: 01/03 a 30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
Medigao Total do Medicao Total do Medicao Total do Item
Acumulada | item (RS$) Atual (%) ltem (R$) | Acumulada (R$)
anterior (%) total (%)
1 | SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagdes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagdo Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, diam=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundago 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Prelaje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 214272
5 | ALVENARIA/ VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 54% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medicdo: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos

Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa
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ANEXO 2 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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