MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 187/2021

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela
Portaria n° 1.595 de 28 de Setembro de 2021, torna publico para conhecimento dos
interessados, que realizara Licitacdo na Modalidade PREGAO ELETRONICO, do Tipo
Menor Preco, unitario, para contratagdo de empresa tecnicamente especializada para a
implantagdo de dois Sistemas de Microgeragéo de Energia Solar Fotovoltaica de 45kW
para o Campus Palmeira das Missbes e de 54kW para o Campus Frederico Westphalen,
entregues em plenas condi¢des de funcionamento, conectadas a rede de baixa tensao de
cada Unidade de Ensino e com a devida aprovagao na concessionaria de energia local,
especificados no item 2, de acordo com o que prescreve a Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragbes posteriores, e em
conformidade com o Decreto 10.024/2019 de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar
n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de
2014,Instrucdo Normativa 03, de 26 de abril de 2018, e tendo em vista o que consta no
Processo n°® 23081.090830/2021-04.

DATA: 06/12/2021.
HORARIO: 09:00 horas (horario de Brasilia).

LOCAL: www.gov.br/compras

UASG: 153164

2. DO OBJETO DA LICITAGAO

2.1. Esta licitacdo tem por objeto a contratagdo de empresa techicamente
especializada para a implantagdo de dois Sistemas de Microgeragdo de Energia Solar
Fotovoltaica de 45kW para o Campus Palmeira das Missbes e de 54kW para o Campus
Frederico Westphalen, entregues em plenas condi¢bes de funcionamento, conectadas a
rede de baixa tensdo de cada Unidade de Ensino e com a devida aprovagdo na
concessionaria de energia local, constantes no Termo de Referéncia, em anexo ao
presente Edital, que faz parte deste Edital, como se aqui estivesse transcrito.

2.1.2 Os descritivos e unidades a serem considerado na elaboracao de
proposta sao os que constam no termo de referéncia emitido pela UFSM e devem
ser os entregue a cada empenho pela licitante vencedora.

2.2. Sera assinado contrato entre a UFSM e a licitante vencedora com a vigéncia
por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo a sua duracao se estender até o
limite de 60 (sessenta) meses, mediante aditamentos anuais.

2.3. A licitante vencedora nao podera subcontratar os servigos no seu todo,
podendo, contudo, fazé-lo parcialmente, desde que previamente autorizado pela
Fiscalizagao.



2.3.1. A subcontratacdo n&o podera exceder ao percentual de 20% do valor total
contratado.

2.3.2. Mesmo em caso de subcontratagao parcial, a contratada devera manter no
site o Coordenador dos Servigos e profissionais do seu quadro, para desenvolvimento e
acompanhamento de todos os servigos sob sua responsabilidade.

2.3.3. Para tais servicos que porventura venham a ser subcontratados fica
mantida a inteira responsabilidade direta da contratada, admitindo-se somente
subempreiteiros especializados e devidamente legalizados.

2.3.4. E vedada a subcontratacdo de profissionais auténomos para a execucao
de atividades que pressupdem existéncia de vinculo empregaticio entre a contratada e os
operarios (subordinagéo juridica, pessoalidade e habitualidade na execugéo do servigo).

2.4. A UFSM podera aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do artigo 65,
paragrafo 1°, da Lei 8.666/93.

2.5. A licitante vencedora devera prestar os servicos de acordo com as
condi¢c6es expressas no termo de referéncia em anexo ao presente edital.

3. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratacdo que atenderem a todas as exigéncias constantes
deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condicéo de participacdo da presente licitaco, a licitante, NAO devera:

A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal, salvo
na forma executada no Inciso X do artigo n° 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum
servidor ou dirigente da UFSM, conforme dispde o Inciso Il do artigo 9° da Lei 8.666/93.

3.4 A licitante devera assinalar “sim” ou “hdo” em campo préprio do sistema
eletrbnico, relativo as seguintes declaragoes:

a) que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério e seus anexos.

b) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49;

c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) que nado emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢ao;

e) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009;



f) que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

g) que os servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagao, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. Nado sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata, concurso
de credores, dissolugéo e liquidagcéo, de consércio de empresas, qualquer que seja sua
forma de constituicdo, estando também abrangidos pela proibicao aqueles que tenham
sido punidos com suspenséo do direito de licitar e contratar com a Administragdo Publica,
ou declarados inidéneos para licitar ou contratar com a Administragcao Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificacdo e da
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrbnico, no sitio:

www.gov.br/compras.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem como a
sua manutencao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo
cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade
legal da licitante e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagao das transacoes
inerentes a este pregéo eletrénico.

5.DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

51 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema,

concomitantemente com os documentos de HABILITAQAO exigidos no edital,

proposta com a descricido do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario

estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentagéo.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo
exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagao
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

54 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentagao de habilitagdo, ainda que haja alguma restrigdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.



5.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante a sessao publica do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexao.

5.6  Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

57 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizacdo dos
procedimentos de negociagao e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante
melhor classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para
acesso publico apos o encerramento do envio de lances.

5.9 A licitante sera responsavel pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou
a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

5.10 A PROPOSTA DEVERA CONTER:

5.10.1. O Prego unitario e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.10.2. As propostas analisadas serdo as incluidas exclusivamente no sitio
das compras governamentais. Propostas impressas nao serao consideradas.

5.10.3. Especificagao clara do objeto de acordo com o Termo de Referéncia
em anexo ao presente Edital.

5.10.4. Nos pregos de cada produto deverao estar incluidos, obrigatoriamente,
impostos, fretes, taxas e demais incidéncias.

5.10.5. Na cotacdo de precos unitarios serdo aceitos até 02 (dois) digitos
apos a virgula.

5.10.6. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que nio estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.10.7. A desclassificacdo da proposta sera fundamentada, registrada e
acompanhada em tempo, no sistema eletronico.

5.10.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela UFSM por
parte das licitantes pode ensejar a fiscalizagdo do Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
licitante vencedora ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGCAO DOS LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo



pregoeiro, sendo que somente estas participardo da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrbnico, sendo a licitante imediatamente
informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor total do item.

6.4. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado
para abertura da sessé&o e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.5.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances.

6.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 6.5.1. deste edital serdo
descartados automaticamente pelo sistema.

6.6. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serao informadas em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo da licitante.

6.8 MODO DE DISPUTA

6.8.1 Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

6.8.2 A etapa de lances da sessdo publica tera duracao inicial de 15 (quinze)
minutos. Apos esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apés o que transcorrera o periodo de tempo de até 10 (dez) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de
lances.

6.8.3 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira
oportunidade para que a licitante da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com
precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.8.3.1 N&o havendo pelo menos 03 (trés) ofertas nas condi¢des definidas
neste item, poderao as licitantes dos melhores lances, na ordem de classificagdo, até o
maximo de 03 (trés), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.



6.8.4 Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.8.4.1 N&o havendo lance final e fechado classificado na forma
estabelecida nos itens anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que as demais
licitantes, até o maximo de 03 (trés), na ordem de classificagao, possam ofertar um lance
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

6.8.5 Na hipétese de ndo haver licitante classificada na etapa de lance
fechado que atenda as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro podera, auxiliado pela
equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada.

6.9. No caso de desconexdo do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregao, se o sistema eletrénico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo
sendo recebidos, sem prejuizos aos atos realizados.

6.10. Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10)
minutos, a sessdo do pregao eletrbnico sera suspensa e tera reinicio somente apos
comunicagao expressa do pregoeiro aos participantes.

6.11 Apos o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor nao for
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento)
superior a proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

6.11.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos apdés a convocagdo, apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

6.11.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas ou empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no subitem 6.11 deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.12 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletrbnico dentre as propostas empatadas.

6.13. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o pregoeiro
devera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta a licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢cbes diferentes daquelas previstas
neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso nao se realize lance, sera verificado a conformidade entre a proposta de
menor prego e o valor estimado para a contratagao.

7.2. Para julgamento e classificagdo das propostas sera adotado o critério do
Menor Preco Unitario, observadas as especificagdes constantes no Termo de Referéncia
em anexo do presente Pregao.

7.2.1. Como condigdo de aceitagdo as licitantes, através de um
representante legal (autorizado via procuracgao), deverdo realizar visita técnica nos



locais onde serdo realizados os servigos, antes da abertura deste Preg&o Eletrénico. A
visita devera ser agendada com antecedéncia minima de 36 (trinta e seis) horas, junto a
Coordenadoria de Obras e Projetos da Pro-Reitoria de Infraestrutura/UFSM, através do e-
mail: proinfra@ufsm.br ou pelos telefones (55) 3220-8114/8304/8845.

7.21.1. Por ocasido da visita, 0s responsaveis verificardo as
particularidades dos servigos a fim de prevé-las em seus custos e prazos.

7.2.1.2. Sera emitida uma declaracido de visita devidamente assinada
pelo responsavel da UFSM. Esta declaracdo devera ser enviada, durante a fase de
aceitacao, através do e-mail: pregao@ufsm.br.

7.2.1.3. O prazo para as visitas encerrar-se-a as 17:00 horas do dia
03/12/2021.

7.2.1.4. A licitante podera optar por nao realizar a visita técnica,
devendo neste caso, apresentar um documento declarando a concordancia com todas as
condi¢des do edital e do objeto licitado.

7.2.2. Para o julgamento e classificacdo das propostas o pregoeiro
podera convocar as licitantes para o envio do anexo, contendo planilha orgamentaria, com
discriminagao, item a item, dos modelos, marcas, e/ou referéncias que identifiquem os
produtos/materiais a serem fornecidos e seus respectivos valores unitarios e totais. O
prazo maximo para o envio dos mesmos sera informado pelo pregoeiro, via chat. Caso a
licitante ndo cumpra o prazo estabelecido—pelo pregoeiro, sua proposta podera ser
desclassificada.

7.3. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do subitem 6.11.1. deste edital, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipétese do subitem 6.11. deste edital, na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

7.4. Na hipotese da ndo-contratacdo nos termos previstos nos subitens anteriores,
o0 objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

7.5. Se a oferta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias
editalicias, o Pregoeiro examinara as ofertas subsequentes e, assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as especificagbes
deste edital.

7.6. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do prego em relagéo ao estimado
para a contratacdo e verificara a habilitacdo da licitante, conforme disposto no item 8
deste Edital.

7.7. A indicacao do lance da vencedora, a classificacdo dos lances apresentados e
demais informacgobes relativas a sessao publica do Pregao constardo na ata divulgada no
sistema eletrénico, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislagéao
pertinente.



8. DA HABILITACAO

8.1. Como condig¢ao de habilitagdo do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condi¢des de
participacdo, mediante a consulta on line aos seguintes cadastros:

1) SICAF, nos niveis I, 11, lll, IV e VI;

1)) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da
Unido (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

8.1.1. O(s) documento(s) elencado(s) abaixo devera(ao) ser incluido(s) pela
licitante em campo préprio do sistema eletrébnico, no momento do envio da proposta:

[) A licitante devera comprovar a qualificagdo mediante a apresentagao, em
uma unica via, de cépias autenticadas, ou copias acompanhadas dos originais, de
atestado(s), expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que
comprove(m) a aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao objeto da
licitagdo. No(s) atestado(s) deve constar o nome da pessoa de contato e telefone.

II) Comprovagao de registro ou inscricao no CREA — Conselho Regional de
Engenharia;

llI) Indicacdo do(s) responsavel(is) técnico(s), no minimo um Engenheiro
Eletricista com o devido registro ou inscrigio no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) - (Na falta da referida indicacdo, presume-se que o
responsavel técnico sera aquele portador do Atestado de Capacidade Técnica
apresentado para fins de habilitagdo na presente licitagao);

IV) Comprovagdo do vinculo do(s) profissional(is) indicado(s) como
responsavel(is) técnico(s) com a licitante, o qual pode ser comprovado por meio de
contrato de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS,
contrato de prestagdo de servigo, livro ou ficha de registro de empregado, contrato
social, ata de assembleia ou ato administrativo de nomeagédo ou designagédo do qual
constem a indicagéo do cargo ou fungio técnica, o inicio e a descri¢cao das atividades a
serem desenvolvidas pelo profissional;

V) Qualificagcdo Técnico-Operacional: atestado(s), fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, onde fique demonstrada a execugdo, pela
empresa, de sistema de Microgeragcao de energia solar fotovoltaica ON-GRID de um
sistema com poténcia total instalada de, no minimo, 20 kW;

VI) Documento que comprove que os projetos a que se referem os atestados
fornecidos estao regulares junto a concessionaria de energia e que estdo devidamente
registrados na Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ou entdo, que aguardam
apenas o cadastro formal por parte da concessionaria junto a ANEEL;

VII) Qualificagcdo Técnico-Profissional: atestado(s), fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s)
indicado(s) pela empresa, com comprovante de registro na entidade profissional
competente (CREA), acompanhado(s) da respectiva Certidao de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA de sua jurisdicao, onde fique demonstrada a execugao por
tal(is) profissional(is), de sistema de Microgeracdo de energia solar fotovoltaica ON-
GRID de um parque com poténcia total instalada de, no minimo, 20 kW, ndo admitindo-
se 0 somatdrio de atestados para tal comprovagdo, comprovando experiéncia na
execucao de sistema com caracteristicas equivalentes ao objeto da presente
contratacdo, sem nenhuma informacgao que o desabone;

VIII) Documento que comprove que os projetos a que se referem os atestados
fornecidos estao regulares junto a concessionaria de energia e que estdo devidamente
registrados na Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ou entdo, que aguardam
apenas o cadastro formal por parte da concessionaria junto a ANEEL;



IX) Apresentar declaragdo de que a licitante se comprometera em manter
vinculo, durante a execugao da obra até a conclusdo da mesma, de todos os servigos
contratados, atuando na obra, o pessoal técnico abaixo descrito: (OBS: comprovagao
conforme subitem V)

01 (um) Engenheiro eletricista;

01 (um) Engenheiro civil;
01 (um) Técnico em Seguranga do Trabalho;
01 (um) Mestre de Obra;

X. Indicar suas instalagbes, equipamentos e o pessoal técnico disponivel para a
execucao do objeto da licitacdo, bem como a qualificagdo de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

8.2. No caso de participagdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na presente
licitacdo, estas serao HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restricdo na
comprovacgao de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situagéo devera ser
efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como condi¢cao de adjudicagao.

8.2.1 Havendo alguma restricdo na comprovacado da regularidade fiscal, as
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa.

8.2.2. A prorrogagao que se refere o subitem 8.2.1 deste edital devera ser
solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da solicitagdo,
devidamente formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.

8.2.3. A nao-regularizagdo da documentacido, no prazo previsto no subitem
8.2.1 deste edital, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sangdes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
contratagdo, ou revogagéao da licitagc&o.

9. DA HOMOLOGAGAO DA LICITAGAO

9.1. O prazo da homologagéao da presente licitagdo sera no maximo 15 (quinze)
dias, contados a partir da data da adjudicacéo da presente licitagéo.

9.2. Apés a homologacgao do objeto do presente Pregao sera deferida a Licitante
Vencedora, mediante Contrato, sendo que a minuta do mesmo integra o presente Edital
como se nele estivesse transcrita.

9.3. A licitante vencedora tera prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do
contrato, apds a convocacao feita pela UFSM, sob pena de decair o direito a contrataco.



9.3.1. Como garantia contratual, a licitante vencedora caucionara uma quantia
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, através de:

a) caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Fianga bancaria e ou
c) Seguro-garantia.

9.3.2. Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
acima enumeradas, no momento da assinatura do contrato, efetuando o depésito ou a
entrega da documentacgao referente a mesma, no prazo maximo de 10 (dez) dias apods a

assinatura do Contrato,_sob pena de decair do direito de adjudicacao.
10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO DO EDITAL

10.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos e/ou impugnar o edital,
exclusivamente por meio eletrénico, no seguinte endereco: pregao@ufsm.br.

10.2. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de 02 (dois) dias Uteis
contados da data de recebimento do pedido de esclarecimentos e/ou impugnagao.

10.4. Acolhida a peti¢cao contra o Edital, sera definida e publicada nova data para a
realizagao do certame.

10.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas através do
sistema e vincularao os participantes e a UFSM, nos casos em que a Administragao julgar
necessario.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica,
de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencao de
recorrer, quando |he sera concedido o prazo de 03 (trés) dias para apresentagéo das
razdes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazées em igual prazo, que comecara a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

12. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

12.1. Os recursos orgcamentarios, para fazer frente as despesas da presente
licitacdo, encontram-se nas seguintes rubricas: UG: 153622; Fonte 8100.000000; PTRES
169875.MOBRAG41FY4 e 169875.MOBRAG41FY5; Natureza da Despesa 44905100.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera efetuado mediante a apresentagdo da Nota Fiscal,
devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo 6rgao
solicitante/UFSM. O prazo para pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a partir da
data de sua entrega na UFSM, desde que ndo haja impedimento legal.



13.2. O pagamento sera atualizado monetariamente pela variagdao IPCA-E,
ocorrida no periodo, a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigagao até o
efetivo pagamento.

13.3. Nao havera reajustamento de pregos nos primeiros 12 (doze) meses do
Contrato, conforme determinam as Leis 9.069/95 e 10.192/2001.

13.4. Decorridos os 12 (doze) meses do Contrato, os precos serdo reajustados
baseados na variagédo do indice do IPCA-E do periodo.
14. DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

14.1. As penalidades contratuais sao as previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002
e artigo 49 do Decreto n. 10.024/2019.

14.2. A ocorréncia dos casos previstos no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93 ensejara a
rescisdo do contrato.

14.3. As penalidades encontram-se previstas no artigo 77, da Lei 8.666, de
21/06/93, bem como nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

14.4. As penalidades a que esta sujeita a CONTRATADA, a teor do que reza o art.
87 da Lei 8.666/93, sao as seguintes:

1) adverténcia;

) multa;

1)) suspensao temporaria de participagcao em licitagoes;

V) impedimento de contratar com a Administragao por prazo nao superior a 02 (dois)
anos e;

V) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao.

14.5. A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras
sangdes cabiveis, quando houver afastamento das condicdes do Contrato ou das
condicdes técnicas estabelecidas.

14.6. O prazo para a apresentagao de recursos as penalidades aplicadas sera de
05 dias uteis, contados da data do recebimento da notificagdo pela Licitante Vencedora.

15. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

15.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de
revogar esta licitagao, nos termos da legislagdo, sem que caiba aos participantes, direito a
reclamacgao ou indenizagao.

15.2. A simples participagdo nessa licitagdo implica na aceitacdo plena e
incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis™, o
prazo estabelecido no art. 41, § 2° da Lei 8.666/93.

15.3. O objeto sera executado no campus de Frederico Wetphalen e Palmeira das
Missbes.



15.4. O produto/servigo fornecido fora das especificagbes ficara sujeito a imediata
substituicao pelo fornecedor, sem qualquer 6nus para a UFSM.

15.5. O prazo de fornecimento total dos produtos/servigos, objeto de cada Nota de
Empenho, devera ocorrer de acordo com o contrato. O prazo indicado pela unidade
solicitante para a entrega parcelada do objeto empenhado devera ser rigorosamente
observado, sujeitando a licitante vencedora as cominagdes previstas no presente Edital.

15.6. O prazo de validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias,
contados da data da abertura.

15.7. As condig¢des e pregos acolhidos na proposta aceita serao irreversiveis, na
forma determinada pelo Edital.

15.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo de vigéncia do
contrato, as condi¢des de qualificacado e habilitagdo exigidas no ato convocatério.

15.9. No caso e ndo haver expediente no dia marcado para a realizacao esta
licitacdo, a mesma sera realizada no primeiro dia util subsequente, mantidas todas as
demais condigdes.

15.10. O resultado desta Licitagdo estara disponivel, apés a homologagéo, no

sitio http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Resultado/conrelit00.asp e na pagina
da UFSM, no endereco http://coral.ufsm.br/demapa/index.phpl/licitacoes/resultado.

15.11. Copias deste Edital estdo disponiveis para download nos
portais www.gov.br/compras e site.ufsm.br .

15.12. Em atendimento a Lei n°. 12.846/2013, para a participacdo neste certame,
nenhuma das partes podera oferecer dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto através de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupgao sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste certame, ou de outra forma que nao relacionada a este certame,
devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

15.13. As duvidas e inadimpléncia serao resolvidas no foro da Justica Federal no
Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

15.14. Informagdes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do
objeto desta licitacao, serao solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereco
eletrénico: pregao@ufsm.br.

Santa Maria — RS, 23 de novembro de 2021.

Jane Lucia Sartori Lampert
Coordenadora de Editais e contratos



ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA PREGAO 187/2021:

1. objeto: Contratacido de empresa tecnicamente especializada para a implantagdo de
dois Sistemas de Microgeragdo de Energia Solar Fotovoltaica de 45kW para o Campus
Palmeira das Missbes e de 54kW para o Campus Frederico Westphalen, entregues em
plenas condi¢des de funcionamento, conectadas a rede de baixa tensdo de cada Unidade
de Ensino e com a devida aprovagédo na concessionaria de energia local.

1.1 Os objetos da contratacdo, doravante denominados Sistemas Fotovoltaicos,
deverdo ser entregues sob a ética “chave na mao”, caracterizada como em pleno
funcionamento, aprovados pela concessionaria de energia, nos termos da legislagdo
vigente, gerando energia nos niveis esperados e injetando esta energia gerada no
sistema elétrico.

1.2. Cada objeto inclui:
a. Elaboragdo do projeto executivo de todo o sistema;

b. Obtencado do parecer de acesso da concessionaria local de energia para o referido
projeto, em nome da UFSM,;

c. Obtencgao da aprovacgao da concessionaria de energia para execuc¢ao do sistema;

d. Fornecimento de equipamentos e materiais necessarios para a completa execucao do
sistema;

e. Fornecimento de servigos técnicos necessarios para a completa execucao do sistema:
montagem, comissionamento, testes, etc.;

f. Suporte técnico e corregdo de problemas durante o periodo de vigéncia da garantia
estabelecida neste documento;

g. Treinamento da equipe técnica da UFSM para a completa operagédo do sistema,
incluindo rotinas e procedimentos de manutencao preventiva e de identificacdo de
problemas;

h. Elaboracdo da documentacdo completa, incluindo manuais técnicos, manuais de
operagao, plantas “conforme construido” (as-built), entre outros.

1.3. O objeto sera licitado em dois itens, conforme o quadro a seguir. A apuracao
dos valores de referéncia encontra-se no Estudo Técnico Preliminar, parte integrante do
processo de licitagéo.

Item Descrigao Unidade | Quantidade valor valor
unitario total
1 Implantagéo de | unidade 01
Sistema de
Microgeracéao de
Energia Solar




Fotovoltaica ON-GRID,
com no minimo 54kW
de poténcia — Campus
Frederico Westphalen

2 Implantagao de | unidade 01
Sistema de
Microgeragéao de
Energia Solar

Fotovoltaica ON-GRID,
com no minimo 45kW
de poténcia — Campus
Palmeira das Missbes

1.4. Os locais de entrega e de instalagao serdo conforme o quadro abaixo, todos
com potencial para receber o sistema, conforme plantas de situacdo e localizagado

constantes do Anexo 1.

1.5. Os sistemas deverdo apresentar poténcia instalada minima conforme o
quadro anterior. Os servicos serdo executados de acordo com as disposigdes expressas
nas especificagbes técnicas particularizadas, plantas e orgamentos analiticos, materiais
fornecidos pela Coordenagao de Obras e Manutencao da Pré-Reitoria de Infraestrutura -
UFSM, que fazem parte integrante do presente Edital, independente de transcrigéo.

2. Prazos de execugao e garantia

2.1. A execugdo de cada objeto devera seguir o cronograma apresentado no

quadro a seguir.

Etapa

Prazo

Elaboragao de projeto de engenharia elétrico e civil para
instalacdo da usina

60 dias corridos ap6s assinatura
do contrato

Ajustes e aceite final dos projetos de engenharia

30 dias corridos apds envio do
projeto

Obtencao de Parecer de Acesso junto a concessionaria
local

90 dias corridos, contados da
aprovagéao do projeto

Fornecimento dos equipamentos e materiais com
instalacdo e montagem

90 dias corridos ap6s Parecer de
acesso

Comissionamento

10 dias corridos contados da
conclusdo da instalacdo e
montagem

Inspecédo e recebimento

30 contados da conclusao do
comissionamento

Prazo total de execugao

310 dias

2.2. Desde que autorizado pela Administragao, ndo ha restricdo de horario para
execucado do objeto da presente licitagdo, todavia deverdo ser observadas as leis e

posturas municipais para a realizacdo dos servigos.




3. Garantia dos equipamentos

3.1. Os prazos de garantia devem obedecer aos seguintes prazos minimos:

a. Mddulos fotovoltaicos:
a.1.Do produto: 10 anos de fabrica, com assisténcia técnica no Brasil;
a.2. Para degradagéo da poténcia a 80% do valor nominal: 25 anos.

b. Inversores: 5 anos de fabrica, com assisténcia técnica no Brasil.

c. Cabos expostos ao tempo: 10 anos de fabrica.

d. Demais componentes eletroeletronicos: 3 anos de fabrica.

e. Instalagdo e servigos de Engenharia: 5 anos, contados do Recebimento Definitivo.

3.2. A garantia relativa a instalagdo e servicos de engenharia esta relacionada
com a correcao de vicios que porventura venham a ser detectados apés o recebimento
definitivo e ndo esta vinculada a validade da ART de instalagdo dos sistemas.

4. Obrigagoes das partes

4.1 Além das responsabilidades resultantes da Lei n°. 12.462/11 e correlatas, a
LICITANTE VENCEDORA, quando CONTRATADA, devera obedecer as seguintes
disposicoes:

a. Responsabiliza-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de ambito
federal, estadual ou municipal, como também assegurar os direitos e o
cumprimento de todas as obrigacdes estabelecidas na legislacéo vigente;

b. Garantir a execugdo do contrato sem suspender ou interromper 0s servigcos
contratuais, salvo motivo de for¢ga maior ou caso fortuito;

c. Zelar pela perfeita execucdo dos servicos contratados, devendo as falhas, que
porventura venham a ocorrer, serem sanadas imediatamente;

d. Atender as solicitagdes de imediato, corrigindo qualquer ocorréncia de interrupgdo na
prestacdo dos servigos contratados;

e. Ultilizar materiais e equipamentos de qualidade garantida, que atendam ou superem
as caracteristicas técnicas de desempenho estabelecidas neste Termo de
Referéncia;

f. Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as
normas legais e regulamentares aplicaveis e, inclusive, as recomendagdes aceitas
pela boa técnica.

g. Implantar, adequadamente, a supervisdo permanente dos servigos, de forma a se
obter uma operacgao correta e eficaz;



Prestar os servicos de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em
perfeita ordem;

Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuicbes fiscais e parafiscais que
incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os servigos prestados;

Prover seus funcionarios com equipamento s de protecdo adequados a execugdo dos
servicos objeto da contratagdo e responder por quaisquer acidentes de que
possam ser vitimas, quando em servicgo;

Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a execugdo do Contrato, salvo nos
casos previstos na legislagdo e com expressa autorizagao da UFSM;

Comunicar a fiscalizagédo do Contrato, por escrito, toda e qualquer irregularidade ou
anormalidade observada quanto a execugdo dos servicos objeto da contracdo e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou
pessoais ocasionados a UFSM e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou
culposamente;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da administragcdo, inclusive quanto a
prevencao de incéndios e as de seguranga e medicina do trabalho;

Repor, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis contados a partir da respectiva
intimacdo, apés a devida comprovacao, qualquer objeto da UFSM e/ou de
terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados;

Atender prontamente quaisquer exigéncias do representante da UFSM inerentes ao
objeto da contracao;

. A fiscalizagcado sera exercida no interesse da UFSM na Reitoria, para o Campus Sede,
e nas demais localidades onde serdo prestados os servigos, indicadas neste
Termo de Referéncia, e n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus
agentes e prepostos;

Prestar as informagdes e os esclarecimentos solicitados, em até 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da solicitacdo da Contratante.

4.2. Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei n°. 12.462/11, séo

obrigagdes da UFSM enquanto CONTRATANTE:

a. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores designados e documentar as

ocorréncias havidas;

b. Assegurar-se da qualidade dos servigos, verificando sempre o seu bom desempenho;

c. Documentar ocorréncias havidas e controlar as ligacdes realizadas;

d. Fiscalizar o cumprimento das obrigacbes assumidas pela CONTRATADA inclusive

quanto a continuidade da prestacado dos servicos que, ressalvados os casos de
forca maior, justificados e aceitos pelo CONTRATANTE, n&o deve ser
interrompida;



e. Emitir pareceres em todos os atos relativos a execugdo do Contrato, em especial
guando da aplicacédo de sancgoes;

f. Relacionar as dependéncias das instalagdes fisicas, bem como os bens de sua
propriedade que serao disponibilizados para a execug¢ao dos servigos, quando for
0 caso, com a indicacéo do respectivo estado de conservacgéo;

g. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando necessario, para
execucgao dos servigos;

h. Disponibilizar os locais onde os servigos serao prestados, para visitacdo da prestadora
mediante prévia solicitacdo de agendamento;

i. Prestar aos funcionarios da CONTRATADA as informacgdes e os esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados;

j. Efetuar os pagamentos devidos, mediante medi¢ao das etapas cumpridas.

5. Requisitos da contratagao

5.1. Projeto Elétrico: O projeto elétrico deve conter todos os elementos suficientes para
plena execucdo da usina fotovoltaica, eliminando dudvidas na hora da execucdo. Deve
constar do projeto elétrico, pelo menos:

a. Planta baixa de implantagdo com o desenho de todos os mddulos, localizagdo dos
inversores, caixas de passagem, postes e demais elementos;

b. Planta baixa, cortes e fachadas com detalhe da localizacdo dos inversores,
disjuntores, quadros de distribuicdo e dispositivos de protecéo;

c. Diagrama unifilar com todos os modulos, inversores, sistemas de protegcado e conexao
a rede de Baixa Tensao existente;

d. Projeto de SPDA (Sistema de protecao contra descargas atmosféricas);
e. Memodrias de célculo dos itens | a 1V,

f. Orcamento detalhado com indicagdo dos quantitativos e custos (com indicagdo do
BDI).

5.2. Projeto Civil: O projeto civil e seus complementares devem conter as indicagbes de
todas as alteragdes necessarias e suficientes para cumprimento do objeto, que
contemplam a terraplenagem da area, retirada do alambrado existente (se for o caso) e
construcdo de um novo que delimite o perimetro interno da usina, execucdo das
fundacgdes para fixagdo da estrutura dos mdédulos, detalhamento da estrutura de fixagao
dos médulos, do eletrocentro e da subestagéo, nas seguintes formas:

a. Planta baixa de implantagdo de toda area do terreno;



b. Projeto de terraplenagem (prevendo tolerancia maxima de 3% de declividade com
caimento em diregdo ao Sul) e demais especificagoes;

c. Sondagens, elaboracao de laudos (se aplicado) e projeto de fundacgodes;
d. Projeto das estruturas metalicas de fixacdo dos modulos;

e. Projeto arquitetbnico e estrutural do eletrocentro conforme as determinacgbes
solicitadas;

f. Orcamento detalhado com custos, quantitativos e memarias de calculo (com indicagao
do BDI).

5.3. Parecer de Acesso e demais tramites com a concessionaria local de energia: A
CONTRATADA devera elaborar e solicitar o Parecer de Acesso contemplando todos os
equipamentos de sua proposta comercial e todas as documentagbes necessarias para
fins de aprovacao da concessionaria local em cada ponto de implantagdo do Sistema de
Microgeracao, para a ligacdo do sistema fotovoltaico ao sistema elétrico, entregue em
pleno funcionamento (turnkey).

5.4. Geradores e moédulos fotovoltaicos

a. Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo
rigorosamente o estabelecido pela Resolugdo Normativa n° 687/2015-ANEEL e da
NBR 16690. Os geradores fotovoltaicos deverdo ser compostos por modulos
idénticos, ou seja, com mesmas caracteristicas elétricas, mecanicas e dimensionais.

b. A poténcia nominal do sistema fotovoltaico a ser contratado para o
Campus Palmeira das Missdes é de 45 kW, no minimo. Para este sistema foi
considerada a instalagao de 50 painéis em cada agua do telhado, totalizando 100
painéis, com poténcia de 450W cada um, com dimensdes aproximadas de 2m x
1m (AxL).

c. A poténcia nominal do sistema fotovoltaico a ser contratado para o
Campus Frederico Westphalen é de 54 kW, no minimo. Para este sistema foi
considerada a instalagao de 60 painéis em cada agua do telhado, totalizando 120
painéis, com poténcia de 450W cada um, com dimensodes aproximadas de 2m x
1m (AxL).

d.

e. Os painéis devem ser instalados sobre os telhados existentes, seguindo a
inclinacdo do mesmo.

f. Os modulos devem ter no minimo poténcia nominal de 450 W e eficiéncia
21%, com 25 anos de garantia linear de produgéo de energia.

g. Deverdo ser fornecidos exatamente os moédulos previstos no projeto
apresentado pelo fornecedor dos equipamentos e aprovados no Parecer de Acesso.

h. Os moédulos fotovoltaicos devem ser constituidos por células fotovoltaicas do
mesmo tipo e modelo, feitos de silicio mono ou policristalino. Os médulos devem
contar com certificagdo INMETRO e devem atender aos parametros de variagao
maxima de poténcia nominal em STC (Standard Test Conditions) de 0 a +5%.



i. Os modulos devem ter, no minimo, dois diodos de by-pass. Os conectores
devem ter protecdo minima IP67. As caixas de jun¢cdo devem ter protecdo minima
IP65.

j- Com o inversor injetando normalmente na rede e em auséncia de sombras,
os mddulos fotovoltaicos ndo devem exibir nenhum fenémeno de “ponto quente”.

k. Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagao especifica
para a comprovacao das exigéncias acima.

I.  Os moddulos fotovoltaicos devem apresentar garantia de vida util esperada
minima de 25 anos. O nivel maximo esperado de degradacao da poténcia é de 20%
durante o periodo de garantia de vida util.

5.5. Inversores

a. Todos os inversores devem ser para operagao conectada a rede de acordo
com a NBR 16149, ou seja, projetados para operar conectados a rede da
concessionaria local de energia elétrica na frequéncia de 60 Hz.

b. Os inversores devem atender a todos os requisitos da ABNT NBR 16149 e
NBR IEC 62116. Caso sejam empregados multiplos inversores, estes devem ser todos
de mesmo modelo e apresentarem relatério de ensaio atestando sua conformidade
com as normas NBR 16149, NBR 16150 e NBR IEC 62116.

c. A relagao entre a poténcia nominal de cada inversor e a poténcia
nominal do arranjo (strings) formado pelos médulos fotovoltaicos conectados a
ele, nao deve ser inferior a 0,90.

d. Cada inversor deve ser trifasico e deve apresentar eficiéncia maxima de pico
superior a 97% e eficiéncia Euro maior que 95%.

e. Os inversores ndo devem possuir elementos passiveis de substituicio com
baixa periodicidade, de forma a propiciar vida util longa, sem a necessidade de
manutencado frequente. Devem ser capazes de operar normalmente a poténcia
nominal, sem perdas, na faixa de temperatura ambiente de 0°C a 45°C.

f. A tensdo de saida do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao
nivel nominal de utilizagdo da concessionaria de energia local (220/380V).

g. Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de poténcia entre *
0,9, de acordo com a ABNT NBR 16149. A regulagéo do fator de poténcia deve ser
automatica ou através de controle externo, de acordo com a norma.

h. Os inversores devem incluir protecdo contra reversdao de polaridade na
entrada CC, curto-circuito na saida CA, sobretensio e surtos em ambos os circuitos,
CC e CA, protecao contra sobrecorrente na entrada e saida, além de protecao contra
sobretemperatura.



i. Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento
adequados, visiveis e acessiveis para a protecido da rede e da equipe de manutencgao,
de acordo com a ABNT NBR 16690.

j- O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico,
disjuntores de protecédo e barramentos associados, cabos de entrada e saida devem
ser dimensionados e instalados em conformidade com a NBR 5410.

k. Os inversores devem atender a todas as exigéncias da concessionaria de
energia local.

[.  Os inversores devem permitir monitoramento remoto e monitoramento local
(com e sem fio) através de protocolo de comunicagao aberto por TCP/IP. A tabela de
comandos de comunicagao e assisténcia para comunicagdo com inversores devem
ser fornecidos pela CONTRATADA. O protocolo de comunicacio deve ser aberto, de
modo que a CONTRATANTE seja autossuficiente no desenvolvimento de software de
comunicagao com o inversor. Se for necessaria aquisicao de licenga para acesso, a
mesma devera ser fornecida.

m. Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentacao especifica
para a comprovacao das exigéncias acima.

n. Todos os inversores devem conter sistema de ventilagdo que garanta
condi¢cdes adequadas de temperatura interna e controle de entrada de insetos, bem
como garantir a seguranga elétrica e dos usuarios.

5.6. Quadros de protecao e controle CC e CA (string boxes)

a. A instalagédo elétrica do sistema fotovoltaico deve possuir todos os
dispositivos de protegao especificados de acordo com a ABNT NBR 16690.

b. A associagdo em paralelo das séries deve ser feita em caixas de conexao,
localizadas na sombra dos médulos, que incluem os seguintes elementos:

b.1. Todos os fusiveis ou disjuntores fotovoltaicos das séries fotovoltaicas;
b.2. Disjuntores de seccionamento;

b.3. Dispositivos de Protegéo contra Surtos (DPS), entre ambos os polos
do paralelo e entre eles e o sistema de aterramento, dimensionados
conforme as caracteristicas do sistema instalado e seguindo a Norma NBR
IEC 61643-1.

c. Os fusiveis/disjuntores CC e DPS devem ser especificos para aplicagdes
fotovoltaicas e devem estar em conformidade com as normas ja citadas neste
documento. As caixas de conexdo devem ser pelo menos IP 65, em conformidade
com as normas pertinentes e devem ser resistentes a radiagéo ultravioleta.

d. Dentro das caixas de conexado, os elementos devem ser dispostos de tal
forma que os polos positivo e negativo fiqguem tdo separados quanto possivel,
respeitando, minimamente, as distancias requeridas pelas normas aplicaveis, de modo
a reduzir o risco de contatos diretos.



e. Os condutores CC desde as caixas de conexao até a entrada dos inversores
devem ser acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem
seguindo as normas brasileiras de instalacdes elétricas.

f. A queda de tensio nos condutores CC, desde os mddulos até a entrada dos
inversores, deve ser inferior a 2% para a corrente de maxima poténcia do gerador em
STC.

5.7. Estruturas de suporte

b. A estrutura de suporte deve seguir as seguintes especificagdes:

a.1. As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforgcos do
vento de acordo com a NBR 6123 e a ambientes de corrosdo igual ou maiores que
C3, em conformidade com a ISO 9223 e NBR 14643;

a.2. As estruturas de suporte devem ser feitas em aluminio e devem atender ao
requisito de duragao de 25 anos;

a.3. Os parafusos, porcas, arruelas e elementos adicionais de fixagdo devem ser
todos em aluminio ou ago inox, com espessura minima tal que suportem os esforgos
requeridos;

a.4. Todas as pecas em contato direto com os mddulos fotovoltaicos devem ser em
aluminio ou ago inox, nao podendo ser realizado nenhum furo nos mesmos para
fixagao ou aterramento da estrutura.

c. Os procedimentos de instalagao devem preservar a protecao contra corrosao.

d. Os modulos devem seguir a inclinagdo do telhado, conforme as plantas em
anexo a este documento. Deve-se observar o adequado distanciamento dos médulos
das estruturas de SPDA dos prédios, para evitar descargas acidentais nos sistemas.

e. As estruturas de fixagdo dos painéis devem ser adequadas para fixacdo em
telhado de fibrocimento 8mm sobre estrutura de madeira, com capacidade de suporte
pleno aos mesmos, garantindo plena fixagdo na presenca de ventos de até 150 km/h,
contendo todos os elementos necessarios para fixagdo dos painéis e demais
elementos, sem novas furagdes ao telhado ja existente. A estrutura devera observar
0 espagamento necessario para manutencdo dos mesmos.

5.8. Cabos fotovoltaicos (CC)

a. Os cabos elétricos para aplicagdo nos circuitos de corrente continua devem
atender aos requisitos da NBR 16612:2017, apresentando as seguintes
caracteristicas:

a.1. Devem ser resistentes a intempéries e a radiagao UV;



a.2. Devem apresentar a propriedade de ndo propagacao de chama, de auto extingéo
do fogo e suportar temperaturas operativas de até 90°C;

a.3. Devem ser maleaveis, possibilitando facil manuseio para instalagao;

a.4. Devem apresentar dupla isolagdo e tensdo de isolamento apropriada a tensao
nominal de trabalho;

a.5. Devem apresentar garantia minima de 5 anos, vida util de 25 anos e certificacao
exigida pela concessionaria local e ANEEL.

b. Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagao especifica
para a comprovacao das exigéncias acima.

c. Os condutores CC desde as caixas de conexao até a entrada dos inversores
devem ser acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem
seguindo a NBR16690.

5.9. Cabos CA

a. Os cabos CA serao utilizados para conexao entre os inversores e 0 quadro
existente de alimentacdo. A fiagcdo devera correr sempre em eletrodutos, com caixas
de passagem, ou eletrocalhas apropriadas com tampas removiveis, conforme
indicacdo em projeto.

b. Para o calculo da seccéo transversal do cabo de alimentacao CA, assume-se
uma queda de tensdo maxima admissivel na linha de 2,5%, relativamente a tensao
nominal da rede, porém deve-se respeitar a perda total no circuito. Deverdao ser
utilizados cabos de bitola conforme norma para conexado entre os inversores e 0s
quadros de alimentacdo existentes. O dimensionamento dos cabos devera ser
confirmado pela CONTRATADA para distancias maiores que 100m de langamento.
Atentar para a utilizagdo de bitola utilizada no projeto.

5.10. Aterramento e SPDA

a. Todas as estruturas metalicas e equipamentos elétricos do sistema
fotovoltaico devem estar conectados ao sistema de aterramento, de forma a garantir a
equipotencialidade.

b. Os mddulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de prote¢cao contra surtos
nas caixas de conexdo, entre ambos os polos das conexdes em paralelo das strings e
entre eles e o condutor de aterramento.

c. Toda a instalagdo deve ser realizada em conformidade com o projeto
aprovado e as normas NBR 16690 e NBR 5419 e conexdo dos pontos deve ser
realizada com solda exotérmica.

d. A resisténcia de aterramento do sistema deve ser inferior a 10 ohms.

e. Devem ser previstos dispositivos DPS para protecdo no CC e no lado CA de
acordo com a norma vigente. O SPDA devera ser apresentado como parte do projeto
elétrico, assegurando protecédo na area das placas e sem provocar sombreamento nos
painéis.



5.11. Conexao a rede de Baixa Tensao: A conexao a rede da UFSM de Baixa Tenséao
deve ser feita de acordo com o projeto aprovado. A conexdo a rede da UFSM deve ser
feita a partir de circuito préprio.

5.12. Servigos comuns de Engenharia

a. Os servigos comuns devem incluir, no minimo, os seguintes trabalhos:

a.1. Servigos preliminares com limpeza da area destinada a implantacdo com
destocamento e retirada de eventuais estruturas de concreto ou alvenaria;

a.2. Instalacao/preparacdo de caminhos e passarelas para acesso aos painéis
fotovoltaicos, caixas de conexao, etc.;

a.3. Construcéao e instalagao dos apoios/suportes;

a.4. Instalagao de eletrodutos, eletrocalhas e demais infraestruturas para as linhas do
sistema;

a.5. Servigcos complementares, apés a montagem e instalagdo, com retoques de
alvenarias, rebocos, pinturas etc., bem como a remocéo de todo entulho gerado.

b. As estruturas dos sistemas ndo devem interferir nos demais sistemas do
prédio (hidrossanitario, sistemas de combate a incéndio, etc.).

5.13. Seguranca do trabalho

a. Nas instalagbes e montagens deverdao ser utilizados todos os EPI e EPC
necessarios e seguidas todas as normas de segurancga aplicaveis, sobretudo as
seguintes normas regulamentadoras: NR-6; NR-10; NR-18; NR-35.

b. Referente a gestdo de salde e seguranca do trabalho, a empresa devera
enviar, via e-mail e com no minimo dois dias de antecedéncia do inicio das atividades,
para o fiscal do contrato, a documentacéao a seguir:

b.1. Copia do PPRA- Programa de Prevengdo de Riscos
Ambientais devidamente atualizado; e

b.2. Coépia do PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional devidamente atualizado;

b.3. Para as empresas que se enquadrarem como MEI, ME e EPP da
NR 1 e considerando o disposto na PORTARIA N° 915, de 30 de Julho
de 2019, que aprova a nova redagao da Norma Regulamentadora n° 1,
que em seu art. 6° estabelece que, “enquanto ndo houver sistema
informatizado para o recebimento da declaragédo de informagdes digitais
prevista nos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Anexo | desta Portaria, o
empregador devera manter declaracdo de inexisténcia de riscos no
estabelecimento para fazer jus ao tratamento diferenciado”, a licitante



devera apresentar a referida declaragdo em substituicdo dos
documentos referente a gestdo de saude e seguranga do trabalho
exigidos.

b.4. Copia dos Atestados de saude ocupacional (ASO) assinado
pelo médico coordenador de todos trabalhadores que prestarao
servicos na UFSM,;

b.5. Atendimento a NR 01 — DISPOSICOES GERAIS - Ordem de
servico contendo informacbes de seguranga e saude do
trabalho;

b.6. Cépia dos Certificados dos treinamentos atualizados e
devidamente validos pelo SESMT da empresa (se houver).
Exemplo: NR 06, NR 18;

b.7. Cépia da Ficha de registro de entrega de Equipamentos de
protecao individual - EPI, conforme NR 06 e recomendagdes do
PPRA.

c. Quando a atividade demandar Trabalho em Altura — NR 35:
c.1. Analise de riscos conforme item 35.4.5 da NR 35;
c.2. Permissao de trabalho (quando aplicavel) conforme item 35.4.8 da NR 35;

c.3. Procedimento de trabalho (procedimento operacional); conforme item 35.2.1 da NR
35;

c.4. |ldentificar forma de Supervisao conforme item 35.2.1 da NR 35;

c.5. Autorizagao para os trabalhadores realizaram atividades em altura (anuéncia formal)
conforme item 35.4.1 da NR 35;

c.6. Procedimentos de emergéncia e salvamento em caso de acidente conforme item 35.6
da NR 35;

c.7. Copia dos certificados de Treinamento em Trabalho em Altura — NR 35 — validos.
d. Quando a atividade demandar Riscos Elétricos — NR 10:

d.1. Lista de trabalhadores autorizados com nome completo, cargo e descrigéo da fungéo
a ser realizada na operacgao das atividades energia elétrica e anuéncia formal da empresa
autorizando o trabalhador a realizar tais atividades. Onde “S&o considerados autorizados
os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados, com anuéncia
formal da empresa.”;

d.2. Especificagdo dos equipamentos de trabalho, ferramental, aplicaveis conforme
determina esta NR, com checklist de inspecao assinado pelo SESMT ou supervisor
técnico da empresa;

d.3. Procedimentos de trabalho especificos, padronizados, com descricdo detalhada de
cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional responsavel conforme item 10.11.1
da NR 10. Este procedimento deve conter, no minimo, objetivo, campo de aplicacéo, base
técnica, competéncias e responsabilidades, disposicées gerais, medidas de controle e
orientagdes finais;



d.4. Ordem de servigo especificas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo, no
minimo, o tipo, a data, o local e as referéncias aos procedimentos de trabalho a serem
adotados; conforme NR 10, subitem 10.11.2;

d.5. Andlise preliminar de riscos e Permissao de Trabalho assinada pelo SESMT da
empresa e pelos trabalhadores envolvidos; conforme NR 10, subitem 10.2.1;

d.6. Cépia dos Treinamentos da NR 10 — seguranga em eletricidade — validos.

e. Durante a validade do contrato, caso ocorra alteragdo na relacdo de
funcionarios que atuardo na UFSM, devera ser informado ao fiscal do contrato a
alteracdo ocorrida e juntamente, apresentada a devida atualizagdo dos documentos
referente a gestdo de seguranga e saude do trabalho.

f. Nenhum trabalhador da equipe podera executar suas fungdes, sem estar
portando e utilizando os EPI necessarios. As frentes de servico somente podem
realizar suas atividades mediante a devida regularizagao.

5.14. Coleta de dados

a. Cada sistema devera possuir um sistema de coleta e armazenamento local
de dados, por meio de data logger, integrado ao inversor ou externo, acompanhado de
toda a infraestrutura de componentes de hardware, software e de rede, bem como as
interfaces necessarias para conexao via RS-485 E TCP-IP (com conexao ethernet RJ-
45 ou wireless).

b. A CONTRATADA devera prover todos os documentos de todos os
equipamentos tais como manuais, datasheets etc. e fornecer todos os componentes
(hardware e software dedicado) para o Posto de Operacao Local;

c. Os dados que devem ser coletados, com intervalo de pelo menos 1 (um)
minuto, e armazenados s3o:

c.1. A energia gerada (diaria, mensal, anual);
c.2. Irradiagédo no plano do médulo e no plano horizontal,

c.3. Temperatura ambiente (medida em local sombreado) e temperatura do
maodulo;

c.4. Tensao e corrente CC por inversor;

c.5. Tensao e corrente CA por inversor;

c.6. Poténcia em kW CA de saida por inversor;
c.7. Gerenciamento de alarmes;

c.8. Registro historico das variaveis coletadas de, ao menos, 12 meses.



5.15. Treinamento e suporte técnico

a. Sera realizado pela CONTRATADA, que devera prover treinamento
abrangendo todos os itens do fornecimento, de modo a tornar a CONTRATANTE
capacitada e autossuficiente para:

a.1. Operar o sistema fotovoltaico em todos os seus niveis de operagao;
a.2. Operar o sistema de gerenciamento com todos 0s seus recursos;

a.3. Desenvolver, testar, instalar e operacionalizar estratégias de controle
(automatismos), protocolos de comunicagao ou qualquer rotina automatica aplicavel
ao sistema fornecido;

a.4. Conhecer dos componentes e equipamentos da usina, fungbes e rotinas de
manutencdo preventiva e corretiva.

b. Os treinamentos deverao ser compostos de uma parte expositiva, em sala de
aula, e treinamento pratico. Os treinamentos deverédo abranger todas as unidades de
“‘hardware” e “software” fornecidos, bem como a utilizacdo de ferramentas de
“hardware” ou “software” e qualquer outro dispositivo ou recurso fornecido.

c. A duragao do treinamento devera ser de, no minimo, 08 (oito) horas.

d. O programa do treinamento devera ser aprovado previamente pelo
Contratante, e devera estar coerente com os equipamentos instalados.

e. O treinamento devera ser dividido em duas partes, sendo uma delas a ser
realizada nas dependéncias da UFSM, em local disponibilizado pelo Contratante, e a
outra, de carater totalmente pratico, devera ser feita no local de instalagéo do sistema
instalado, indicado por este.

f. A turma sera composta por até 12 (doze) pessoas, indicadas pelo
contratante.

g. Devera ser emitido certificado de participagdo no treinamento para os
participantes.

h. Durante o periodo da garantia de instalagdo, a contratada devera fornecer
suporte técnico por e-mail e/ou por telefone para auxiliar a contratante a operar o
software e hardware do sistema.

5.16. Comissionamento

a. O comissionamento do sistema fotovoltaico deve ser realizado de acordo com
a norma ABNR NBR 16274. Um laudo de verificagdo da resisténcia de aterramento do
sistema deve ser apresentado.

b. Deve ser realizada inspecao visual das estruturas metalicas, maodulos,
conectores e quadros.

c. Para o teste de modulos individuais e strings:
I. Seréao testados 4 médulos selecionados aleatoriamente;

II. O teste sera feito sem desmontar os moddulos da estrutura de
suporte. Simplesmente serdo desconectados do gerador;



V.

Serdo obtidas ainda as curvas |-V de todas as strings
individualmente;

Devem ser realizados ainda teste de tensdo, polaridade e
resisténcia de isolamento de cada string.

d. Para a avaliagado de desempenho:

O principio do teste consiste em observar as condigdes durante a
operagao real do sistema, a energia efetivamente fornecida a rede
elétrica e comparar a energia estimada a ser fornecida pelo sistema;

O periodo de registro deve englobar desde o nascer até o pér do sol
e os valores de irradiagdo solar registrados com periodicidade
menor que 01 (um) minuto;

. Durante o teste deve ser evitada qualquer agéo que afete o grau de

limpeza dos geradores e dos médulos de referéncia;

. Outros esforgos de manutengdo podem ser feitos, registrando

cuidadosamente os detalhes (causa, tarefa e duracdo) em um
relatério especifico para o tempo de duragao do teste;

Ao final desse teste deve ser plotado grafico das medigdes de
performance pela irradiagdo solar bem como apresentada a
performance média do sistema.

e. Para a avaliagao dos inversores:

VL.

Consiste em realizar a medi¢ao da eficiéncia do inversor em relagao
a carga;

A eficiéncia do inversor consiste na capacidade de conversao de
energia CC em CA. Deve-se utilizar analisador de energia medindo
a tensdo CC, a corrente que alimenta a entrada do inversor, a
corrente de saida e as trés tensdes CA de fase;

VII.Deve-se avaliar a curva de eficiéncia medida para diferentes niveis

de carregamento do inversor e comparar com a curva de eficiéncia
apresentada pelo fabricante;

VIII. Deve-se realizar a medicao de eficiéncia para cada modelo

5.17. Garantia

de inversor instalado no sistema fotovoltaico a ser avaliado.

a. Os prazos de atendimento da garantia serdo os seguintes:

Prazo para inicio do atendimento no local da instalag&o: 2 dias uteis.

Prazos para concluséo do atendimento:



Vi.

Vii.

viii.

Caso a solugao do problema implique na substituicho de médulos fotovoltaicos, o
prazo sera de 10 dias uteis;

Caso a solugao do problema implique na substituicao de um inversor, o prazo sera de
15 dias uteis;

Caso a solugdo do problema implique no conserto ou substituicdo de dois ou mais
inversores, o prazo sera de 20 dias uteis;

Caso a solugao do problema implique na substituicdo de cabos expostos ao tempo, o
prazo sera de 5 dias Uteis;

Caso a solugdo do problema implique na substituicao de relés de protecao ou
componentes de média tensao, o prazo sera de 20 dias uteis;

Caso a solugdo do problema implique na substituicio em algum dos demais
componentes eletrénicos do sistema, o prazo sera de 5 dias uteis;

Caso a solugcdo do problema esteja relacionada com a instalagdo do sistema e
servicos de engenharia, o prazo sera de 3 dias uteis;

Nos demais casos, o prazo sera de 5 dias Uteis.

b. Devera ser fornecido pela(s) CONTRATADA(S) um numero telefénico e um
endereco eletrbnico para abertura de chamados. Apds a abertura do chamado, devera
ser enviado um e-mail para a CONTRATANTE contendo o nimero do protocolo, o
resumo da descri¢cdo, data e hora da abertura do chamado.

c. A CONTRATADA, apés a realizacao dos servigos de manutengao e suporte
técnico, devera apresentar um relatério contendo: a identificagdo do chamado com
numero de protocolo Unico para cada ocorréncia, data e hora de abertura e da
conclusdo do chamado, status do atendimento, identificagdo do erro/defeito, técnico
responsavel, e outras informagdes pertinentes.

6. Proposta técnica

6.1. O preco total para o objeto devera incluir a execu¢ao completa de todos
os servicos de infraestrutura, montagem e instalagdo de todos os equipamentos e
materiais previstos, de acordo com projeto, Parecer de Acesso, e demais
especificagcbes técnicas constantes deste documento e seus anexos, incluindo,
também, todos os impostos, encargos sociais e demais custos.

6.2. Considera-se sempre que a LICITANTE dispbe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais, operacionais e administrativos e dos meios de
producao necessarios, suficientes e adequados a execugao dos servicos para a
realizagao do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia
no cumprimento do contrato que celebrar.

6.3. Sera desclassificada a proposta que esteja em desacordo com as
especificagbes aqui exigidas. Serao desclassificadas as propostas que
comprovadamente cotarem objeto diverso daquele requerido nesta licitacéo.



7. Normas técnicas

7.1. Deverdo ser observadas, no desenvolvimento deste empreendimento, as
normas e coédigos aplicaveis, sendo que as especificacbes da ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas) e demais Normas e Regulamentos nacionais, sendo
citadas algumas, mas ndo somente.

7.2. Na falta ou omissdao das normas referidas e relacionadas, deverdao ser
consideradas as prescricdes, indicagcbes, especificagdes normas e regulamentos
internacionais reconhecidos pelo setor como referéncia técnica, bem como condi¢des de
instalacao de equipamentos que compdem os sistemas.

7.3. Todas as instalacdes deverdo ser executadas, ensaiadas e testadas de
acordo com as especificagdes.

7.4. Devem ser observados os seguintes normativos, ou outros que porventura
venham a substitui-los ou atualiza-los:

a. NBR 5410 - Execucgao de instalacdes elétricas de baixa tensao;
b. NBR 5471 — Condutores elétricos;

c. NBR 5419:2015 - protegao contra descargas atmosféricas;

Q

NBR 16274:2014 — Sistemas fotovoltaicos conectados a rede — Requisitos minimos
para documentagdo, ensaios de comissionamento, inspecdo e avaliacdo de
desempenho;

e. NBR 11876:2010 - Modulos fotovoltaicos - Especificagao;

f. NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de
conexao com a rede elétrica de distribui¢ao;

g. NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de
conexdao com a rede elétrica de distribuicdo - Procedimento de ensaio de
conformidade;

h. NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaios de encilhamento para inversores de
sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica;

i. NBR 6813 — Fios e cabos elétricos: Ensaio de resisténcia de isolamento;
j- NBR 13248 — Cabos de poténcia e condutores isolados;
k. NBR 10476 — Revestimento de zinco eletrodepositados sobre ferro ou acgo;

I. NBR 5624/2012 — Eletroduto rigido de aco-carbono, com costura, com revestimento
protetor e rosca;

m. NBR 11888/2015 — bobinas e chapas finas a frio e a quente de aco carbono e ago de
alta resisténcia;

n. NBR 7013: Chapas e bobinas de aco revestidas pelo processo continuo de imersao a
quente;



aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

gg.
hh.

ii-

kK.

mm.

nn.

00.

NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de protecao contra surtos em baixa tensao;
NBR 11876/2010 - Modulos Fotovoltaicos;

NBR 15749:2009 - Medicbes de resisténcia de aterramento e potenciais na superficie
do solo;

NBR 7117:2012 - Medicao da resistividade e determinacgéo da estratificacdo do solo;
NBR 15751:2009 - Sistemas de aterramento de subestagoes;

NBR 6649 - Bobinas e chapas finas a frio de ago-carbono para uso estrutural;

NBR 7348 - Pintura industrial;

NBR IEC 60947 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensao;

NBR IEC 60898: Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalacoes
domeésticas e similares;

NBR IEC 60439 - Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos
com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA);

Portarias 004/2011 e 351/2014 — INMETRO;
IEC 61215 - Qualificagdo de Mddulos Fotovoltaicos;
IEC 61646 - Md6dulos Fotovoltaicos;

IEC 62116 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de sistemas
fotovoltaico conectados a rede elétrica;

IEC 61730 - Qualificagdo de seguranga do modulo FV, Partes 1 e 2; requisitos para
construcao e testes, incluindo a classe de protegéao Il;

IEC 62108 - Qualificagdo do design e aprovagao de tipo dos moddulos CPV
(concentrador fotovoltaico), de acordo com a IEC 62108:2007/EN 62108:2008;

IEC 62446 - Grid connected photovoltaic systems;
IEC 60364 - Eficiéncia energética para instalagbes elétricas;
IEC 61000 - Compatibilidade eletromagnética;

IEC 62109 - Seguranga de conversores de energia para uso em sistemas
fotovoltaicos;

IEC 62103 - Equipamentos eletrdnicos para uso em instalagdes de poténcia;
IEC 61730 - Seguranga de médulos fotovoltaicos classe 2;
IEC 61140 - Protecao contra choques elétricos;
IEC 60269-4 - Fusiveis de baixa tensao para protegao de dispositivos semicondutores;
Norma EN 50539-11 - Dispositivos de protecao contra surtos de baixa tensao;
Normas vigentes da concessionaria de energia local,
Documentos normativos da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL):
i. PRODIST - MODULO 3;
i. RESOLUCAO 482/2012-ANEEL;



iii. RESOLUCAO 687/2015-ANEEL.

8. Modelo de execuc¢ao do objeto

a. A LICITANTE VENCEDORA, doravante denominada CONTRATADA sera
convocada para assinatura eletrbnica do contrato referente aos itens objeto deste
documento por e-mail ou outro meio, em caso de impossibilidade técnica.

b. A CONTRATADA devera cumprir os prazos indicados neste termo de
referéncia, se¢do Prazos de execugao e garantias.

c. A CONTRATADA cabera elaborar os documentos necessarios & aprovagao
do Parecer de Acesso da usina junto a concessionaria local e obter documento
comprobatério de que a concessionaria aprova a posterior instalagdo e conexao de
seus equipamentos a rede.

d. A CONTRATADA devera fornecer a PROINFRA uma via do projeto executivo
e de demais documentos técnicos submetidos a aprovagao pela concessionaria, bem
como uma via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, relativa ao projeto
mencionado.

e. Os materiais deverdo ser entregues no local da obra, indicado no anexo. E
sdo de responsabilidade da CONTRATADA até o recebimento definitivo da obra.

f. O material devera ser entregue em conformidade com as especificagdes
constantes neste documento e seus anexos, devidamente embalado e individualizado,
sem avarias, constando em sua embalagem informagdes precisas, corretas, claras,
sobre o produto e suas caracteristicas, como por exemplo: qualidade, poténcia,
quantidade, peso, capacidade, composi¢cdo, garantia, prazo de validade, e demais
informagbes que se fizerem necessarias para atestar a conformidade do produto
adquirido com o solicitado.

g. Sera realizada afericao técnica dos equipamentos para fins de atesto e
recebimento, de que os mesmos estao de acordo com a proposta comercial ofertada
durante a realizacao da licitagdo, com as especificagdes contidas neste documento, e
com o projeto e Parecer de Acesso.

h. A CONTRATADA devera reparar corrigir, remover as suas expensas, no todo
ou em parte, os materiais em que se verifiquem danos em decorréncia do transporte,
bem como, providenciar a substituigdo dos mesmos, no prazo maximo de 10 (dez)
dias corridos para todos os itens, contados do recebimento da notificacdo que Ihe for
entregue oficialmente.

i. O material porventura recusado por ndo se encontrar de acordo com este
documento ficara disponivel na Se¢ao de Patrimoénio da UFSM para recolhimento por
parte da CONTRATADA pelo periodo maximo de 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de envio da notificagao, realizada através de e-mail ou outro



meio em caso de impossibilidade técnica. Apds este prazo, o material podera ser
doado, descartado ou outro destino que a Administragédo da UFSM determinar.

j- Como condicdo obrigatéria para a emissdo da Ordem de Servigos, a
CONTRATADA devera apresentar, até o quinto dia apds a assinatura do contrato:

I. Garantia contratual, nos termos estabelecidos no Edital;

II. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART registrado no CREA,
devidamente quitada, nela constando o nome da CONTRATADA ou
da empresa designada para a instalacdo, e do seu responsavel
técnico;

lll. Indicagdo da equipe: Técnico de Eletrotécnica ou profissional
habilitado, como Coordenador dos Servigos, e demais profissionais;

IV. Documentacdo comprobatéria da realizacdo das capacitacdes das
Normas Regulamentadoras — NR, relativa a equipe indicada.

k. O prazo para realizagdo dos servigos de instalagdo sera aquele indicado na
secao Prazos de execugédo e garantias.

. Os servigos deverdao ser executados em conformidade com o projeto e
parecer de acesso, com as especificacdes técnicas dos equipamentos, com as
exigéncias de garantia de fabricantes, com as especificacdes do presente documento,
e dando cumprimento as normas da concessionaria e da ANEEL, normas locais,
estaduais, federais e internacionais aplicaveis.

m. A CONTRATADA devera se responsabilizar por todos os custos associados
aos servigos e instalagbes durante suas atividades na obra, incluindo todos os
servigos publicos, escritérios temporarios, alojamentos/acomodacgdes e facilidades de
transporte fornecidas por ela.

n. Para armazenamento temporario dos equipamentos e acessorios que serao
aplicados na consecugao da usina, podera ser utilizada area em trechos da rua de
acesso, mediante prévia autorizagdo da Fiscalizagdo. A critério da Fiscalizagéo, a
CONTRATADA devera realizar o fechamento com o cercamento solicitado para a
area, ou com tapume adequadamente vedado, realizar pintura, bem como instalar
porta(s) de acesso ao ambiente.

9. Execug¢ao dos servigos

a. O prazo maximo para a execugao dos servigos sera de 310 (trezentos e dez
dias) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

b. A direcdo geral dos servigos, na forma da legislagdo vigente, sera da
incumbéncia de um profissional habilitado, com certiddo do CREA, se o profissional,
pertencer a outro estado da federacao, devera ser autorizado ou visado no CREA/ RS,
€ mais declaracdo que o mesmo é do quadro técnico da empresa.

c. Na ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis, os pedidos de
prorrogagéo de prazo serdao encaminhados por escrito a UFSM, 01 (um) dia apés o
evento, com justificativa circunstanciada.



d. A fiscalizacdo dos servigcos sera da competéncia e responsabilidade exclusiva
da Pro-Reitoria de Infraestrutura/lUFSM, a quem cabera fazer cumprir o objeto da
presente licitacdo, bem como autorizar o pagamento das faturas, alteragdes de
projetos, substituicbes de materiais, e praticar todos os atos que se fizerem
necessarios para a fiel execugao dos servicos.

e. A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de Fiscalizagdo que
sera exercida no interesse da UFSM, o que nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros.

f. Todos os encargos sociais, fiscais e parafiscais, taxas e emolumentos que
recairem sobre o contrato de execucdo ou decorrerem de seu objeto, serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, assegurando-se a UFSM o direito de, em
qualquer tempo, examinar os documentos relativos ao cumprimento dessas
obrigagdes, bem como fiscalizar e exigir o atendimento das normas legais de natureza
fiscal e trabalhista.

g. O documento habil para afericdo, comprovagéo e avaliagdo de todos os fatos
e assuntos relacionados, a execugado do objeto do presente Edital, sera o Diario de
Ocorréncias, onde tanto a CONTRATADA, como a Universidade, através da
Fiscalizagcao da Pro-Reitoria de Infraestrutura/UFSM deverao langar e anotar tudo o
que julgarem conveniente, visando a comprovacao real do andamento dos servigos e
execucdo dos termos da contratagcdo, sendo conferido, diariamente, por
representantes credenciados de ambas as partes. As decisdes e providéncias que
ultrapassarem a competéncia destes deverdo ser solicitadas a seus superiores, em
tempo habil, para a adocado de medidas convenientes.

h. Deverédo ser seguidas as especificagbes técnicas particularizadas, sendo que
todos os materiais empregados nos servigos deverdo ser de primeira qualidade,
segundo as normas técnicas brasileiras.

i. A CONTRATADA devera entregar limpo o local da obra/servigos, isto €, sem
entulhos e sobras de materiais. Todos os transportes internos e externos de materiais
e pessoal serdao a cargo da CONTRATADA, devendo a mesma fazer remogao
periodica do lixo e eventuais entulhos da obra, para um local determinado pela
fiscalizagédo, onde ndo venham a causar transtornos.

j- Todo entulho gerado na obra devera ser removido para fora da area do
Campus UFSM, por empresa devidamente licenciada pelos 6rgdos ambientais
competentes.

k. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execugéo e
eficiéncia dos servigos que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais e
méao-de-obra, pelas instalagdes, assim como pelo cumprimento dos elementos
técnicos fornecidos pela Universidade bem como por quaisquer danos decorrentes da
realizacao dos servigos, causados a UFSM ou a terceiros.

I. A guarda e zelo dos materiais depositados ficara a cargo da CONTRATADA,
que devera repor aqueles avariados, quebrados, defeituosos ou furtados. Os materiais



depositados na obra e ja pagos nao poderao ser retirados do local, a ndo ser que haja
ordem escrita da fiscalizagado responsavel da UFSM.

m. A licitante se obriga a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranga e higiene de trabalho, fornecendo os equipamentos de protegao individual
a todos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e visitantes, tais
como: capacetes, calgados, luvas, capas, cintos e outros materiais necessarios.

10. Administragao dos servigos

a. Uma vez autorizado pela Administragdo, nao ha restricido de horario para
execucgao dos servigos objeto da presente licitagdo, todavia deverdo ser observadas
as leis e posturas municipais para a realizagcado dos servigos.

b. Conforme a necessidade, a UFSM podera determinar a realizacdao de
servicos em horario especifico, devendo o licitante considerar em sua proposta a
realizacao dos servigos em finais de semana e feriados.

c. Em situagbes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a
fiscalizacdo solicitar interrupgdo temporaria dos trabalhos, o que devera ser
imediatamente acatado pela contratada.

d. A administracdo dos servigos devera ser composta por um Engenheiro
Eletricista, legalmente habilitado, que serad o Responsavel Técnico pela execugédo dos
servicos e devera acompanhar a instalagdo. O profissional indicado devera possuir
vinculo com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacdo, quando
exigido, de documento que comprove vinculo de emprego, ou documento que
comprove ser o profissional sécio da empresa, ou ainda, contrato civil de prestagao de
servicos.

e. O profissional Responsavel Técnico devera emitir ART de execugédo dos
servigos, antes do inicio das atividades, e entregar a Fiscalizagdo da UFSM. A
qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera exigir a troca de qualquer membro da
administragcdo dos servigos.

f. No caso de necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do
contrato, devera ser efetuada a baixa ou substituicdo da ART, conforme indicagdo do
Conselho respectivo. O novo profissional devera atender as exigéncias minimas
indicadas para habilitagdo conforme o Edital de Licitagao, devendo ser submetido a
Fiscalizagao seus atestados e respectivas Certiddes de Acervo Técnico do CREA.

g. A diregdo dos servigos cabera ao profissional Responsavel Técnico, que
devera comparecer a UFSM toda vez que a Fiscalizagdo exigir, bem como
acompanhar a Fiscalizagdo durante as visitas ao site e quando solicitado pelo Fiscal
da UFSM, sempre que devidamente comunicado.

h. No caso de falta do Responsavel Técnico a visita programada no site ou nas
dependéncias do contratante, a contratada sera advertida. No caso de reincidéncia, a
Fiscalizagao podera solicitar a troca do profissional faltante e/ou paralisar os servigos.

i. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser
comunicadas por e-mail, tanto pela CONTRATADA como pela Fiscalizagdo, com a
devida identificacdo do subscrevente.



11. Obrigagoes das partes

11.1. S&o obrigacdo da CONTRATADA durante a execugao do contrato:

Elaborar, as suas expensas, 0 projeto executivo empregando os
equipamentos que pretende fornecer, em conformidade com sua
proposta comercial, com as condi¢des descritas neste documento, e
dando cumprimento as regras de aprovacédo para o Parecer de
Acesso pela concessionaria local;

Fornecer a Fiscalizagdo copia do projeto executivo e de todos os
documentos técnicos necessarios, bem como todos os catalogos
técnicos de equipamentos especificados e materiais construtivos,
com curvas de rendimento, assinalando seus pontos de selecao,
quando for o caso;

Entregar a Fiscalizagdo a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) registrada, relativa a elaboragcdo do projeto executivo
destinado ao Parecer de Acesso, de todos os profissionais
envolvidos;

IV. Acompanhar os tramites de aprovacgéo e Parecer de Acesso junto a
concessionaria local, visando cumprir os prazos estabelecidos;

V. Fornecer a UFSM a via do Parecer de Acesso fornecida pela
concessionaria, destinada a posterior conexao a rede;

VI. Fornecer a UFSM todos os equipamentos, acessorios, estruturas,
cabos e conexdes, tubulagdes, infraestrutura etc., conforme projeto
executivo aprovado no Parecer de Acesso;

VIl.Manter todas as condigdes de habilitacdo exigidas no Edital da
licitacao;

VIII. Cumprir os prazos estipulados em contrato.

11.2. Sdo agdes da CONTRATADA a serem feitas relativas a obra civil e elétrica:

Entregar a Fiscalizacao, antes do inicio dos servicos, as Anotacoes
de Responsabilidade Técnica (ART) da elaboragéo dos projetos e
da execucao dos servigos, de todos os profissionais envolvidos;

Executar os servigos rigorosamente de acordo com as Normas
Brasileiras, com as recomendacgbes fornecidas pelos fabricantes
dos materiais e equipamentos, e com o projeto executivo aprovado
pela concessionaria (aprovado pelo Parecer de Acesso);

Dar cumprimento aos prazos definidos;

. Prever a obtencédo de licengas diversas, pagamento de impostos,

taxas e servicos auxiliares. As penalidades ou multas impostas
pelos 6rgaos competentes pelo descumprimento de disposicdes



V.

VL.

legais que regem a execugdo de servicos serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

Apresentar mao-de-obra idénea e tecnicamente adequada ao
servigo, que tenha comportamento compativel com o ambiente de
trabalho, mantendo bons habitos de conduta. Ndo se admitira a
presenca de funcionarios em inequivoco estado de embriaguez,
ainda que eventual, mesmo que seja por uma unica vez;

Apresentar mao-de-obra em quantitativo suficiente ao servico,
impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo pretendido,
para cumprimento do cronograma estabelecido;

VIl.Obter e empregar somente materiais e insumos de primeira

qualidade e de primeiro uso;

VIII. Fornecer e conservar os equipamentos, ferramentas e

IX.

andaimes necessarios a execugao dos servigos;

Observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes aos
Servicos e segurancga publica;

Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as
instalagdes do site de servigos, especialmente as vias de circulagao,
passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as
sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

11.3. Sdo agdes da CONTRATADA relativas a Seguranga e Saude no Trabalho:

Fornecer e obrigar os trabalhadores envolvidos na prestacdo do
servico a usar equipamentos individuais e coletivos de seguranca,
de acordo com o previsto na NR-06 eNR-18 da Portaria n® 3214 do
Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de
seguranga, e utilizar uniforme (jaleco) e cracha de identificagéo (da
empresa), durante todo o tempo de permanéncia no local da
execucgao dos servicos;

Os operarios deverdao ser adequadamente treinados e usando
equipamentos de protecdo individual previstos pelas normas de
medicina sobre higiene e segurangca do trabalho, cujo néo
atendimento podera resultar na paralisacdo do servico pela
Fiscalizacao;

Somente permitir que funcionarios com treinamento em NR-35 —
Trabalho em Altura, acessem posteamentos e demais elementos
em altura;

. Cabera a CONTRATADA comunicar a Fiscalizagao e, nos casos de

acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais
detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer
durante a execugdo dos servigcos e obras, inclusive principios de
incéndio;

Observar rigorosamente a NR-18 — Condigcdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgdo, do Ministério do Trabalho e
Emprego;



VI. Os andaimes eventualmente utilizados pela contratada deverao
atender as normas de seguranga pertinentes;

VIl.Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus
empregados, a legislagdo vigente sobre tributos, direitos
trabalhistas, previdéncia social, acidentes de trabalho e demais
contribuicdes;

VIII. Fazer o recolhimento do INSS referente aos servigos
prestados, sendo que, na conclusdo da mesma, devera entregar a
Fiscalizagdo a prova de regularidade junto a Previdéncia Social, em
plena validade.

11.4. Sao obrigagcdes da CONTRATADA de ambito geral:

I. Manter todas as condi¢cées de habilitacdo exigidas no Edital da
licitag&o;

Il. Assumir a responsabilidade pelas despesas relativas a taxas,
impostos, licencas, alvaras e demais exigéncias relativas as
aprovacdes dos projetos e execugdo dos servigos junto a Orgéos
Pudblicos, concessionarias etc., assim como despesas com
transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadias e
alimentacdo de pessoal, confeccdo e afixagdo de placa de
identificacdo dos responsaveis técnicos, ligacdes definitivas de
agua, esgoto e eletricidade, andaimes, tapumes e protecdes, e
demais dispositivos necessarios a execug¢ao dos servicos;

lll. Refazer servigos e detalhes defeituosos ou errados, apontados pela
Fiscalizagao;

IV. Proceder com atengcdo especial ao estoque de material,
equipamento ou entulho sobre as estruturas da edificagédo, de forma
que seja respeitada a sobrecarga prevista nos calculos estruturais;

V. Apresentar alteragdes que julgar convenientes, ndo sendo aceitas
alternativas de equipamentos ou do sistema projetado;

VI. Revisar as previsbes dos servicos complementares e endossa-los
ou solicitar as alteracbes necessarias;

Vi

.Prestar, apds o recebimento provisério do objeto e até seu
recebimento definitivo, toda assisténcia técnica necessaria a
solugéo das imperfeigbes detectadas na vistoria final, bem como as
surgidas nesse periodo, independentemente de  sua
responsabilidade civil;

VIII. Fornecer assessoramento para a execugdo de servigos
complementares por outras contratadas, que por ventura sejam
necessarios para a conclusao do objeto.

11.5. Sao obrigagbes da CONTRATANTE:



I. Convocar a CONTRATADA a assinar o instrumento contratual, a
prestar garantia, a apresentar documentos necessarios a execugao
do objeto contratado;

Il. Fornecer agua e eletricidade para a obra, cabendo a contratante
instalar medidores para controle das quantidades necessaria para a
execucgao dos servigos;

[ll. Acompanhar os trabalhos objeto do(s) contrato(s), por meio de
fiscais, devidamente designados pela Administragdo da Contratante,
na forma prevista na legislagéao;

IV. A auséncia de acompanhamento pela Fiscalizagcdo n&o exime a
CONTRATADA de cumprir suas obrigagbes. Da mesma forma, o
acompanhamento pela Fiscalizagdo n&do diminui nem transfere a
responsabilidade da CONTRATADA, que € a Unica responsavel
técnica pelo seu objeto contratado;

V. Permitir aos empregados da CONTRATADA, desde que
devidamente identificados, acesso as dependéncias dos prédios nos
quais serdo executados os servicos, de modo a viabilizar sua
prestacdo, durante o horario de expediente ou fora dele, e no ultimo
caso, sempre que solicitado e autorizado pelo setor competente;

VI. Notificar a CONTRATADA sobre a inobservancia de clausulas
contratuais, bem como falhas de natureza grave;

\

.Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas
ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
substituido, reparado ou corrigido;

VIII. Efetuar os pagamentos por meio de Ordem Bancaria,
emitida no valor correspondente ao objeto devidamente recebido e
atestado pela Fiscalizacdo;

IX. Permitir a CONTRATADA o acesso as informagbes de projetos
técnicos das instalagbes prediais que estejam relacionados a
execucao do objeto contratado;

X. Disponibilizar as normas internas para observancia pela
CONTRATADA,;

XI. Aplicar a CONTRATADA as penalidades contratuais e
regulamentares cabiveis, garantidos o contraditorio e a ampla
defesa.

12. Riscos

a. A andlise de riscos associados ao objeto da licitagdo tem o propésito de
identificar, quantificar e prever mecanismos de mitigacdo de acordo com a natureza
dos riscos e obrigagdes contratuais entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

b. A Matriz de Risco relacionada ao objeto desta licitacdo foi elaborada em
consonancia a Lei 13.303/16, definindo os riscos e responsabilidades entre as partes



e é caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos
de 6nus financeiro de eventos supervenientes a contratagao.

c. N&o sera vedado nenhum tipo de inovagdo em solugbes metodologicas ou
tecnolégicas, desde que comprovado tecnicamente sua eficacia.

d. A matriz de alocagdo dos riscos, bem como as proposicbes de medidas
mitigadoras, encontra-se indicadas no Anexo VI.

13. Fiscalizagao dos contratos

a. A Fiscalizagéo dos servigos objeto da presente contratacdo sera exercida por
servidores designados pela UFSM, dentro da equipe técnica da PROINFRA e da
Comissao de Eficiéncia Energética, que poderao ser assistidos e subsidiados por
profissionais terceirizados.

b. A Fiscalizac&o sera investida de plenos poderes para:

I. Estabelecer diretrizes, dar e receber informagbes sobre a execucgao
do contrato;

II. Emitir a Ordem de Inicio dos Servigos e verificar se os documentos
exigidos como condi¢cdo obrigatéria para o inicio da execug¢ao dos
servicos foram apresentados pela contratada no prazo estabelecido;

lll. Determinar a contratada a substituicdo de equipamentos cujo uso
considere prejudicial a boa conservagao de materiais, equipamentos
ou instalagdes, ou ainda, que ndo atendam as necessidades;

IV. Rejeitar servigos defeituosos ou materiais que nao satisfacam as
especificagbes técnicas do objeto ou parecer de acesso, e ainda,
incorrecdes, erros ou omissdes nas medicdes, nas avaliagdes, nos
testes, nos relatérios, nos métodos de acompanhamento e em
outros procedimentos julgados inadequados, devolvendo a(s)
CONTRATADA(S) as corregdes necessarias ou a refazer os
servicos ou substituir os materiais, arcando com as respectivas
despesas e sem alteragdo do cronograma,;

V. Sustar qualquer servico que nao seja executado de acordo com a
melhor técnica;

VI. Determinar a paralisagdo dos servicos quando, objetivamente,
constatar uma irregularidade ou problema que possa comprometer
a seguranca dos trabalhadores ou a qualidade futura do objeto.

c. A Gestao dos contratos sera exercida por servidor indicado pela UFSM. O
gestor € o representante da administragdo para acompanhar a execug¢ao dos
contratos. Deve agir de forma proativa e preventiva, observar o cumprimento, pela
contratada, das regras previstas no instrumento contratual, buscar os resultados



esperados no ajuste e trazer beneficios e economia para o CONTRATANTE. Devera
adotar as providéncias necessarias ao fiel cumprimento dos contratos, tendo por
parametro os resultados previstos no contrato. As decisbes e providéncias que
ultrapassarem a sua competéncia deverdo ser encaminhadas a seus superiores, em
tempo habil, para a adocdo das medidas convenientes.

d. Sao atribuigdes do Gestor do contrato, com o auxilio da Fiscalizagao:

VI.

VILI.

Zelar pela vigéncia da garantia contratual durante a execucdo do
contrato;

Verificar, de modo sistematico, o cumprimento das disposicbes do
contrato, informando a autoridade superior, em tempo habil, todas
as ocorréncias e providéncias tomadas;

. Acompanhar o cumprimento, pela contratada, em conjunto com o

Fiscal, do cronograma da entrega ou da instalagao;

. Controlar o prazo de vigéncia do instrumento contratual, propondo

solicitagdo de prorrogagao, quando necessario;

Comunicar a unidade competente irregularidades cometidas pela
contratada passiveis de penalidade, apds os contatos prévios com o
respectivo preposto;

Determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado
da contratada ou das subempreiteiras, desde que constatada a
inoperancia, o desleixo, a incapacidade ou atos desabonadores por
parte dos mesmos;

Informar a Coordenadoria Material e Patrimbnio, até 15 de
dezembro de cada ano, as obrigagdes financeiras nao liquidadas no
exercicio, visando a obtencdo de refor¢co, cancelamento e/ou
inscricdo de saldos de empenho a conta de restos a pagar;

VIII. Encaminhar a autoridade superior, eventuais necessidades

XI.

XIl.

de alteragao em projeto, de servigo ou de acréscimos (quantitativos
e qualitativos) ao contrato, acompanhado das devidas justificativas e
observadas as disposi¢des da legislacao vigente;

. Encaminhar a autoridade superior, devidamente instruidos,

eventuais pedidos de modificagbes no cronograma e/ou
substituicbes de materiais e equipamentos formulados pela
contratada;

Comunicar a autoridade superior acerca de eventuais atrasos no
cronograma e no prazo de execucdo do objeto, bem como os
pedidos de prorrogagao, se for o caso;

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na
execugao do contrato e informar a autoridade superior ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusdo do objeto contratado ou
em relacéo a terceiros;

Cientificar a autoridade competente da possibilidade de nao
conclusao do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.



e. O Gestor sera investido de plenos poderes para acompanhar
sistematicamente o desenvolvimento do contrato, de modo que possa resolver
eventuais irregularidades ou distorgdes existentes, assim como todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, n&o previsto no contrato, no Edital ou no projeto, no
ambito da sua esfera de acao e no tempo certo, garantido o contraditério e a ampla
defesa a contratada.

14. Medicao e pagamento

a. O pagamento far-se-a pelo sistema de prestagdes por etapas efetivamente
executadas e comprovadas pela Fiscalizagdo da Pré-Reitoria de Infraestrutura - UFSM
(CONTRATANTE), ou ainda a critério da Fiscalizacao, contra entrega do material ndo
perecivel, devendo neste caso, o valor ser comprovado pela apresentacao da copia da
Nota Fiscal, a qual devera constar a obra que se destina, até o limite previsto para o
material constante no orgamento analitico.

b. O pagamento sera mensal, conforme cronograma fisico-financeiro a ser
apresentado pela empresa contratada e aprovado pela UFSM.

c. O pagamento de cada fatura ficara condicionado a apresentagao, por parte
da Licitante Vencedora, dos recolhimentos ao ISSQN, da GFIP, da contribuicdo para a
seguridade social, da matricula da obra, bem como da comprovag¢ao do pagamento do
pessoal empregado nos servicos, devidos até a data da apresentagdo da fatura
respectiva.

d. O pagamento sera realizado mediante crédito em conta corrente bancaria até
o 10° (décimo) dia util a contar da data do atesto do documento fiscal (Nota Fiscal)
correspondente a medigao realizada pela Fiscalizagao, sendo efetuadas na fonte as
retenc¢des de tributos e contribui¢cdes elencados na legislacdo em vigor.

e. A Nota Fiscal devera discriminar os valores relativos ao material e mao de
obra referentes aos servigos efetivamente executados, mais os descontos fazendarios
ou previdenciarios cabiveis e somente sera recebido pela Fiscalizagdo se estiver em
conformidade com a planilha de medicao dos servigcos elaborada pela Fiscalizacdo.

15. Cronograma fisico-financeiro

a. Os pagamentos serdo efetuados conforme a conclusdo das etapas do
cronograma, conforme apresentado na tabela abaixo, ndo sendo concedidos
adiantamentos nem desdobramentos de faturas, todavia, no estrito interesse da
Administracdo e de acordo com a sua conveniéncia, poderao ser medidos servigos
para emissao das respectivas notas fiscais, em periodo inferior aos previstos na tabela
a segquir.



Etapa

Prazo previsto

% do valor
total

Elaboracdo de projeto de engenharia elétrico e civil para
instalacdo da usina

60 dias corridos
apos assinatura
do contrato

Ajustes e aceite final dos projetos de engenharia

30 dias corridos
ap6s envio do

5%

projeto

Obtencao de Parecer de Acesso junto a concessionaria

90 dias
corridos,
contados da 15%
aprovagao do
projeto

Fornecimento dos equipamentos e materiais com
instalacdo e montagem

90 dias corridos
apos Parecer
de acesso

60%

Comissionamento

10 dias corridos
contados da
conclusdo da 10%
instalacao e
montagem

Inspecao e recebimento

30 contados da
concluséao do
comissiona-
mento

10%

Prazo total de execugao

310 dias 100%

b. A critério exclusivo da Administracdao, a UFSM podera efetuar medicao e
pagamento de itens integrantes do sistema ja fornecidos ou instalados parcialmente.

c. Em relagido ao Acordo de Nivel de Servigo — ANS, ou Instrumento de Medigcao
de Resultados — IMR, ainda que houvesse a possibilidade de definicgdo dos
indicadores de avaliagdo da qualidade do objeto contratado, n&o haveria objetividade
na forma de medigédo do atendimento das metas pretendidas. Adota-se, no entanto, a
forma atualmente praticada, ou seja, a Fiscalizagcdo avaliara por meio dos
procedimentos de rotina, e o pagamento somente sera efetuado com a efetiva entrega
do objeto, seja o material/lequipamento o a efetiva prestagdo do servigo, em
conformidade com o previsto neste documento.

16. Recebimento do objeto

a. O recebimento provisorio dos servigos se fara apos o término do prazo de
execucgdo, mediante termo de recebimento provisorio, assinado por um representante
legal da CONTRATADA e pelo representante da UFSM responsavel pela fiscalizagao
dos servicos, no prazo de até 15 (quinze) dias. Este termo estabelecera o prazo
maximo para a licitante vencedora efetuar corregdes, se for o caso.

b. Apos este recebimento, os servigos serao recebidos definitivamente no prazo
de até 60 (sessenta) dias pela Comissdo de Recebimento de Obras da UFSM,




designada pela Portaria n° 87.516 de 22 de janeiro de 2018, sendo lavrado Termo de
Recebimento Definitivo, desde que satisfeitas as seguintes condig¢des:

I. Atendidas todas as reclamagdes da FISCALIZACAO/UFSM,
referente a defeitos ou imperfeicbes que venham a ser verificadas
em qualquer elemento da obra ou servigos executados;

Il. Entrega da Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo
INSS, relativa a obra/servicos.

c. Todas as inconformidades que impegam o recebimento provisério serdo
relacionadas em termo circunstanciado, e comunicadas a contratada e a
Administragao, para fins de registro e corregéo.

d. O prazo para execugao das inconformidades apontadas sera definido pela
Fiscalizagdo, ap6s analise da complexidade dos servicos.

e. Apos o recebimento provisério do objeto e até seu recebimento definitivo, a
contratada devera fornecer toda assisténcia técnica necessaria a solugdo das
imperfeicdes detectadas posteriormente a vistoria final, bem como as surgidas nesse
periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

f. O recebimento definitivo do objeto sera efetuado por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, conforme o caso, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagéo ou
vistoria, que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

g. O recebimento do objeto esta condicionado a verificagdo do atendimento aos
seguintes aspectos:

I. Ressarcimento a UFSM por prejuizos, vicios e danos provocados ao
patrimdnio do Contratante durante os servigos;

Il. Pleno atendimento ao projeto, as normas e as especificagdes;

lll. Limpeza final na entrega.

17. Critérios de sustentabilidade e meio ambiente

a. A CONTRATADA devera observar, no que couber, as legislagbes pertinentes
a Sustentabilidade:

I. Decreto n° 7.746/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, estabelecendo critérios, praticas e diretrizes para a promogao do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagcdes realizadas pela
Administragdo Publica Federal, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administragao Publica (CISAP);

[I. Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispbe sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de



servicos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional e da outras providéncias;

[ll. Decreto n° 9.373/2018, de 11 de maio de 2018, que dispde sobre a alienagdo, a
cessdo, a transferéncia, a destinacdo e a disposicao final ambientalmente
adequada de bens moéveis no ambito da administracdo publica federal direta,
autarquica e fundacional;

IV. Resolugago CONAMA n° 401, de 4 de novembro de 2008, que estabelece os limites
maximos de chumbo, cadmio e mercurio para pilhas e baterias comercializadas no
territorio nacional e os critérios padrées para o seu gerenciamento ambientalmente
adequado, e da outras providéncias;

V. Art. 33, inciso VI, da Lei Federal n® 12.305/2010, que dispde sobre a Politica Nacional
de Residuos Sdlidos, de abrangéncia nacional, determina que os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrdnicos e seus
componentes sdo obrigados a estruturar e implementar sistemas de logistica
reversa, mediante retorno dos produtos e embalagens apdés o uso pelo
consumidor, de forma independente do servigo publico de limpeza urbana e de
manejo dos residuos sélidos.

d. A CONTRATADA devera, ainda, especificar pecas e componentes
certificados pelo INMETRO, de acordo com a legislagéo vigente.

e. A CONTRATADA devera observar o constante nas legislagbes de
licenciamento ambiental federais, estaduais € municipais, especialmente o conteludo
da Resolugédo 372/2018 do CONSEMA e a Portaria 89/2018 da FEPAM, e gerar os
documentos necessarios, tais como relatérios, se for o caso do servigco (implantagcao
da obra) se enquadrar nos requisitos destas legislagbes.

f. A CONTRATADA devera elaborar um relatério descritivo e fotografico com
todas as etapas da movimentagcdo de terras, incluindo a metodologia, os volumes
movimentados e a destinacdo dada a esta terra, que devera ser em aterro licenciado
para tal, caso seja retirada do local da obra.

18. Disposicoes gerais

a. A contratada nao podera subempreitar os servicos no seu todo, podendo,
contudo, fazé-lo parcialmente, desde que previamente autorizado pela Fiscalizagéo.

b. A subcontratacdo ndo podera exceder ao percentual de 20% do valor total
contratado.

c. Mesmo em caso de subcontratacédo parcial, a contratada devera manter no
site 0 Coordenador dos Servigos e profissionais do seu quadro, para desenvolvimento
e acompanhamento de todos os servigos sob sua responsabilidade.

d. Para tais servigos que porventura venham a ser subcontratados fica mantida
a inteira responsabilidade direta da contratada, admitindo-se somente subempreiteiros
especializados e devidamente legalizados.

e. E vedada a subcontratacdo de profissionais autdbnomos para a execucédo de
atividades que pressupdem existéncia de vinculo empregaticio entre a contratada e os



operarios (subordinagao juridica, pessoalidade e habitualidade na execugdo do
Servico).

f. As disposicbes de todos os elementos do servigo serdo as indicadas nos
anexos deste Termo, salvo alteragbes que venham a ser necessarias, para satisfazer
as exigéncias dos poderes publicos, mediante prévia e expressa determinagdo da
Fiscalizagcdo da UFSM.

g. A contratada somente podera usar material diverso daquele definido, depois
de submeté-lo ao exame e aprovagao da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar seu
emprego, quando em desacordo com as especificagdes exigidas.

h. Em regra, deverdo ser aplicados os materiais especificados em projeto
(parecer de acesso), de forma que somente podera ser usado se tiver sido indicado
previamente na proposta apresentada pela licitante.

i. Todos os materiais e/ou equipamentos incorporados ao objeto contratado
deverado ser novos (também chamados de primeiro uso) e de qualidade compativel
com o respectivo servigo, devendo satisfazer rigorosamente as especificacdes do
Edital e de seus Anexos.

j- Sempre que ocorrer situacdo de desacordo com o escopo contratado a
Fiscalizacao solicitara pronunciamento da contratada, que devera se manifestar por
escrito e promover a correg¢do da situagcao motivadora da desconformidade.

k. Qualquer modificacdo que altere projeto ou discriminagéo técnica durante a
execucgao do contrato somente serdo admitidas com autorizagdo prévia e por escrito
da Fiscalizagdo, sob pena de aplicagdo da sancdo por descumprimento contratual.
Nesta hipotese, a contratada podera ser obrigada a providenciar, por sua conta, a
demolicdo ou desfazimento dos servigos executados sem autorizagao.

[.  Integram o presente Documento:

I. Anexo | - Plantas de situagdo e localizacdo dos prédios para
implantagao dos sistemas fotovoltaicos;

II. Anexo Il — Diagrama unifilar basico dos sistemas fotovoltaicos;

Ill. Anexo lll — Plantas e cortes com indicacdo das areas para
implantacdo dos sistemas;

IV. Anexo IV — Matriz de alocacéo de riscos.



ANEXO V

MINISTERIO DE EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CONTRATO __ /2021

Que firmam a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA -
UFSM, CNPJ 95.591.764/0001-05, sediada na Cidade Universitaria, em
Santa Maria, neste ato representada pelo Vice Reitor, Prof. LUCIANO
SCHUCH e a empresa, XXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXX,
XXX, Bairro XXXXXX, CEP: XXXXX-XXX, em XXXXXX — XX, CNPJ
XX XXX XXXIXXXX-XX, neste ato representada pelo Sr.
XXXXXXXXXXXXXX, a seguir denominadas CONTRATANTE e
CONTRATADA respectivamente, para contratacdo de empresa
tecnicamente especializada para a implantagcdo de dois Sistemas de
Microgeracdo de Energia Solar Fotovoltaica de 45kW para o Campus
Palmeira das Missbes e de 54kW para o Campus Frederico Westphalen,
entregues em plenas condi¢cdes de funcionamento, conectadas a rede de
baixa tensdo de cada Unidade de Ensino e com a devida aprovagdo na
concessionaria de energia local de acordo com o que prescreve a Lei
8666/93, alterada por Legislacdo Posterior, e Decreto 4.485, de 25 de
novembro de 2002, e em face do que consta no processo
23081.090830/2021-04 e da proposta da licitante vencedora do Pregédo
Eletrénico 187/2021, que ¢é parte integrante deste, firmam o presente
CONTRATO, para o fim acima e de acordo com o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a contratacdo de empresa tecnicamente
especializada para a implantagdo de dois Sistemas de Microgeragdo de Energia Solar
Fotovoltaica de 45kW para o Campus Palmeira das Missbes e de 54kW para o Campus
Frederico Westphalen, entregues em plenas condi¢bes de funcionamento, conectadas a
rede de baixa tensdo de cada Unidade de Ensino e com a devida aprovagdo na
concessionaria de energia local, obedecendo as condi¢gbes em anexo ao presente contrato,
como se aqui estivesse transcrito.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA nao podera subcontratar os servicos no seu todo, podendo,
contudo, fazé-lo parcialmente, desde que previamente autorizado pela Fiscalizagao.

SUBCLAUSULA SEGUNDA
A CONTRATANTE podera aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do artigo 65,
paragrafo 1°, da Lei 8.666/93.
CLAUSULA SEGUNDA
DO VALOR DO CONTRATO

O valor total contratado € de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXX), conforme valores
discriminados em anexo ao presente contrato, como se aqui estivesse transcrito.



CLAUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE efetuara o pagamento mediante apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas para cada local descrito na Clausula Primeira deste Contrato,
devidamente certificada pela unidades solicitantes da UFSM, no prazo maximo de até 10
(dez) dias, a contar da data de entrega da fatura/nota fiscal na UFSM, desde que n&o haja
impedimento legal.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O pagamento, se for o caso, sera atualizado monetariamente pela variagao IPCA-
E, ocorrida no periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigagéo até o
efetivo pagamento.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

Nao havera reajustamento de pregos nos primeiros 12 (doze) meses do Contrato,
conforme determinam as Leis 9.069/95 e 10.192/2001.

SUBCLAUSULA TERCEIRA
Decorridos os 12 (doze) meses do Contrato, os pregos serdo reajustados
baseados na variagédo do indice do IPCA-E do periodo.
CLAUSULA QUARTA
DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA
Para atender as despesas decorrentes a CONTRATANTE emitiu Nota de
Empenho 2021 XXXXXX.

) CLAUSULA QUINTA
DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO

O presente CONTRATO vigera por 370 (trezentos e setenta) dias, a partir de

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O prazo maximo para a execugao dos servigcos € de 310 (trezentos e dez) dias
corridos, a partir de . O inicio da execugao sera autorizado pela UFSM, de
posse da matricula da propriedade do imével em seu nome, assim como das licencas
ambientais necessarios ao inicio da execucao.

CLAUSULA SEXTA
DA GESTAO DO CONTRATO

Ficam indicados como gestores e fiscais do Contrato, conforme determina o



artigo 67 da Lei 8.666/93, os seguintes servidores:

_ CLAUSULA SETIMA )
DAS CONDIGOES DE QUALIFICAGAO E HABILITAGAO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia da prestacdo dos
servigos, as condigdes de qualificacdo e habilitagdo exigidas para a contratagéo. A
qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a comprovagdao da habilitacdo e
qualificacbes em questdo, conforme art. 55, inciso Xl da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA
DA FISCALIZAGAO

A CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizagao
sobre os servigos, diretamente, ou por prepostos designados, podendo para isso:

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou cracha, que embaracar ou dificultar a sua
fiscalizacdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

Demais condigdes no que tange a fiscalizagdo do acompanhamento e da
execucao da presente contratagdo, encontram-se detalhadas no anexo a este Contrato.

CLAUSULA NONA
DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

As penalidades pela inexecucgao (artigo 77 da Lei 8.666/93) encontram-se previstas
nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras
sangdes cabiveis, quando houver afastamento das condigdes contratuais ou das condigdes
técnicas estabelecidas.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

As penalidades a que esta sujeita a CONTRATADA, a teor do que reza o art. 87 da Lei
8.666/93, sdo as seguintes:

1 adverténcia;

2 multa;

3 suspensao temporaria de participacdo em licitagdes; e

4 impedimento de contratar com a Administragcdo por prazo nao superior a 02 (dois)
anos e;

5 declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao.



SUBCLAUSULA TERCEIRA

As sancdes administrativas por atos praticados no decorrer da contratacdo estao
previstas no anexo ao Contrato.

CLAUSULA DECIMA
DA GARANTIA CONTRATUAL

Para garantia da boa execucdo dos termos deste Contrato e pagamento de
eventuais multas, a CONTRATADA cauciona a importancia de R$ XXXX (XXXXXXXXX),
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante XXXXXXX.

SUBCLAUSULA UNICA

Esta garantia sera restituida a CONTRATADA, de forma integral ou o que dela
restar, apos o término do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hipétese de rescisdo administrativa, prevista no
artigo 77 da Lei 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevé o art. 55, inciso
IX, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
ANTICORRUPCAO LEI N°. 12.846/2013

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto através de outrem, qualquer
pagamento, doacgdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo sob as leis
de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma que nao relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DO FORO
As partes elegem o foro da Justica Federal, na cidade de Santa Maria, para dirimir
as questoes oriundas deste CONTRATO.
CLAUSULA DECIMA QUARTA
DISPOSICAO GERAL

Fica acordado e entendido entre as partes que qualquer condicdo deste Contrato,
que seja revogada por legislagcao superveniente, sera considerada nao escrita. Entretanto,



o restante das clausulas deste Contrato permanecerao em pleno efeito.

E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE CONTRATO, que lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes, na presenga das testemunhas abaixo firmadas,
maiores e capazes.

Santa Maria, XX de XXXXX de XXXX.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHA TESTEMUNHA



ANEXO AO CONTRATO __ /2021
1. objeto: Contratacido de empresa tecnicamente especializada para a implantagdo de
dois Sistemas de Microgeracdo de Energia Solar Fotovoltaica de 45kW para o Campus
Palmeira das Missbes e de 54kW para o Campus Frederico Westphalen, entregues em
plenas condi¢des de funcionamento, conectadas a rede de baixa tensdo de cada Unidade
de Ensino e com a devida aprovagao na concessionaria de energia local.

1.1 Os objetos da contratacéo, doravante denominados Sistemas Fotovoltaicos,
deverdo ser entregues sob a ética “chave na mao”, caracterizada como em pleno
funcionamento, aprovados pela concessionaria de energia, nos termos da legislagdo
vigente, gerando energia nos niveis esperados e injetando esta energia gerada no
sistema elétrico.

1.2. Cada objeto inclui:
a. Elaboragdo do projeto executivo de todo o sistema;

b. Obtencado do parecer de acesso da concessionaria local de energia para o referido
projeto, em nome da UFSM,;

c. Obtencgao da aprovacgao da concessionaria de energia para execucgao do sistema;

d. Fornecimento de equipamentos e materiais necessarios para a completa execugéo do
sistema;

e. Fornecimento de servicos técnicos necessarios para a completa execucao do sistema:
montagem, comissionamento, testes, etc.;

f. Suporte técnico e correcao de problemas durante o periodo de vigéncia da garantia
estabelecida neste documento;

g. Treinamento da equipe técnica da UFSM para a completa operacdo do sistema,
incluindo rotinas e procedimentos de manutencao preventiva e de identificacdo de
problemas;

h. Elaboracdo da documentacdo completa, incluindo manuais técnicos, manuais de
operagao, plantas “conforme construido” (as-built), entre outros.

1.3. O objeto sera licitado em dois itens, conforme o quadro a seguir. A apuracao
dos valores de referéncia encontra-se no Estudo Técnico Preliminar, parte integrante do
processo de licitag&o.

Item Descrigao Unidade | Quantidade valor valor
unitario total
1 Implantagao de | unidade 01
Sistema de
Microgeragéao de
Energia Solar
Fotovoltaica ON-GRID,
com no minimo 54kW




de poténcia — Campus
Frederico Westphalen

2 Implantagao de | unidade 01
Sistema de
Microgeragéao de
Energia Solar

Fotovoltaica ON-GRID,
com no minimo 45kW
de poténcia — Campus
Palmeira das Missbes

1.4. Os locais de entrega e de instalagao serdo conforme o quadro abaixo, todos
com potencial para receber o sistema, conforme plantas de situacdo e localizagao

constantes do Anexo 1.

1.5. Os sistemas deverdo apresentar poténcia instalada minima conforme o
quadro anterior. Os servicos serdo executados de acordo com as disposigdes expressas
nas especificagbes técnicas particularizadas, plantas e orgamentos analiticos, materiais
fornecidos pela Coordenagao de Obras e Manutencao da Pré-Reitoria de Infraestrutura -
UFSM, que fazem parte integrante do presente Edital, independente de transcrigao.

2. Prazos de execugao e garantia

2.1. A execugdo de cada objeto devera seguir o cronograma apresentado no

quadro a seguir.

Etapa

Prazo

Elaboragao de projeto de engenharia elétrico e civil para
instalacdo da usina

60 dias corridos ap6s assinatura
do contrato

Ajustes e aceite final dos projetos de engenharia

30 dias corridos apds envio do
projeto

Obtencao de Parecer de Acesso junto a concessionaria
local

90 dias corridos, contados da
aprovagéao do projeto

Fornecimento dos equipamentos e materiais com
instalagdo e montagem

90 dias corridos ap6s Parecer de
acesso

Comissionamento

10 dias corridos contados da
conclusdo da instalagdo e
montagem

Inspecédo e recebimento

30 contados da conclusao do
comissionamento

Prazo total de execugao

310 dias

2.2. Desde que autorizado pela Administragao, ndo ha restricdo de horario para
execucado do objeto da presente licitagdo, todavia deverdo ser observadas as leis e

posturas municipais para a realizacdo dos servicos.




3. Garantia dos equipamentos

3.1. Os prazos de garantia devem obedecer aos seguintes prazos minimos:

a. Mddulos fotovoltaicos:
a.1.Do produto: 10 anos de fabrica, com assisténcia técnica no Brasil;
a.2. Para degradagéo da poténcia a 80% do valor nominal: 25 anos.

b. Inversores: 5 anos de fabrica, com assisténcia técnica no Brasil.

c. Cabos expostos ao tempo: 10 anos de fabrica.

d. Demais componentes eletroeletronicos: 3 anos de fabrica.

e. Instalagdo e servigos de Engenharia: 5 anos, contados do Recebimento Definitivo.

3.2. A garantia relativa a instalagdo e servicos de engenharia esta relacionada
com a correcao de vicios que porventura venham a ser detectados apés o recebimento
definitivo e ndo esta vinculada a validade da ART de instalagdo dos sistemas.

4. Obrigagoes das partes

4.1 Além das responsabilidades resultantes da Lei n°. 12.462/11 e correlatas, a
LICITANTE VENCEDORA, quando CONTRATADA, devera obedecer as seguintes
disposicoes:

a. Responsabiliza-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de ambito
federal, estadual ou municipal, como também assegurar os direitos e o
cumprimento de todas as obrigacdes estabelecidas na legislacéo vigente;

b. Garantir a execugdo do contrato sem suspender ou interromper 0s servigcos
contratuais, salvo motivo de for¢ga maior ou caso fortuito;

c. Zelar pela perfeita execucdo dos servicos contratados, devendo as falhas, que
porventura venham a ocorrer, serem sanadas imediatamente;

d. Atender as solicitagdes de imediato, corrigindo qualquer ocorréncia de interrupgdo na
prestacdo dos servigos contratados;

e. Ultilizar materiais e equipamentos de qualidade garantida, que atendam ou superem
as caracteristicas técnicas de desempenho estabelecidas neste Termo de
Referéncia;

f. Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as
normas legais e regulamentares aplicaveis e, inclusive, as recomendagdes aceitas
pela boa técnica.

g. Implantar, adequadamente, a supervisdo permanente dos servigos, de forma a se
obter uma operacgao correta e eficaz;



Prestar os servicos de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em
perfeita ordem;

Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuicbes fiscais e parafiscais que
incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os servigos prestados;

Prover seus funcionarios com equipamento s de protecdo adequados a execugdo dos
servicos objeto da contratagdo e responder por quaisquer acidentes de que
possam ser vitimas, quando em servicgo;

Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a execugdo do Contrato, salvo nos
casos previstos na legislagdo e com expressa autorizagao da UFSM;

Comunicar a fiscalizagédo do Contrato, por escrito, toda e qualquer irregularidade ou
anormalidade observada quanto a execugdo dos servicos objeto da contracdo e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou
pessoais ocasionados a UFSM e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou
culposamente;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da administragcdo, inclusive quanto a
prevencao de incéndios e as de seguranga e medicina do trabalho;

Repor, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis contados a partir da respectiva
intimacdo, apés a devida comprovacao, qualquer objeto da UFSM e/ou de
terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados;

Atender prontamente quaisquer exigéncias do representante da UFSM inerentes ao
objeto da contracao;

. A fiscalizagcado sera exercida no interesse da UFSM na Reitoria, para o Campus Sede,
e nas demais localidades onde serdo prestados os servigos, indicadas neste
Termo de Referéncia, e n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus
agentes e prepostos;

Prestar as informagdes e os esclarecimentos solicitados, em até 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da solicitacdo da Contratante.

4.2. Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei n°. 12.462/11, séo

obrigagdes da UFSM enquanto CONTRATANTE:

a. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores designados e documentar as

ocorréncias havidas;

b. Assegurar-se da qualidade dos servigos, verificando sempre o seu bom desempenho;

c. Documentar ocorréncias havidas e controlar as ligacdes realizadas;

d. Fiscalizar o cumprimento das obrigacbes assumidas pela CONTRATADA inclusive

quanto a continuidade da prestacado dos servicos que, ressalvados os casos de
forca maior, justificados e aceitos pelo CONTRATANTE, n&o deve ser
interrompida;



e. Emitir pareceres em todos os atos relativos a execugdo do Contrato, em especial
guando da aplicacédo de sancgoes;

f. Relacionar as dependéncias das instalagdes fisicas, bem como os bens de sua
propriedade que serao disponibilizados para a execug¢ao dos servigos, quando for
0 caso, com a indicacéo do respectivo estado de conservacgéo;

g. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando necessario, para
execucgao dos servigos;

h. Disponibilizar os locais onde os servigos serao prestados, para visitacdo da prestadora
mediante prévia solicitacdo de agendamento;

i. Prestar aos funcionarios da CONTRATADA as informacgdes e os esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados;

j. Efetuar os pagamentos devidos, mediante medi¢ao das etapas cumpridas.

5. Requisitos da contratagao

5.1. Projeto Elétrico: O projeto elétrico deve conter todos os elementos suficientes para
plena execucdo da usina fotovoltaica, eliminando dudvidas na hora da execucdo. Deve
constar do projeto elétrico, pelo menos:

a. Planta baixa de implantagdo com o desenho de todos os mddulos, localizagdo dos
inversores, caixas de passagem, postes e demais elementos;

b. Planta baixa, cortes e fachadas com detalhe da localizacdo dos inversores,
disjuntores, quadros de distribuicdo e dispositivos de protecéo;

c. Diagrama unifilar com todos os modulos, inversores, sistemas de protegcado e conexao
a rede de Baixa Tensao existente;

d. Projeto de SPDA (Sistema de protecao contra descargas atmosféricas);
e. Memodrias de célculo dos itens | a 1V,

f. Orcamento detalhado com indicagdo dos quantitativos e custos (com indicagdo do
BDI).

5.2. Projeto Civil: O projeto civil e seus complementares devem conter as indicagbes de
todas as alteragdes necessarias e suficientes para cumprimento do objeto, que
contemplam a terraplenagem da area, retirada do alambrado existente (se for o caso) e
construcdo de um novo que delimite o perimetro interno da usina, execucdo das
fundacgdes para fixagdo da estrutura dos mdédulos, detalhamento da estrutura de fixagao
dos médulos, do eletrocentro e da subestagéo, nas seguintes formas:

a. Planta baixa de implantagdo de toda area do terreno;



b. Projeto de terraplenagem (prevendo tolerancia maxima de 3% de declividade com
caimento em diregdo ao Sul) e demais especificagoes;

c. Sondagens, elaboracao de laudos (se aplicado) e projeto de fundacgodes;
d. Projeto das estruturas metalicas de fixacdo dos modulos;

e. Projeto arquitetbnico e estrutural do eletrocentro conforme as determinacgbes
solicitadas;

f. Orcamento detalhado com custos, quantitativos e memarias de calculo (com indicagao
do BDI).

5.3. Parecer de Acesso e demais tramites com a concessionaria local de energia: A
CONTRATADA devera elaborar e solicitar o Parecer de Acesso contemplando todos os
equipamentos de sua proposta comercial e todas as documentagbes necessarias para
fins de aprovacao da concessionaria local em cada ponto de implantagdo do Sistema de
Microgeracao, para a ligacdo do sistema fotovoltaico ao sistema elétrico, entregue em
pleno funcionamento (turnkey).

5.4. Geradores e moédulos fotovoltaicos

a. Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo
rigorosamente o estabelecido pela Resolugdo Normativa n° 687/2015-ANEEL e da
NBR 16690. Os geradores fotovoltaicos deverdo ser compostos por modulos
idénticos, ou seja, com mesmas caracteristicas elétricas, mecanicas e dimensionais.

b. A poténcia nominal do sistema fotovoltaico a ser contratado para o
Campus Palmeira das Missdes é de 45 kW, no minimo. Para este sistema foi
considerada a instalagao de 50 painéis em cada agua do telhado, totalizando 100
painéis, com poténcia de 450W cada um, com dimensdes aproximadas de 2m x
1m (AxL).

c. A poténcia nominal do sistema fotovoltaico a ser contratado para o
Campus Frederico Westphalen é de 54 kW, no minimo. Para este sistema foi
considerada a instalagao de 60 painéis em cada agua do telhado, totalizando 120
painéis, com poténcia de 450W cada um, com dimensodes aproximadas de 2m x
1m (AxL).

d. Os painéis devem ser instalados sobre os telhados existentes, seguindo a
inclinacdo do mesmo.

e. Os moébdulos devem ter no minimo poténcia nominal de 450 W e eficiéncia
21%, com 25 anos de garantia linear de produgéo de energia.

f. Deverao ser fornecidos exatamente os modulos previstos no projeto
apresentado pelo fornecedor dos equipamentos e aprovados no Parecer de Acesso.

g. Os moddulos fotovoltaicos devem ser constituidos por células fotovoltaicas do
mesmo tipo e modelo, feitos de silicio mono ou policristalino. Os médulos devem
contar com certificagdo INMETRO e devem atender aos parametros de variagao
maxima de poténcia nominal em STC (Standard Test Conditions) de 0 a +5%.



h. Os modulos devem ter, no minimo, dois diodos de by-pass. Os conectores
devem ter protecdo minima IP67. As caixas de jun¢cdo devem ter protecdo minima
IP65.

i. Com o inversor injetando normalmente na rede e em auséncia de sombras,
os mddulos fotovoltaicos ndo devem exibir nenhum fenémeno de “ponto quente”.

j- Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagao especifica
para a comprovacao das exigéncias acima.

k. Os moddulos fotovoltaicos devem apresentar garantia de vida util esperada
minima de 25 anos. O nivel maximo esperado de degradacao da poténcia é de 20%
durante o periodo de garantia de vida util.

5.5. Inversores

a. Todos os inversores devem ser para operagao conectada a rede de acordo
com a NBR 16149, ou seja, projetados para operar conectados a rede da
concessionaria local de energia elétrica na frequéncia de 60 Hz.

b. Os inversores devem atender a todos os requisitos da ABNT NBR 16149 e
NBR IEC 62116. Caso sejam empregados multiplos inversores, estes devem ser todos
de mesmo modelo e apresentarem relatério de ensaio atestando sua conformidade
com as normas NBR 16149, NBR 16150 e NBR IEC 62116.

c. A relagao entre a poténcia nominal de cada inversor e a poténcia
nominal do arranjo (strings) formado pelos médulos fotovoltaicos conectados a
ele, nao deve ser inferior a 0,90.

d. Cada inversor deve ser trifasico e deve apresentar eficiéncia maxima de pico
superior a 97% e eficiéncia Euro maior que 95%.

e. Os inversores ndo devem possuir elementos passiveis de substituicio com
baixa periodicidade, de forma a propiciar vida util longa, sem a necessidade de
manutencado frequente. Devem ser capazes de operar normalmente a poténcia
nominal, sem perdas, na faixa de temperatura ambiente de 0°C a 45°C.

f. A tensdo de saida do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao
nivel nominal de utilizagdo da concessionaria de energia local (220/380V).

g. Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de poténcia entre *
0,9, de acordo com a ABNT NBR 16149. A regulagéo do fator de poténcia deve ser
automatica ou através de controle externo, de acordo com a norma.

h. Os inversores devem incluir protecdo contra reversdao de polaridade na
entrada CC, curto-circuito na saida CA, sobretensio e surtos em ambos os circuitos,
CC e CA, protecao contra sobrecorrente na entrada e saida, além de protecao contra
sobretemperatura.



i. Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento
adequados, visiveis e acessiveis para a protecido da rede e da equipe de manutencgao,
de acordo com a ABNT NBR 16690.

j- O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico,
disjuntores de protecédo e barramentos associados, cabos de entrada e saida devem
ser dimensionados e instalados em conformidade com a NBR 5410.

k. Os inversores devem atender a todas as exigéncias da concessionaria de
energia local.

[.  Os inversores devem permitir monitoramento remoto e monitoramento local
(com e sem fio) através de protocolo de comunicagao aberto por TCP/IP. A tabela de
comandos de comunicagao e assisténcia para comunicagdo com inversores devem
ser fornecidos pela CONTRATADA. O protocolo de comunicacio deve ser aberto, de
modo que a CONTRATANTE seja autossuficiente no desenvolvimento de software de
comunicagao com o inversor. Se for necessaria aquisicao de licenga para acesso, a
mesma devera ser fornecida.

m. Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentacao especifica
para a comprovacao das exigéncias acima.

n. Todos os inversores devem conter sistema de ventilagdo que garanta
condi¢cdes adequadas de temperatura interna e controle de entrada de insetos, bem
como garantir a seguranga elétrica e dos usuarios.

5.6. Quadros de protecao e controle CC e CA (string boxes)

a. A instalagédo elétrica do sistema fotovoltaico deve possuir todos os
dispositivos de protegao especificados de acordo com a ABNT NBR 16690.

b. A associagdo em paralelo das séries deve ser feita em caixas de conexao,
localizadas na sombra dos médulos, que incluem os seguintes elementos:

b.1. Todos os fusiveis ou disjuntores fotovoltaicos das séries fotovoltaicas;
b.2. Disjuntores de seccionamento;

b.3. Dispositivos de Protegéo contra Surtos (DPS), entre ambos os polos
do paralelo e entre eles e o sistema de aterramento, dimensionados
conforme as caracteristicas do sistema instalado e seguindo a Norma NBR
IEC 61643-1.

c. Os fusiveis/disjuntores CC e DPS devem ser especificos para aplicagdes
fotovoltaicas e devem estar em conformidade com as normas ja citadas neste
documento. As caixas de conexdo devem ser pelo menos IP 65, em conformidade
com as normas pertinentes e devem ser resistentes a radiagéo ultravioleta.

d. Dentro das caixas de conexado, os elementos devem ser dispostos de tal
forma que os polos positivo e negativo fiqguem tdo separados quanto possivel,
respeitando, minimamente, as distancias requeridas pelas normas aplicaveis, de modo
a reduzir o risco de contatos diretos.



e. Os condutores CC desde as caixas de conexao até a entrada dos inversores
devem ser acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem
seguindo as normas brasileiras de instalacdes elétricas.

f. A queda de tensio nos condutores CC, desde os mddulos até a entrada dos
inversores, deve ser inferior a 2% para a corrente de maxima poténcia do gerador em
STC.

5.7. Estruturas de suporte

a. A estrutura de suporte deve seguir as seguintes especificagbes:

a.1. As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforgcos do
vento de acordo com a NBR 6123 e a ambientes de corrosdo igual ou maiores que
C3, em conformidade com a ISO 9223 e NBR 14643;

a.2. As estruturas de suporte devem ser feitas em aluminio e devem atender ao
requisito de duragao de 25 anos;

a.3. Os parafusos, porcas, arruelas e elementos adicionais de fixagdo devem ser
todos em aluminio ou ago inox, com espessura minima tal que suportem os esforgos
requeridos;

a.4. Todas as pecas em contato direto com os mddulos fotovoltaicos devem ser em
aluminio ou ago inox, nao podendo ser realizado nenhum furo nos mesmos para
fixagao ou aterramento da estrutura.

b. Os procedimentos de instalagdo devem preservar a protecéo contra corrosio.

c. Os modulos devem seguir a inclinagdo do telhado, conforme as plantas em
anexo a este documento. Deve-se observar o adequado distanciamento dos médulos
das estruturas de SPDA dos prédios, para evitar descargas acidentais nos sistemas.

d. As estruturas de fixagdo dos painéis devem ser adequadas para fixacdo em
telhado de fibrocimento 8mm sobre estrutura de madeira, com capacidade de suporte
pleno aos mesmos, garantindo plena fixagdo na presenca de ventos de até 150 km/h,
contendo todos os elementos necessarios para fixagdo dos painéis e demais
elementos, sem novas furagdes ao telhado ja existente. A estrutura devera observar
0 espagamento necessario para manutencdo dos mesmos.

5.8. Cabos fotovoltaicos (CC)

a. Os cabos elétricos para aplicagdo nos circuitos de corrente continua devem
atender aos requisitos da NBR 16612:2017, apresentando as seguintes
caracteristicas:

a.1. Devem ser resistentes a intempéries e a radiagao UV;



a.2. Devem apresentar a propriedade de ndo propagacao de chama, de auto extingéo
do fogo e suportar temperaturas operativas de até 90°C;

a.3. Devem ser maleaveis, possibilitando facil manuseio para instalagao;

a.4. Devem apresentar dupla isolagdo e tensdo de isolamento apropriada a tensao
nominal de trabalho;

a.5. Devem apresentar garantia minima de 5 anos, vida util de 25 anos e certificacao
exigida pela concessionaria local e ANEEL.

b. Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagao especifica
para a comprovacao das exigéncias acima.

c. Os condutores CC desde as caixas de conexao até a entrada dos inversores
devem ser acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem
seguindo a NBR16690.

5.9. Cabos CA

a. Os cabos CA serao utilizados para conexao entre os inversores e 0 quadro
existente de alimentacdo. A fiagcdo devera correr sempre em eletrodutos, com caixas
de passagem, ou eletrocalhas apropriadas com tampas removiveis, conforme
indicacdo em projeto.

b. Para o calculo da seccéo transversal do cabo de alimentacao CA, assume-se
uma queda de tensdo maxima admissivel na linha de 2,5%, relativamente a tensao
nominal da rede, porém deve-se respeitar a perda total no circuito. Deverdao ser
utilizados cabos de bitola conforme norma para conexado entre os inversores e 0s
quadros de alimentacdo existentes. O dimensionamento dos cabos devera ser
confirmado pela CONTRATADA para distancias maiores que 100m de langamento.
Atentar para a utilizagdo de bitola utilizada no projeto.

5.10. Aterramento e SPDA

a. Todas as estruturas metalicas e equipamentos elétricos do sistema
fotovoltaico devem estar conectados ao sistema de aterramento, de forma a garantir a
equipotencialidade.

b. Os mddulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de prote¢cao contra surtos
nas caixas de conexdo, entre ambos os polos das conexdes em paralelo das strings e
entre eles e o condutor de aterramento.

c. Toda a instalagdo deve ser realizada em conformidade com o projeto
aprovado e as normas NBR 16690 e NBR 5419 e conexdo dos pontos deve ser
realizada com solda exotérmica.

d. A resisténcia de aterramento do sistema deve ser inferior a 10 ohms.

e. Devem ser previstos dispositivos DPS para protecdo no CC e no lado CA de
acordo com a norma vigente. O SPDA devera ser apresentado como parte do projeto
elétrico, assegurando protecédo na area das placas e sem provocar sombreamento nos
painéis.



5.11. Conexao a rede de Baixa Tensao: A conexao a rede da UFSM de Baixa Tenséao
deve ser feita de acordo com o projeto aprovado. A conexdo a rede da UFSM deve ser
feita a partir de circuito préprio.

5.12. Servigos comuns de Engenharia

a. Os servigos comuns devem incluir, no minimo, os seguintes trabalhos:

a.1. Servigos preliminares com limpeza da area destinada a implantacdo com
destocamento e retirada de eventuais estruturas de concreto ou alvenaria;

a.2. Instalacao/preparacdo de caminhos e passarelas para acesso aos painéis
fotovoltaicos, caixas de conexao, etc.;

a.3. Construcéao e instalagao dos apoios/suportes;

a.4. Instalagao de eletrodutos, eletrocalhas e demais infraestruturas para as linhas do
sistema;

a.5. Servigcos complementares, apés a montagem e instalagdo, com retoques de
alvenarias, rebocos, pinturas etc., bem como a remocéo de todo entulho gerado.

b. As estruturas dos sistemas ndo devem interferir nos demais sistemas do
prédio (hidrossanitario, sistemas de combate a incéndio, etc.).

5.13. Seguranca do trabalho

a. Nas instalagbes e montagens deverdao ser utilizados todos os EPI e EPC
necessarios e seguidas todas as normas de segurancga aplicaveis, sobretudo as
seguintes normas regulamentadoras: NR-6; NR-10; NR-18; NR-35.

b. Referente a gestdo de salde e seguranca do trabalho, a empresa devera
enviar, via e-mail e com no minimo dois dias de antecedéncia do inicio das atividades,
para o fiscal do contrato, a documentacéao a seguir:

b.1. Copia do PPRA- Programa de Prevengdo de Riscos
Ambientais devidamente atualizado; e

b.2. Coépia do PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional devidamente atualizado;

b.3. Para as empresas que se enquadrarem como MEI, ME e EPP da
NR 1 e considerando o disposto na PORTARIA N° 915, de 30 de Julho
de 2019, que aprova a nova redagao da Norma Regulamentadora n° 1,
que em seu art. 6° estabelece que, “enquanto ndo houver sistema
informatizado para o recebimento da declaragédo de informagdes digitais
prevista nos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Anexo | desta Portaria, o
empregador devera manter declaracdo de inexisténcia de riscos no
estabelecimento para fazer jus ao tratamento diferenciado”, a licitante



devera apresentar a referida declaragdo em substituicdo dos
documentos referente a gestdo de saude e seguranga do trabalho
exigidos.

b.4. Copia dos Atestados de saude ocupacional (ASO) assinado
pelo médico coordenador de todos trabalhadores que prestarao
servicos na UFSM,;

b.5. Atendimento a NR 01 — DISPOSICOES GERAIS - Ordem de
servico contendo informacbes de seguranga e saude do
trabalho;

b.6. Cépia dos Certificados dos treinamentos atualizados e
devidamente validos pelo SESMT da empresa (se houver).
Exemplo: NR 06, NR 18;

b.7. Cépia da Ficha de registro de entrega de Equipamentos de
protecao individual - EPI, conforme NR 06 e recomendagdes do
PPRA.

c. Quando a atividade demandar Trabalho em Altura — NR 35:
c.1. Analise de riscos conforme item 35.4.5 da NR 35;
c.2. Permissao de trabalho (quando aplicavel) conforme item 35.4.8 da NR 35;

c.3. Procedimento de trabalho (procedimento operacional); conforme item 35.2.1 da NR
35;

c.4. |ldentificar forma de Supervisao conforme item 35.2.1 da NR 35;

c.5. Autorizagao para os trabalhadores realizaram atividades em altura (anuéncia formal)
conforme item 35.4.1 da NR 35;

c.6. Procedimentos de emergéncia e salvamento em caso de acidente conforme item 35.6
da NR 35;

c.7. Copia dos certificados de Treinamento em Trabalho em Altura — NR 35 — validos.
d. Quando a atividade demandar Riscos Elétricos — NR 10:

d.1. Lista de trabalhadores autorizados com nome completo, cargo e descrigéo da fungéo
a ser realizada na operacgao das atividades energia elétrica e anuéncia formal da empresa
autorizando o trabalhador a realizar tais atividades. Onde “S&o considerados autorizados
os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados, com anuéncia
formal da empresa.”;

d.2. Especificagdo dos equipamentos de trabalho, ferramental, aplicaveis conforme
determina esta NR, com checklist de inspecao assinado pelo SESMT ou supervisor
técnico da empresa;

d.3. Procedimentos de trabalho especificos, padronizados, com descricdo detalhada de
cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional responsavel conforme item 10.11.1
da NR 10. Este procedimento deve conter, no minimo, objetivo, campo de aplicacéo, base
técnica, competéncias e responsabilidades, disposicées gerais, medidas de controle e
orientagdes finais;



d.4. Ordem de servigo especificas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo, no
minimo, o tipo, a data, o local e as referéncias aos procedimentos de trabalho a serem
adotados; conforme NR 10, subitem 10.11.2;

d.5. Andlise preliminar de riscos e Permissao de Trabalho assinada pelo SESMT da
empresa e pelos trabalhadores envolvidos; conforme NR 10, subitem 10.2.1;

d.6. Cépia dos Treinamentos da NR 10 — seguranga em eletricidade — validos.

e. Durante a validade do contrato, caso ocorra alteragdo na relacdo de
funcionarios que atuardo na UFSM, devera ser informado ao fiscal do contrato a
alteracdo ocorrida e juntamente, apresentada a devida atualizagdo dos documentos
referente a gestdo de seguranga e saude do trabalho.

f. Nenhum trabalhador da equipe podera executar suas fungdes, sem estar
portando e utilizando os EPI necessarios. As frentes de servico somente podem
realizar suas atividades mediante a devida regularizagao.

5.14. Coleta de dados

a. Cada sistema devera possuir um sistema de coleta e armazenamento local
de dados, por meio de data logger, integrado ao inversor ou externo, acompanhado de
toda a infraestrutura de componentes de hardware, software e de rede, bem como as
interfaces necessarias para conexao via RS-485 E TCP-IP (com conexao ethernet RJ-
45 ou wireless).

b. A CONTRATADA devera prover todos os documentos de todos os
equipamentos tais como manuais, datasheets etc. e fornecer todos os componentes
(hardware e software dedicado) para o Posto de Operacao Local;

c. Os dados que devem ser coletados, com intervalo de pelo menos 1 (um)
minuto, e armazenados s3o:

c.1. A energia gerada (diaria, mensal, anual);
c.2. Irradiagédo no plano do médulo e no plano horizontal,

c.3. Temperatura ambiente (medida em local sombreado) e temperatura do
maodulo;

c.4. Tensao e corrente CC por inversor;

c.5. Tensao e corrente CA por inversor;

c.6. Poténcia em kW CA de saida por inversor;
c.7. Gerenciamento de alarmes;

c.8. Registro historico das variaveis coletadas de, ao menos, 12 meses.



5.15. Treinamento e suporte técnico

a. Sera realizado pela CONTRATADA, que devera prover treinamento
abrangendo todos os itens do fornecimento, de modo a tornar a CONTRATANTE
capacitada e autossuficiente para:

a.1. Operar o sistema fotovoltaico em todos os seus niveis de operagao;
a.2. Operar o sistema de gerenciamento com todos 0s seus recursos;

a.3. Desenvolver, testar, instalar e operacionalizar estratégias de controle
(automatismos), protocolos de comunicagao ou qualquer rotina automatica aplicavel
ao sistema fornecido;

a.4. Conhecer dos componentes e equipamentos da usina, fungbes e rotinas de
manutencdo preventiva e corretiva.

b. Os treinamentos deverao ser compostos de uma parte expositiva, em sala de
aula, e treinamento pratico. Os treinamentos deverédo abranger todas as unidades de
“‘hardware” e “software” fornecidos, bem como a utilizacdo de ferramentas de
“hardware” ou “software” e qualquer outro dispositivo ou recurso fornecido.

c. A duragao do treinamento devera ser de, no minimo, 08 (oito) horas.

d. O programa do treinamento devera ser aprovado previamente pelo
Contratante, e devera estar coerente com os equipamentos instalados.

e. O treinamento devera ser dividido em duas partes, sendo uma delas a ser
realizada nas dependéncias da UFSM, em local disponibilizado pelo Contratante, e a
outra, de carater totalmente pratico, devera ser feita no local de instalagéo do sistema
instalado, indicado por este.

f. A turma sera composta por até 12 (doze) pessoas, indicadas pelo
contratante.

g. Devera ser emitido certificado de participagdo no treinamento para os
participantes.

h. Durante o periodo da garantia de instalagdo, a contratada devera fornecer
suporte técnico por e-mail e/ou por telefone para auxiliar a contratante a operar o
software e hardware do sistema.

5.16. Comissionamento

a. O comissionamento do sistema fotovoltaico deve ser realizado de acordo com
a norma ABNR NBR 16274. Um laudo de verificagdo da resisténcia de aterramento do
sistema deve ser apresentado.

b. Deve ser realizada inspecao visual das estruturas metalicas, maodulos,
conectores e quadros.

c. Para o teste de modulos individuais e strings:
V. Serao testados 4 modulos selecionados aleatoriamente;

VI. O teste sera feito sem desmontar os moddulos da estrutura de
suporte. Simplesmente serdo desconectados do gerador;



VII.Serédo obtidas ainda as curvas |-V de todas as strings
individualmente;

VIII. Devem ser realizados ainda teste de tensao, polaridade e
resisténcia de isolamento de cada string.

d. Para a avaliagado de desempenho:

IX. O principio do teste consiste em observar as condi¢gdes durante a
operagao real do sistema, a energia efetivamente fornecida a rede
elétrica e comparar a energia estimada a ser fornecida pelo sistema;

X. O periodo de registro deve englobar desde o nascer até o p6r do sol
e os valores de irradiagdo solar registrados com periodicidade
menor que 01 (um) minuto;

XI. Durante o teste deve ser evitada qualquer agédo que afete o grau de
limpeza dos geradores e dos médulos de referéncia;

XII.Outros esforcos de manutengdo podem ser feitos, registrando
cuidadosamente os detalhes (causa, tarefa e duracdo) em um
relatério especifico para o tempo de duragao do teste;

XII. Ao final desse teste deve ser plotado grafico das medigoes
de performance pela irradiacdo solar bem como apresentada a
performance média do sistema.

e. Para a avaliagao dos inversores:

Il. Consiste em realizar a medi¢ao da eficiéncia do inversor em relagao
a carga;

XIV. A eficiéncia do inversor consiste na capacidade de
conversao de energia CC em CA. Deve-se utilizar analisador de
energia medindo a tensdo CC, a corrente que alimenta a entrada do
inversor, a corrente de saida e as trés tensdes CA de fase;

XV.Deve-se avaliar a curva de eficiéncia medida para diferentes niveis
de carregamento do inversor e comparar com a curva de eficiéncia
apresentada pelo fabricante;

XVI. Deve-se realizar a medicao de eficiéncia para cada modelo
de inversor instalado no sistema fotovoltaico a ser avaliado.

5.17. Garantia

a. Os prazos de atendimento da garantia serdo os seguintes:
lll. Prazo para inicio do atendimento no local da instalagdo: 2 dias uteis.

IV. Prazos para conclusdo do atendimento:



i. Caso a solugdo do problema implique na substituicdo de mddulos fotovoltaicos, o
prazo sera de 10 dias uteis;

ii. Caso a solugao do problema implique na substituicdo de um inversor, o prazo sera de
15 dias uteis;

iii. Caso a solugao do problema implique no conserto ou substituicdo de dois ou mais
inversores, o prazo sera de 20 dias uteis;

iv. Caso a solugao do problema implique na substituicdo de cabos expostos ao tempo, o
prazo sera de 5 dias Uteis;

v. Caso a solugdo do problema implique na substituicdo de relés de protecdo ou
componentes de média tensao, o prazo sera de 20 dias uteis;

vi. Caso a solugdo do problema implique na substituicio em algum dos demais
componentes eletrénicos do sistema, o prazo sera de 5 dias uteis;

vii. Caso a solugdo do problema esteja relacionada com a instalagdo do sistema e
servicos de engenharia, o prazo sera de 3 dias uteis;

viii. Nos demais casos, o prazo sera de 5 dias Uteis.

g. Devera ser fornecido pela(s) CONTRATADA(S) um numero telefénico e um
endereco eletrbnico para abertura de chamados. Apds a abertura do chamado, devera
ser enviado um e-mail para a CONTRATANTE contendo o nimero do protocolo, o
resumo da descri¢cdo, data e hora da abertura do chamado.

h. A CONTRATADA, apés a realizacdo dos servicos de manutencao e suporte
técnico, devera apresentar um relatério contendo: a identificagdo do chamado com
numero de protocolo Unico para cada ocorréncia, data e hora de abertura e da
conclusdo do chamado, status do atendimento, identificagdo do erro/defeito, técnico
responsavel, e outras informagdes pertinentes.

6. Normas técnicas

6.1. Deverao ser observadas, no desenvolvimento deste empreendimento, as
normas e coédigos aplicaveis, sendo que as especificacbes da ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas) e demais Normas e Regulamentos nacionais, sendo
citadas algumas, mas ndo somente.

6.2. Na falta ou omissdao das normas referidas e relacionadas, deverdao ser
consideradas as prescricdes, indicagbes, especificagdes normas e regulamentos
internacionais reconhecidos pelo setor como referéncia técnica, bem como condi¢des de
instalacdo de equipamentos que compdem os sistemas.

6.3. Todas as instalacdes deverdo ser executadas, ensaiadas e testadas de
acordo com as especificagdes.

6.4. Devem ser observados os seguintes normativos, ou outros que porventura
venham a substitui-los ou atualiza-los:

a. NBR 5410 — Execucgao de instalagdes elétricas de baixa tensao;
b. NBR 5471 — Condutores elétricos;

c. NBR 5419:2015 - protegao contra descargas atmosféricas;



NBR 16274:2014 — Sistemas fotovoltaicos conectados a rede — Requisitos minimos
para documentagdo, ensaios de comissionamento, inspecdo e avaliacdo de
desempenho;

NBR 11876:2010 - Modulos fotovoltaicos - Especificagao;

NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de
conexao com a rede elétrica de distribui¢ao;

NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de
conexdao com a rede elétrica de distribuicdo - Procedimento de ensaio de
conformidade;

NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaios de encilhamento para inversores de
sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica;

NBR 6813 — Fios e cabos elétricos: Ensaio de resisténcia de isolamento;
NBR 13248 — Cabos de poténcia e condutores isolados;
NBR 10476 — Revestimento de zinco eletrodepositados sobre ferro ou aco;

NBR 5624/2012 — Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com revestimento
protetor e rosca;

. NBR 11888/2015 — bobinas e chapas finas a frio e a quente de ago carbono e ago de
alta resisténcia;

NBR 7013: Chapas e bobinas de aco revestidas pelo processo continuo de imersao a
quente;

NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de protecao contra surtos em baixa tenso;
NBR 11876/2010 - Médulos Fotovoltaicos;

NBR 15749:2009 - Medicbes de resisténcia de aterramento e potenciais na superficie
do solo;

NBR 7117:2012 - Medicao da resistividade e determinacgéo da estratificacdo do solo;
NBR 15751:2009 - Sistemas de aterramento de subestagoes;

NBR 6649 - Bobinas e chapas finas a frio de ago-carbono para uso estrutural,

NBR 7348 - Pintura industrial;

NBR IEC 60947 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tenséo;

. NBR IEC 60898: Disjuntores para protegdo de sobrecorrentes para instalagdes
domeésticas e similares;

NBR IEC 60439 - Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos
com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA);

Portarias 004/2011 e 351/2014 — INMETRO;
IEC 61215 - Qualificagdo de Médulos Fotovoltaicos;



aa.

bb.

CC.

dd.

ee.
ff.

gg.
hh.

i,
Ii-
kk.
Il

mm.

nn.

00.

IEC 61646 - Md6dulos Fotovoltaicos;

IEC 62116 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de sistemas
fotovoltaico conectados a rede elétrica;

IEC 61730 - Qualificagdo de seguranga do modulo FV, Partes 1 e 2; requisitos para
construcao e testes, incluindo a classe de protegéao Il;

IEC 62108 - Qualificagdo do design e aprovagao de tipo dos modulos CPV
(concentrador fotovoltaico), de acordo com a IEC 62108:2007/EN 62108:2008;

IEC 62446 - Grid connected photovoltaic systems;
IEC 60364 - Eficiéncia energética para instalagdes elétricas;
IEC 61000 - Compatibilidade eletromagnética;

IEC 62109 - Seguranga de conversores de energia para uso em sistemas
fotovoltaicos;

IEC 62103 - Equipamentos eletrénicos para uso em instalagdes de poténcia;
IEC 61730 - Seguranga de médulos fotovoltaicos classe 2;
IEC 61140 - Protecdo contra choques elétricos;
IEC 60269-4 - Fusiveis de baixa tensao para protegcao de dispositivos semicondutores;
Norma EN 50539-11 - Dispositivos de protecao contra surtos de baixa tensao;
Normas vigentes da concessionaria de energia local,
Documentos normativos da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL):
i. PRODIST - MODULO 3;
i. RESOLUCAO 482/2012-ANEEL;
iii. RESOLUCAO 687/2015-ANEEL.

7. Modelo de execugéao do objeto

a. A CONTRATADA, sera convocada para assinatura do contrato referente aos
itens objeto deste documento por e-mail ou outro meio, em caso de impossibilidade
técnica.

b. A CONTRATADA devera cumprir os prazos indicados neste termo de
referéncia, segdo Prazos de execugao e garantias.

c. A CONTRATADA cabera elaborar os documentos necessarios & aprovagao
do Parecer de Acesso da usina junto a concessionaria local e obter documento
comprobatério de que a concessionaria aprova a posterior instalagdo e conexao de
seus equipamentos a rede.

d. A CONTRATADA devera fornecer a PROINFRA uma via do projeto executivo
e de demais documentos técnicos submetidos a aprovacéo pela concessionaria, bem
como uma via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, relativa ao projeto
mencionado.



e. Os materiais deverdo ser entregues no local da obra, indicado no anexo. E
sao de responsabilidade da CONTRATADA até o recebimento definitivo da obra.

f. O material devera ser entregue em conformidade com as especificagdes
constantes neste documento e seus anexos, devidamente embalado e individualizado,
sem avarias, constando em sua embalagem informacbes precisas, corretas, claras,
sobre o produto e suas caracteristicas, como por exemplo: qualidade, poténcia,
quantidade, peso, capacidade, composigdo, garantia, prazo de validade, e demais
informagbes que se fizerem necessarias para atestar a conformidade do produto
adquirido com o solicitado.

g. Sera realizada afericao técnica dos equipamentos para fins de atesto e
recebimento, de que os mesmos estao de acordo com a proposta comercial ofertada
durante a realizacao da licitagdo, com as especificagdes contidas neste documento, e
com o projeto e Parecer de Acesso.

h. A CONTRATADA devera reparar corrigir, remover as suas expensas, no todo
ou em parte, os materiais em que se verifiquem danos em decorréncia do transporte,
bem como, providenciar a substituicdo dos mesmos, no prazo maximo de 10 (dez)
dias corridos para todos os itens, contados do recebimento da notificagdo que lhe for
entregue oficialmente.

i. O material porventura recusado por ndo se encontrar de acordo com este
documento ficara disponivel na Secao de Patrimonio da UFSM para recolhimento por
parte da CONTRATADA pelo periodo maximo de 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de envio da notificagao, realizada através de e-mail ou outro
meio em caso de impossibilidade técnica. Apds este prazo, o material podera ser
doado, descartado ou outro destino que a Administragédo da UFSM determinar.

j- Como condicdo obrigatéria para a emissdo da Ordem de Servigos, a
CONTRATADA devera apresentar, até o quinto dia apds a assinatura do contrato:

V. Garantia contratual, nos termos estabelecidos no Edital;

VI. Anotagédo de Responsabilidade Técnica — ART registrado no CREA,
devidamente quitada, nela constando o nome da CONTRATADA ou
da empresa designada para a instalacdo, e do seu responsavel
técnico;

VIl.Indicagdo da equipe: Técnico de Eletrotécnica ou profissional
habilitado, como Coordenador dos Servigos, e demais profissionais;

VIII. Documentacdo  comprobatéria da  realizacdo  das
capacitagcbes das Normas Regulamentadoras — NR, relativa a
equipe indicada.

k. O prazo para realizagao dos servigos de instalagdo sera aquele indicado na
secao Prazos de execugédo e garantias.

I. Os servicos deverao ser executados em conformidade com o projeto e
parecer de acesso, com as especificacdes técnicas dos equipamentos, com as



exigéncias de garantia de fabricantes, com as especificacdes do presente documento,
e dando cumprimento as normas da concessionaria e da ANEEL, normas locais,
estaduais, federais e internacionais aplicaveis.

m. A CONTRATADA devera se responsabilizar por todos os custos associados
aos servicos e instalacbes durante suas atividades na obra, incluindo todos os
servicos publicos, escritdrios temporarios, alojamentos/acomodacdes e facilidades de
transporte fornecidas por ela.

n. Para armazenamento temporario dos equipamentos e acessoérios que serao
aplicados na consecugao da usina, podera ser utilizada area em trechos da rua de
acesso, mediante prévia autorizagdo da Fiscalizagdo. A critério da Fiscalizagcéo, a
CONTRATADA devera realizar o fechamento com o cercamento solicitado para a
area, ou com tapume adequadamente vedado, realizar pintura, bem como instalar
porta(s) de acesso ao ambiente.

8. Execucgao dos servigcos

a. O prazo maximo para a execugao dos servicos sera de 310 (trezentos e dez)
dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

b. A direcao geral dos servicos, na forma da legislagdo vigente, sera da
incumbéncia de um profissional habilitado, com certiddo do CREA, se o profissional,
pertencer a outro estado da federacao, devera ser autorizado ou visado no CREA/ RS,
€ mais declaracdo que o mesmo é do quadro técnico da empresa.

c. Na ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis, os pedidos de
prorrogagéo de prazo serdao encaminhados por escrito a UFSM, 01 (um) dia apés o
evento, com justificativa circunstanciada.

d. A fiscalizacdo dos servigcos sera da competéncia e responsabilidade exclusiva
da Pro-Reitoria de Infraestrutura/lUFSM, a quem cabera fazer cumprir o objeto da
presente licitacdo, bem como autorizar o pagamento das faturas, alteragdes de
projetos, substituicbes de materiais, e praticar todos os atos que se fizerem
necessarios para a fiel execugao dos servicgos.

e. A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de Fiscalizagdo que
sera exercida no interesse da UFSM, o que nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros.

f. Todos os encargos sociais, fiscais e parafiscais, taxas e emolumentos que
recairem sobre o contrato de execucdo ou decorrerem de seu objeto, serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, assegurando-se a UFSM o direito de, em
qualquer tempo, examinar os documentos relativos ao cumprimento dessas
obrigagdes, bem como fiscalizar e exigir o atendimento das normas legais de natureza
fiscal e trabalhista.

g. O documento habil para afericdo, comprovagéo e avaliagdo de todos os fatos
e assuntos relacionados, a execugao do objeto do presente Edital, sera o Diario de
Ocorréncias, onde tanto a CONTRATADA, como a Universidade, através da
Fiscalizagcao da Pro-Reitoria de Infraestrutura/UFSM deverao langar e anotar tudo o
que julgarem conveniente, visando a comprovacao real do andamento dos servigos e
execucdo dos termos da contratagcdo, sendo conferido, diariamente, por



representantes credenciados de ambas as partes. As decisdes e providéncias que
ultrapassarem a competéncia destes deverdo ser solicitadas a seus superiores, em
tempo habil, para a adocado de medidas convenientes.

h. Deverédo ser seguidas as especificagbes técnicas particularizadas, sendo que
todos os materiais empregados nos servigos deverdo ser de primeira qualidade,
segundo as normas técnicas brasileiras.

i. A CONTRATADA devera entregar limpo o local da obra/servigos, isto €, sem
entulhos e sobras de materiais. Todos os transportes internos e externos de materiais
e pessoal serdao a cargo da CONTRATADA, devendo a mesma fazer remogao
periédica do lixo e eventuais entulhos da obra, para um local determinado pela
fiscalizacdo, onde ndo venham a causar transtornos.

j- Todo entulho gerado na obra devera ser removido para fora da area do
Campus UFSM, por empresa devidamente licenciada pelos 6érgdos ambientais
competentes.

k. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucio e
eficiéncia dos servigos que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais e
méao-de-obra, pelas instalagdes, assim como pelo cumprimento dos elementos
técnicos fornecidos pela Universidade bem como por quaisquer danos decorrentes da
realizacao dos servigos, causados a UFSM ou a terceiros.

I. A guarda e zelo dos materiais depositados ficara a cargo da CONTRATADA,
que devera repor aqueles avariados, quebrados, defeituosos ou furtados. Os materiais
depositados na obra e ja pagos nao poderao ser retirados do local, a ndo ser que haja
ordem escrita da fiscalizagado responsavel da UFSM.

m. A licitante se obriga a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranga e higiene de trabalho, fornecendo os equipamentos de protegao individual
a todos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e visitantes, tais
como: capacetes, calgados, luvas, capas, cintos e outros materiais necessarios.

9. Administracao dos servigos

a. Uma vez autorizado pela Administragdo, nao ha restricido de horario para
execucao dos servigos objeto da presente licitagdo, todavia deverdao ser observadas
as leis e posturas municipais para a realizagcado dos servigos.

b. Conforme a necessidade, a UFSM podera determinar a realizacdo de
servicos em horario especifico, devendo o licitante considerar em sua proposta a
realizacao dos servicos em finais de semana e feriados.

c. Em situagbes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a
fiscalizacdo solicitar interrupgdo temporaria dos trabalhos, o que devera ser
imediatamente acatado pela contratada.



d. A administracdo dos servigos devera ser composta por um Engenheiro
Eletricista, legalmente habilitado, que sera o Responsavel Técnico pela execugédo dos
servicos e devera acompanhar a instalagdo. O profissional indicado devera possuir
vinculo com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacdao, quando
exigido, de documento que comprove vinculo de emprego, ou documento que
comprove ser o profissional sécio da empresa, ou ainda, contrato civil de prestacao de
servicos.

e. O profissional Responsavel Técnico devera emitir ART de execugado dos
servigos, antes do inicio das atividades, e entregar a Fiscalizagdo da UFSM. A
qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera exigir a troca de qualquer membro da
administragdo dos servicos.

f. No caso de necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do
contrato, devera ser efetuada a baixa ou substituicdo da ART, conforme indicagdo do
Conselho respectivo. O novo profissional devera atender as exigéncias minimas
indicadas para habilitagcdo conforme o Edital de Licitagdo, devendo ser submetido a
Fiscalizacdo seus atestados e respectivas Certidoes de Acervo Técnico do CREA.

g. A direcido dos servicos cabera ao profissional Responsavel Técnico, que
devera comparecer a UFSM toda vez que a Fiscalizagdo exigir, bem como
acompanhar a Fiscalizagcdo durante as visitas ao site e quando solicitado pelo Fiscal
da UFSM, sempre que devidamente comunicado.

h. No caso de falta do Responsavel Técnico a visita programada no site ou nas
dependéncias do contratante, a contratada sera advertida. No caso de reincidéncia, a
Fiscalizagdo podera solicitar a troca do profissional faltante e/ou paralisar os servigos.

i. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverédo ser
comunicadas por e-mail, tanto pela CONTRATADA como pela Fiscalizagdo, com a
devida identificacao do subscrevente.

10. Obrigagoes das partes

10.1. Séo obrigagao da CONTRATADA durante a execug¢ao do contrato:

IX. Elaborar, as suas expensas, o projeto executivo empregando o0s
equipamentos que pretende fornecer, em conformidade com sua
proposta comercial, com as condi¢des descritas neste documento, e
dando cumprimento as regras de aprovacdo para o Parecer de
Acesso pela concessionaria local;

X. Fornecer a Fiscalizagao copia do projeto executivo e de todos os
documentos técnicos necessarios, bem como todos os catalogos
técnicos de equipamentos especificados e materiais construtivos,
com curvas de rendimento, assinalando seus pontos de selecao,
qguando for o caso;

XI. Entregar a Fiscalizagdo a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) registrada, relativa a elaboracdo do projeto executivo
destinado ao Parecer de Acesso, de todos os profissionais
envolvidos;



XlIl. Acompanhar os tramites de aprovacao e Parecer de Acesso junto a
concessionaria local, visando cumprir os prazos estabelecidos;

XII. Fornecer a UFSM a via do Parecer de Acesso fornecida pela
concessionaria, destinada a posterior conexao a rede;

XIV. Fornecer a UFSM todos os equipamentos, acessorios,
estruturas, cabos e conexdes, tubulagdes, infraestrutura etc.,
conforme projeto executivo aprovado no Parecer de Acesso;

XV.Manter todas as condi¢cdes de habilitagdo exigidas no Edital da
licitagc&o;
XVI. Cumprir os prazos estipulados em contrato.

10.2. Sao acdes da CONTRATADA a serem feitas relativas a obra civil e elétrica:

XI. Entregar a Fiscalizagao, antes do inicio dos servigos, as Anotacoes
de Responsabilidade Técnica (ART) da elaboragédo dos projetos e
da execucao dos servigos, de todos os profissionais envolvidos;

Xll.Executar os servicos rigorosamente de acordo com as Normas
Brasileiras, com as recomendacbes fornecidas pelos fabricantes
dos materiais e equipamentos, e com o projeto executivo aprovado
pela concessionaria (aprovado pelo Parecer de Acesso);

XII. Dar cumprimento aos prazos definidos;

XIV. Prever a obtencdo de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares. As penalidades ou multas
impostas pelos 6rgdos competentes pelo descumprimento de
disposi¢des legais que regem a execugdo de servicos serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA,

XV.Apresentar mao-de-obra idonea e tecnicamente adequada ao
servigo, que tenha comportamento compativel com o ambiente de
trabalho, mantendo bons habitos de conduta. Ndo se admitira a
presenca de funcionarios em inequivoco estado de embriaguez,
ainda que eventual, mesmo que seja por uma unica vez;

XVI. Apresentar méao-de-obra em quantitativo suficiente ao
servico, impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo
pretendido, para cumprimento do cronograma estabelecido;

XVILI. Obter e empregar somente materiais e insumos de primeira
qualidade e de primeiro uso;

XVIII. Fornecer e conservar os equipamentos, ferramentas e
andaimes necessarios a execugao dos servigos;

XIX. Observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes
aos servigos e seguranga publica;



XX.Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as
instalagdes do site de servigos, especialmente as vias de circulagao,
passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as
sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

10.3. Sdo agdes da CONTRATADA relativas a Seguranga e Saude no Trabalho:

IX. Fornecer e obrigar os trabalhadores envolvidos na prestacdo do
servico a usar equipamentos individuais e coletivos de seguranca,
de acordo com o previsto na NR-06 eNR-18 da Portaria n® 3214 do
Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de
segurancga, e utilizar uniforme (jaleco) e cracha de identificagdo (da
empresa), durante todo o tempo de permanéncia no local da
execucgao dos servigos;

X. Os operarios deverdo ser adequadamente treinados e usando
equipamentos de protegcdo individual previstos pelas normas de
medicina sobre higiene e segurangca do trabalho, cujo néo
atendimento podera resultar na paralisacdo do servico pela
Fiscalizagao;

Xl. Somente permitir que funcionarios com treinamento em NR-35 —
Trabalho em Altura, acessem posteamentos e demais elementos
em altura;

Xll.Cabera a CONTRATADA comunicar a Fiscalizagcéo e, nos casos de
acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais
detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer
durante a execugdo dos servigos e obras, inclusive principios de
incéndio;

XIII. Observar rigorosamente a NR-18 — Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, do Ministério do
Trabalho e Emprego;

XIV. Os andaimes eventualmente utilizados pela contratada
deverao atender as normas de seguranga pertinentes;

XV.Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus
empregados, a legislagdo vigente sobre tributos, direitos
trabalhistas, previdéncia social, acidentes de trabalho e demais
contribuicdes;

XVI. Fazer o recolhimento do INSS referente aos servigos
prestados, sendo que, na conclusao da mesma, devera entregar a
Fiscalizagdo a prova de regularidade junto a Previdéncia Social, em
plena validade.

10.4. Sao obrigagcdes da CONTRATADA de ambito geral:
IX. Manter todas as condi¢des de habilitagdo exigidas no Edital da
licitacao;
X. Assumir a responsabilidade pelas despesas relativas a taxas,

impostos, licengcas, alvaras e demais exigéncias relativas as
aprovagbes dos projetos e execugao dos servigcos junto a Orgaos



Pudblicos, concessionarias etc., assim como despesas com
transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadias e
alimentacdo de pessoal, confeccao e afixagdo de placa de
identificagdo dos responsaveis técnicos, ligagbes definitivas de
agua, esgoto e eletricidade, andaimes, tapumes e protegdes, e
demais dispositivos necessarios a execug¢ao dos servigos;

XI. Refazer servicos e detalhes defeituosos ou errados, apontados pela
Fiscalizacao;

Xl

.Proceder com atengdo especial ao estoque de material,
equipamento ou entulho sobre as estruturas da edificacido, de forma
que seja respeitada a sobrecarga prevista nos calculos estruturais;

XIll. Apresentar alteragées que julgar convenientes, ndo sendo
aceitas alternativas de equipamentos ou do sistema projetado;

XIV. Revisar as previsdes dos servicos complementares e
endossa-los ou solicitar as alteragbes necessarias;

XV.Prestar, ap6s o recebimento provisorio do objeto e até seu
recebimento definitivo, toda assisténcia técnica necessaria a
solucao das imperfei¢cdes detectadas na vistoria final, bem como as
surgidas nesse periodo, independentemente  de  sua
responsabilidade civil;

XVI. Fornecer assessoramento para a execugdo de servigos
complementares por outras contratadas, que por ventura sejam
necessarios para a conclusio do objeto.

10.5. Sao obrigacdes da CONTRATANTE:

Xll.Convocar a CONTRATADA a assinar o instrumento contratual, a
prestar garantia, a apresentar documentos necessarios a execugao
do objeto contratado;

XII. Fornecer agua e eletricidade para a obra, cabendo a
contratante instalar medidores para controle das quantidades
necessaria para a execugao dos servigos;

XIV. Acompanhar os trabalhos objeto do(s) contrato(s), por meio
de fiscais, devidamente designados pela Administracdo da
Contratante, na forma prevista na legislagao;

XV.A auséncia de acompanhamento pela Fiscalizagao nao exime a
CONTRATADA de cumprir suas obrigagdes. Da mesma forma, o
acompanhamento pela Fiscalizagdo ndo diminui nem transfere a
responsabilidade da CONTRATADA, que € a unica responsavel
técnica pelo seu objeto contratado;

XVI. Permitir aos empregados da CONTRATADA, desde que
devidamente identificados, acesso as dependéncias dos prédios nos



quais serdo executados os servicos, de modo a viabilizar sua
prestacdo, durante o horario de expediente ou fora dele, e no ultimo
caso, sempre que solicitado e autorizado pelo setor competente;

XVII. Notificar a CONTRATADA sobre a inobservancia de
clausulas contratuais, bem como falhas de natureza grave;
XVIII. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre

imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

XIX. Efetuar os pagamentos por meio de Ordem Bancaria,
emitida no valor correspondente ao objeto devidamente recebido e
atestado pela Fiscalizacao;

XX.Permitir a CONTRATADA o acesso as informagdes de projetos
técnicos das instalagbes prediais que estejam relacionados a
execucao do objeto contratado;

XXI. Disponibilizar as normas internas para observancia pela
CONTRATADA,;

XXII. Aplicar a CONTRATADA as penalidades contratuais e
regulamentares cabiveis, garantidos o contraditério e a ampla
defesa.

11. Riscos

a. A anadlise de riscos associados ao objeto da licitagdo tem o propésito de
identificar, quantificar e prever mecanismos de mitigagédo de acordo com a natureza
dos riscos e obrigacdes contratuais entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

b. A Matriz de Risco relacionada ao objeto desta licitagdo foi elaborada em
consonancia a Lei 13.303/16, definindo os riscos e responsabilidades entre as partes
e é caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos
de 6nus financeiro de eventos supervenientes a contratagao.

c. N&o sera vedado nenhum tipo de inovagdo em solugbes metodoldgicas ou
tecnoldgicas, desde que comprovado tecnhicamente sua eficacia.

d. A matriz de alocacdo dos riscos, bem como as proposicoes de medidas
mitigadoras, encontra-se indicadas no Anexo VI.

12. Fiscalizacao dos contratos

a. A Fiscalizagao dos servigos objeto da presente contratacdo sera exercida por
servidores designados pela UFSM, dentro da equipe técnica da PROINFRA e da
Comissao de Eficiéncia Energética, que poderao ser assistidos e subsidiados por
profissionais terceirizados.

b. A Fiscalizac&o sera investida de plenos poderes para:

VII. Estabelecer diretrizes, dar e receber informagbes sobre a execugao
do contrato;



VI Emitir a Ordem de Inicio dos Servigos e verificar se os
documentos exigidos como condi¢cdo obrigatéria para o inicio da
execucao dos servigos foram apresentados pela contratada no
prazo estabelecido;

IX. Determinar a contratada a substituicdo de equipamentos cujo uso
considere prejudicial a boa conservagao de materiais, equipamentos
ou instalagdes, ou ainda, que nao atendam as necessidades;

X. Rejeitar servigos defeituosos ou materiais que nao satisfagam as
especificagdes técnicas do objeto ou parecer de acesso, e ainda,
incorrecdes, erros ou omissdes nas medicdes, nas avaliagdes, nos
testes, nos relatérios, nos métodos de acompanhamento e em
outros procedimentos julgados inadequados, devolvendo a(s)
CONTRATADA(S) as corregdes necessarias ou a refazer os
servigos ou substituir os materiais, arcando com as respectivas
despesas e sem alteracdo do cronograma;

XI. Sustar qualquer servigco que nao seja executado de acordo com a
melhor técnica;

Xl

.Determinar a paralisagdo dos servigos quando, objetivamente,
constatar uma irregularidade ou problema que possa comprometer
a seguranca dos trabalhadores ou a qualidade futura do objeto.

c. A Gestao dos contratos sera exercida por servidor indicado pela UFSM. O
gestor € o representante da administragdo para acompanhar a execug¢ao dos
contratos. Deve agir de forma proativa e preventiva, observar o cumprimento, pela
contratada, das regras previstas no instrumento contratual, buscar os resultados
esperados no ajuste e trazer beneficios e economia para o CONTRATANTE. Devera
adotar as providéncias necessarias ao fiel cumprimento dos contratos, tendo por
parametro os resultados previstos no contrato. As decisbes e providéncias que
ultrapassarem a sua competéncia deverdo ser encaminhadas a seus superiores, em
tempo habil, para a adogado das medidas convenientes.

d. Sé&o atribuigées do Gestor do contrato, com o auxilio da Fiscalizagao:

XII. Zelar pela vigéncia da garantia contratual durante a
execucgao do contrato;

XIV. Verificar, de modo sistematico, o cumprimento das
disposicdes do contrato, informando a autoridade superior, em
tempo habil, todas as ocorréncias e providéncias tomadas;

XV.Acompanhar o cumprimento, pela contratada, em conjunto com o
Fiscal, do cronograma da entrega ou da instalag&o;

XVI. Controlar o prazo de vigéncia do instrumento contratual,
propondo solicitagdo de prorroga¢ao, quando necessario;



XVII. Comunicar a unidade competente irregularidades cometidas
pela contratada passiveis de penalidade, apds os contatos prévios
com o respectivo preposto;

XVIII. Determinar o afastamento do preposto ou de qualquer
empregado da contratada ou das subempreiteiras, desde que
constatada a inoperancia, o desleixo, a incapacidade ou atos
desabonadores por parte dos mesmos;

XIX. Informar a Coordenadoria Material e Patrimbnio, até 15 de
dezembro de cada ano, as obrigagdes financeiras nao liquidadas no
exercicio, visando a obtencdo de refor¢co, cancelamento e/ou
inscricdo de saldos de empenho a conta de restos a pagar;

XX.Encaminhar a autoridade superior, eventuais necessidades de
alteragdo em projeto, de servigo ou de acréscimos (quantitativos e
qualitativos) ao contrato, acompanhado das devidas justificativas e
observadas as disposicdes da legislagao vigente;

XXI. Encaminhar a autoridade superior, devidamente instruidos,
eventuais pedidos de modificagbes no cronograma e/ou
substituicbes de materiais e equipamentos formulados pela
contratada;

XXII. Comunicar a autoridade superior acerca de eventuais
atrasos no cronograma e no prazo de execugdo do objeto, bem
como os pedidos de prorrogagao, se for o caso;

XXIII. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias
na execugdo do contrato e informar a autoridade superior
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo do objeto
contratado ou em relagao a terceiros;

XXIV. Cientificar a autoridade competente da possibilidade de nao
conclusao do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

e. O Gestor sera investido de plenos poderes para acompanhar
sistematicamente o desenvolvimento do contrato, de modo que possa resolver
eventuais irregularidades ou distor¢cbes existentes, assim como todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no contrato, no Edital ou no projeto, no
ambito da sua esfera de agéo e no tempo certo, garantido o contraditério e a ampla
defesa a contratada.

13. Medicdo e pagamento

a. O pagamento far-se-a pelo sistema de prestagdes por etapas efetivamente
executadas e comprovadas pela Fiscalizagdo da Pré-Reitoria de Infraestrutura - UFSM
(CONTRATANTE), ou ainda a critério da Fiscalizagéo, contra entrega do material ndao
perecivel, devendo neste caso, o valor ser comprovado pela apresentacao da cépia da
Nota Fiscal, a qual devera constar a obra que se destina, até o limite previsto para o
material constante no orgamento analitico.

b. O pagamento sera mensal, conforme cronograma fisico-financeiro a ser
apresentado pela empresa contratada e aprovado pela UFSM.



c. O pagamento de cada fatura ficara condicionado a apresentagéo, por parte
da Licitante Vencedora, dos recolhimentos ao ISSQN, da GFIP, da contribuicdo para a
seguridade social, da matricula da obra, bem como da comprovag¢ao do pagamento do
pessoal empregado nos servigcos, devidos até a data da apresentagcdo da fatura
respectiva.

d. O pagamento sera realizado mediante crédito em conta corrente bancaria até
o 10° (décimo) dia util a contar da data do atesto do documento fiscal (Nota Fiscal)
correspondente a medigao realizada pela Fiscalizagdo, sendo efetuadas na fonte as
retencdes de tributos e contribuicées elencados na legislagdo em vigor.

e. A Nota Fiscal devera discriminar os valores relativos ao material e mao de
obra referentes aos servigos efetivamente executados, mais os descontos fazendarios
ou previdenciarios cabiveis e somente sera recebido pela Fiscalizagdo se estiver em
conformidade com a planilha de medicao dos servigcos elaborada pela Fiscalizaco.

14. Cronograma fisico-financeiro

a. Os pagamentos serao efetuados conforme a conclusdo das etapas do
cronograma, conforme apresentado na tabela abaixo, ndo sendo concedidos
adiantamentos nem desdobramentos de faturas, todavia, no estrito interesse da
Administracdo e de acordo com a sua conveniéncia, poderao ser medidos servigos
para emissao das respectivas notas fiscais, em periodo inferior aos previstos na tabela
a segquir.

% do valor

Etapa Prazo previsto total

Elaboracdo de projeto de engenharia elétrico e civil para
instalacdo da usina

60 dias corridos
apos assinatura -
do contrato

30 dias corridos

Ajustes e aceite final dos projetos de engenharia apos envio do 5%

projeto

Obtencao de Parecer de Acesso junto a concessionaria

90 dias
corridos,
contados da 15%
aprovagéao do
projeto

Fornecimento dos equipamentos e materiais com
instalacdo e montagem

90 dias corridos
apos Parecer 60%
de acesso

Comissionamento

10 dias corridos
contados da
conclusao da
instalacéo e

10%




montagem

30 contados da
conclusao do

Inspecao e recebimento o 10%
comissiona-
mento

Prazo total de execugao 310 dias 100%

b. A critério exclusivo da Administracdo, a UFSM podera efetuar medicao e
pagamento de itens integrantes do sistema ja fornecidos ou instalados parcialmente.

c. Em relagdo ao Acordo de Nivel de Servigo — ANS, ou Instrumento de Medigcao
de Resultados — IMR, ainda que houvesse a possibilidade de definicdo dos
indicadores de avaliagdo da qualidade do objeto contratado, n&o haveria objetividade
na forma de medigédo do atendimento das metas pretendidas. Adota-se, no entanto, a
forma atualmente praticada, ou seja, a Fiscalizagcdo avaliara por meio dos
procedimentos de rotina, e 0 pagamento somente sera efetuado com a efetiva entrega
do objeto, seja o materiallequipamento o a efetiva prestagdo do servigo, em
conformidade com o previsto neste documento.

15. Recebimento do objeto

a. O recebimento provisorio dos servigos se fara apds o término do prazo de
execugao, mediante termo de recebimento provisorio, assinado por um representante
legal da CONTRATADA e pelo representante da UFSM responsavel pela fiscalizagao
dos servicos, no prazo de até 15 (quinze) dias. Este termo estabelecera o prazo
maximo para a licitante vencedora efetuar corregdes, se for o caso.

b. Apods este recebimento, os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo
de até 60 (sessenta) dias pela Comissdo de Recebimento de Obras da UFSM,
designada pela Portaria n® 87.516 de 22 de janeiro de 2018, sendo lavrado Termo de
Recebimento Definitivo, desde que satisfeitas as seguintes condig¢des:

lll. Atendidas todas as reclamagdes da FISCALIZACAO/UFSM,
referente a defeitos ou imperfeicbes que venham a ser verificadas
em qualquer elemento da obra ou servigos executados;

IV. Entrega da Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo
INSS, relativa a obra/servicos.

c. Todas as inconformidades que impegam o recebimento provisério serdo
relacionadas em termo circunstanciado, e comunicadas a contratada e a
Administragao, para fins de registro e corregéo.

d. O prazo para execugao das inconformidades apontadas sera definido pela
Fiscalizagdo, ap6s analise da complexidade dos servicos.

e. Apos o recebimento provisério do objeto e até seu recebimento definitivo, a
contratada devera fornecer toda assisténcia técnica necessaria a solugdo das
imperfeicdes detectadas posteriormente a vistoria final, bem como as surgidas nesse
periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.




f. O recebimento definitivo do objeto sera efetuado por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, conforme o caso, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagéo ou
vistoria, que comprove a adequacgéo do objeto aos termos contratuais.

g. O recebimento do objeto esta condicionado a verificagdo do atendimento aos
seguintes aspectos:

IV. Ressarcimento a UFSM por prejuizos, vicios e danos provocados ao
patriménio do Contratante durante os servigos;

V. Pleno atendimento ao projeto, as normas e as especificagoes;

VI. Limpeza final na entrega.

16. Critérios de sustentabilidade e meio ambiente

a. A CONTRATADA devera observar, no que couber, as legislagbes pertinentes
a Sustentabilidade:

VI. Decreto n° 7.746/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de
1993, estabelecendo critérios, praticas e diretrizes para a promogado do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela
Administracdo Publica Federal, e institui a Comissao Interministerial de
Sustentabilidade na Administracdo Publica (CISAP);

VIl.Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispbe sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de
servicos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional e da outras providéncias;

VIIl. Decreto n® 9.373/2018, de 11 de maio de 2018, que dispbde sobre a alienagao, a
cessdo, a transferéncia, a destinacdo e a disposicao final ambientalmente
adequada de bens méveis no ambito da administragdo publica federal direta,
autarquica e fundacional;

IX. Resolugago CONAMA n° 401, de 4 de novembro de 2008, que estabelece os limites
maximos de chumbo, cadmio e mercurio para pilhas e baterias comercializadas no
territorio nacional e os critérios padrées para o seu gerenciamento ambientalmente
adequado, e da outras providéncias;

X. Art. 33, inciso VI, da Lei Federal n® 12.305/2010, que dispde sobre a Politica Nacional
de Residuos Sdlidos, de abrangéncia nacional, determina que os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrdnicos e seus
componentes sdo obrigados a estruturar e implementar sistemas de logistica
reversa, mediante retorno dos produtos e embalagens apdés o uso pelo
consumidor, de forma independente do servigo publico de limpeza urbana e de
manejo dos residuos sélidos.



d. A CONTRATADA devera, ainda, especificar pecas e componentes
certificados pelo INMETRO, de acordo com a legislagéo vigente.

e. A CONTRATADA devera observar o constante nas legislacbes de
licenciamento ambiental federais, estaduais € municipais, especialmente o conteludo
da Resolugédo 372/2018 do CONSEMA e a Portaria 89/2018 da FEPAM, e gerar os
documentos necessarios, tais como relatérios, se for o caso do servigco (implantagcao
da obra) se enquadrar nos requisitos destas legislagbes.

f. A CONTRATADA devera elaborar um relatério descritivo e fotografico com
todas as etapas da movimentacdo de terras, incluindo a metodologia, os volumes
movimentados e a destinagdo dada a esta terra, que devera ser em aterro licenciado
para tal, caso seja retirada do local da obra.

17. Disposicoes gerais

a. A contratada nao podera subempreitar os servicos no seu todo, podendo,
contudo, fazé-lo parcialmente, desde que previamente autorizado pela Fiscalizagao.

b. A subcontratacdo ndo podera exceder ao percentual de 20% do valor total
contratado.

c. Mesmo em caso de subcontratacédo parcial, a contratada devera manter no
site 0 Coordenador dos Servigos e profissionais do seu quadro, para desenvolvimento
e acompanhamento de todos os servigos sob sua responsabilidade.

d. Para tais servicos que porventura venham a ser subcontratados fica mantida
a inteira responsabilidade direta da contratada, admitindo-se somente subempreiteiros
especializados e devidamente legalizados.

e. E vedada a subcontratacdo de profissionais autbnomos para a execucéo de
atividades que pressupdem existéncia de vinculo empregaticio entre a contratada e os
operarios (subordinacdo juridica, pessoalidade e habitualidade na execucido do
Servico).

f. As disposicdoes de todos os elementos do servico serdo as indicadas nos
anexos deste Termo, salvo alteragbes que venham a ser necessarias, para satisfazer
as exigéncias dos poderes publicos, mediante prévia e expressa determinagdo da
Fiscalizagcdo da UFSM.

g. A contratada somente podera usar material diverso daquele definido, depois
de submeté-lo ao exame e aprovagao da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar seu
emprego, quando em desacordo com as especificagdes exigidas.

h. Em regra, deverdo ser aplicados os materiais especificados em projeto
(parecer de acesso), de forma que somente podera ser usado se tiver sido indicado
previamente na proposta apresentada pela licitante.

i. Todos os materiais e/ou equipamentos incorporados ao objeto contratado
deverao ser novos (também chamados de primeiro uso) e de qualidade compativel
com o respectivo servico, devendo satisfazer rigorosamente as especificagbes do
Edital e de seus Anexos.



j- Sempre que ocorrer situagdo de desacordo com o escopo contratado a
Fiscalizagdo solicitara pronunciamento da contratada, que devera se manifestar por
escrito e promover a corre¢ao da situagao motivadora da desconformidade.

k. Qualquer modificagdo que altere projeto ou discriminagéo técnica durante a
execucgao do contrato somente serdo admitidas com autorizagao prévia e por escrito
da Fiscalizagdo, sob pena de aplicacdo da sang¢do por descumprimento contratual.
Nesta hipétese, a contratada podera ser obrigada a providenciar, por sua conta, a
demolicdo ou desfazimento dos servigos executados sem autorizagao.



