
UFSM – Pro Infra - Av. Roraima, 1000 – Camobi – 97.105-900 – Santa Maria - RS 
Prédio da Administração Central, 8° Andar, Sala 833 - Ramal: (55) 3220-8341 

 1/14 

                                                    

Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 
Pró Reitoria de Infraestrutura 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
OBRA: ESPAÇO DINÂMICO INTERATIVO PALMEIRA DAS MISSÕES – UFSM. 

Local da Obra: Campus Universitário PALMEIRA DAS MISSÕES - RS 
 

1.1.  A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de reforma na sala 124 do bloco 1, 
com área total de 63 m2, situado no Campus – Palmeira das Missões – RS. 

 
GENERALIDADES 

2.1. Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica: 

Estas especificações técnicas; 
Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro; 
Projetos; 
Normas da ABNT 
Normas do MTE. 

2.2. Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, 
quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de 
pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada. 

2.3. Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de-
verão ser fornecidos pela empresa contratada. 

2.4. A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), 
sendo pré requisito para liberação da primeira fatura. 

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constan-
tes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técni-
cas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. 

2.6. Será permitida a subcontratação somente nos serviços de terraplenagem, fundações, impermea-
bilizações , divisórias leves, gesso, climatização , estruturas metálicas, ceramistas. Os subcontratados, 
quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se 
tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas 
atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc. 

2.7. A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na 
obra um Mestre Geral com experiência mínima comprovada de 2 anos, o qual não deverá se afastar 
do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um 
técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vínculo à contratada, residente no município que são executa-
dos os serviços. 

2.8. A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regi-
onal do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os 
equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, 
quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18. 

2.9. A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de 
segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18. 

2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, 
deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes. 

2.11. A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de to-
dos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados. 
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2.12. A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do 
lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da 
obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra; Todo resíduo 
gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais 
e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente, 
sendo a Nota Fiscal referente ao serviço, apresentada para Administração. 

2.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a 
execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada.  

2.14. A UFSM deverá fornecer a água, energia elétrica, sendo que as extensões até o ponto de uso 
serão de responsabilidade da empresa contratada. Tanto no caso da água como no de energia, deverão 
ser instalados medidores padrões em consonância com as normas vigentes das respectivas con-
cessionárias. 

2.15. A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos 
serviços e entregá-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a 
apresentação dos referidos projetos como construído. 

2.16. São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administra-
ção ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fis-
calização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa con-
tratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às 
solicitações da Administração. 

2.17.  A empresa contratada deverá manter atualizado o diário de obras que será preenchido  diaria-
mente pelo responsável técnico da empresa. A fiscalização fornecerá um link na internet bem como a senha 
de acesso para o preenchimento do diário que servirá como comunicação oficial entre a empresa e UFSM. 
Mensalmente a empresa contratada deverá imprimir e entregar os diários do mês transcorrido impresso e 
assinado para o fiscal da obra, sendo que as medições só serão realizadas com a apresentação impressa 
do diário. 

2.18. A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, es-
pecificações e planilha de quantitativos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório 
da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre de obras da empresa e pela Fiscaliza-
ção. 

2.19. Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada sem a pré-
via e expressa autorização por escrito da fiscalização da UFSM, respeitadas todas as disposições e condi-
ções estabelecidas no contrato. 

2.20. Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude 
dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providen-
ciar sua recuperação e/ou reposição. 

2.21. O prazo máximo de execução dos serviços é de 30 (Trinta) dias corridos. 

2.22. O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, 
unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha 
e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais. 

2.23. Os serviços deverão ser orçados considerando os quantitativos informados na planilha orçamen-
tária fornecida pela UFSM. 

2.24. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da propos-
ta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência. Sempre que o coeficiente de in-
fluência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago so-
mente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços (aditivos) do item em questão o mesmo 
será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.  

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 
0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do 
item somente será faturado na  última parcela. 

2.25. O pagamento será MENSAL (exceto pagamento ordinário), conforme cronograma físico-
financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medição deverá seguir o padrão 
apresentado no ANEXO 1. A medição dos serviços deverá ser executada no canteiro de obras, com a pre-
sença do Eng. Fiscal e do Eng. Responsável pela obra. 
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2.26. A empresa contratada não poderá emitir o último boletim de medição e fatura da obra, enquanto 
todos os serviços da planilha orçamentária e especificações técnicas não estiverem plenamente concluídos 
e entregues em perfeitas condições de execução, uso e funcionamento. 

2.27. Vigilância e Segurança de Obras: Não será permitido alojamento de funcionários no local da 
obra, sendo que serão permitidos apenas no máximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao 
quadro de funcionários da empresa. 

2.28. VISITA TÉCNICA: As empresas deverão participar de uma reunião com seu representante, En-
genheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às es-
pecificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da 
obra, que será em horário de expediente da Instituição. Os interessados deverão receber desta pró-reitoria, 
na ocasião da visita, uma declaração de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoria-
mente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaração deverá ser 
apresentada em duas vias sendo uma via será arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a 
outra deverá ficar com a empresa interessada para complementação da proposta financeira. Caso a em-
presa opte por não participar da reunião, poderá ser feita, em substituição, uma Declaração da empresa, 
onde declare que conhece o local e condições de projeto, às especificações técnicas e aos quantitativos da 
planilha orçamentária, bem como as reais condições do local, a qual deverá ser apresentada para a habili-
tação.  

2.29. A madeira a ser utilizada na obra deve possuir certificação florestal, devendo ser apresen-
tado junto com a medição à Fiscalização, Nota Fiscal e Certificado referente. 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
OBS: As medidas constantes nas figuras desta especificação são ilustrativas, de-
vendo a contratada verificar as medidas em projeto arquitetônico e in loco.  
 

 Serviços Preliminares  
 

Mestre de obras e Engenheiro Civil: 
A Administração local da obra refere-se às despesas de manutenção das equipes técnica e 

administrativa e da infraestrutura necessárias para a execução da obra, como engenheiro e mestre. 
A empresa deverá obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu en-

genheiro responsável pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro deverá permanecer no 
canteiro de obras no mínimo 2 horas por semana, sendo que durante este período deverá acompanhar, 
planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionários além de preencher e assinar o diário de obras, veri-
ficando orientações e observações da fiscalização da UFSM. Quanto ao mestre, este deverá permanecer 
durante toda jornada de trabalho, sem afastamento do local de trabalho.  

O pagamento/medição deste item só será feito em parcelas iguais divididas pelo prazo 
da obra, sendo que a parcela só será medida se os demais itens do cronograma físico-financeiro do 
mês em questão estiverem concluídas e aceite pela fiscalização, ou seja, a empresa só deverá medir 
este item se alcançar o valor indicado no cronograma físico-financeiro do mês em questão. 

 

Projeto “As built”: 
Após a execução da obra a empresa deverá corrigir e apresentar os projetos: arquitetônico, hi-

drossanitário, estrutural e elétrico com as devidas correções de acordo com o executado em obra. O projeto 
deverá ser apresentado em arquivo digital. 

 

Isolamento de obra:   
Deverá ser construída uma delimitação nos acessos aos locais de obra com tela plástica de 5 

mm, tendo altura de 2,00metros, sendo que deverá resistir a todo o período da obra. 

Placa de Obra:  
A empresa contratada deverá fornecer uma Placa de Obra por local (4 placas), conforme planta 

de detalhe do ANEXO 2. A placa deverá ser construída com chapas metálicas galvanizadas n° 24 e estrutu-
ra metálica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberão uma demão de fundo an-
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ticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas 
pelo manual. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será 180x120cm. A placa 
será colocada em local visível, fixada próximo ao local de intervenção.   

 

Limpeza permanente da Obra:  
A obra deverá permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverão ser condu-

zidos obrigatoriamente a caçambas metálicas de recolhimento de resíduos. Todo resíduo gerado pelos ser-
viços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser 
transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente. 

 
 
 

Revestimentos: 

 
 

Painel Aramado: 

Deverá ser executado painéis aramado em tela de aço galvanizada fio 12 bwg, malha 2”, ondu-
lada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata 1 ½ x ¼”, conforme dimensões de projeto. A 
estrutura e a tela deverão ser na cor preta.  

 

 

Figura 1 - Painel aramado, conforme dimensões indicadas em projeto 
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Figura 2 - Painel aramado, conforme dimensões indicadas em projeto 

 

Forro em compensado de virola: 

 
Deverá ser executado forro em compensado de virola, E=2cm, fixado em estrutura metálica 

(sistema utilizado para forro em Drywall), conforme indicações de projeto.  

 

 

Figura 3 – Forro em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto 
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Figura 4 – Forro em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto 

 

Revestimento em compensado de virola: 
Deverá ser executado um revestimento em compensado de virola, E=2cm, fixado em estrutura 

de barroteamento de sarrafo de madeira aparelhada 2x10 cm, conforme indicações de projeto. Deverá ser 
fixado junto ao revestimento um nicho, também em compensado de virola E=2 cm, nas dimensões indica-
das em projeto.  
 

 

 

Figura 5 – Revestimento e nicho em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto 
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Figura 6 – Revestimento e nicho em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto 

 
 

Pintura: 
 

Pintura em estruturas com tinta látex acrílica:  
As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a ne-

cessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador látex acríli-
ca de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente. Posteriormente, deverá ser aplicada pintura com 
tinta Látex acrílica, no mínimo duas demãos, da Suvinil ou equivalente (linha premium).    

 

Pintura esmalte sintético sobre esquadrias e rodapé de madeira:    
As esquadrias e os rodapés de madeira deverão ser lixadas e limpas perfeitamente e recebe-

rão fundo preparador. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte sintéti-
co acetinado, da Suvinil ou equivalente (linha premium). As portas devem ser pintadas em todos os lados da 
folha (6 lados). As dobradiças não deverão ser pintadas. 

 

 
Piso:  

 

Lixamento de tacos de madeira:  
O piso de parquet será lixado respeitando no mínimo 21 dias de cura e rejuntado com pó de 

madeira e cola própria para este fim. O parquet deve ser lixado com quatro graduações de lixa de maneira 
a se obter uma superfície perfeitamente acabada e lisa. Os cantos das salas deverão ser lixados obrigato-
riamente com equipamento adequado para este fim (lixadeira manual). 

 

Aplicação de Laca: 
 

Após o lixamento e calafetação, o parquet deverá receber no mínimo 3 demãos de laca fosca.  
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Instalações elétricas: 
 

 
As obras consistem em reformas e adequações em ambientes já existentes de forma a ficar conforme de-
senho arquitetônico sugerido. 
Ocupar o mesmo circuito de iluminação existente. 
A iluminação será Spots LED e luminárias LED pendentes. 
As Spots serão instaladas em perfilados 38x38. Cada uma alternando seu foco. 
As luminárias pendentes serão instaladas com cabo PP, caso as luminárias adquiridas não tenham cabos 
próprios. Se o teto tiver gesso, os cabos descerão diretamente. Se mantiverem simplesmente laje, será ne-
cessário um eletroduto metálico com conduteles. Em cada condulete sairá os cabos PPs para as luminárias 
(ou seus próprios cabos). 
 
Manter as tomadas sempre que possível, inlclusive as tomadas RJ-45. 
Haverá no orçamento algumas horas para desmontagem de pontos desnecessários na obra. Primar pelo 
layout da arquitetura, respeitando cotas e a aparência final sugerida pelos arquitetos. O projeto elétrico tem 
o intuito de calcular a viabilidade técnica e orçamentária dessa obra. A estética e acabamento são determi-
nados pelos desenhos arquitetônicos. As luminárias existente serão redistribuídas conforme projeto. Se as 
mesmas forem fluorescentes, deverão ser substituídas por LED. 
Pintar todos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados de preto para esse ambiente. 

 
 

Serviços Complementares 

 

Palco 
Deverá ser executado um palco móvel em módulos móveis, em níveis com tampas de acesso 

para armazenamento de móveis e equipamentos, nas dimensões e no formato indicado em projeto. O aca-
bamento deverá ser em compensado de virola, E=2,5cm. 

 

 

Figura 7 – Arquibancada móvel em módulos para armazenamento, conforme indicações de projeto. 
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Figura 8 – Arquibancada móvel em módulos para armazenamento, conforme indicações de projeto. 

Lousa 
Deverá ser executada uma lousa em MDF cru (Espessura mínima 15 mm) revestido com lami-

nado de formica branca (espessura mínima de 0,8 mm), nas dimensões indicadas em projeto.  
 
 

 

Figura 9 – Lousa em MDF cru, revestida com laminado de fórmica branca, conforme indicações de projeto. 

 

Balanço 
Deverão ser fixados em laje existente dois balanços em madeira (pinus), espessura 4cm,com 

corda de sisal (20mm), conforme projeto. 
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Figura 10 – Lousa em MDF cru, revestida com laminado de fórmica branca, conforme indicações de projeto. 

 
 

Banco expositor móvel 
Deverão ser executados 8 unidades de banco expositor em compensado de virola, E=2cm, 

conforme indicações de projeto. 
 
 

 

Figura 11 – Banco expositor conforme indicações de projeto. 



UFSM – Pro Infra - Av. Roraima, 1000 – Camobi – 97.105-900 – Santa Maria - RS 
Prédio da Administração Central, 8° Andar, Sala 833 - Ramal: (55) 3220-8341 

 11/14 

 

Painel/quadro móvel 
Deverão ser executados 8 unidades de quadro móvel em MDF cru (espessura mínima de 15 

mm) revestido com laminado de fórmica branca (espessura mínima de 0,8 mm) em todos os lados, confor-
me indicações de projeto.  

 

 

 

Figura 12 – Painel móvel conforme projeto 

 

Limpeza final da obra:   
A obra deverá ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condições de habitação e 

uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), louças sanitárias e insta-
lações elétricas (luminárias, eletrodutos, eletrocalhas) deverão estar perfeitamente limpos e isentos de man-
chas. Esta limpeza FINA deverá ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe espe-
cializada neste serviço. O entorno do prédio deverá ser entregue limpo e isento de entulhos. 
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Relação de desenhos 

 
Projeto Arquitetônico; 
Projeto Elétrico. 

 
Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser 

submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá 
ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando 
houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência 
técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, 
sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.  
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ANEXO 1  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO 

 

  Boletim de Medição  05   

Obra:                
Empresa:                
Contrato:                

Período: 01/04/17 a 30/04/17             
  DESCRIÇÃO Valor or-

çado (R$)  
Acumulado Anterior Medição Atual Acumulado Total 

Período: 01/03  a 30/03/10 Período: 01/04 a 30/04/10 Período: 01/12/09 a 30/04/10 

Medição 
Acumulada 
anterior (%) 

Total do 
item (R$) 

Medição 
Atual (%) 

Total do 
Item (R$) 

Medição 
Acumulada 

total (%) 

Total do Item 
(R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS               
1.1 Orçamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00     100% 90,00 
1.2 Projeto de fundações 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00 
1.3 Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00 

  TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00 

                  
2 MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES               

2.1 Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00 
2.2 Aterro compactado  546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75 
2.3 Escavação Manual solo  231,56     63% 145,88 63% 145,88 

  TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63 

                  
3 INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES                

3.1 Estaca escavada, diâm=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76 
3.2 Vigas de fundação  5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43 

  TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19 

                  
4 SUPERESTRUTURA               

4.1 Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32 
4.2 Pre laje comum 12.448,00 5% 622,40     5% 622,40 

  TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72 

                  
5 ALVENARIA / VEDAÇÃO                

5.1 Alvenaria de bloco  18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23 
5.2 Contra verga sob janelas 550,20     2% 11,00 2% 11,00 
5.3 Vergas sobre portas  465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95 

  TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4% 1.077,45 

                  

  TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99 

           

 Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos   

 Data: 06/05/10          

           

 Assinatura Eng da Empresa   Assinatura Eng Fiscal   
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