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Obra

Reforma Restaurante palmeira das Missões - atualizado 2025

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 ADIMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA 45.744,04 14,74 %

 1.1  CPU 02 PJ Próprio ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO 

ENGENHEIRO CIVIL PLENO, MESTRE DE OBRAS, TÉCNICO EM 

SEGURANÇA DO TRABALHO, SERVENTE DE OBRAS PARA LIMPEZA 

PERMANENTE

CJ 1 36.316,24 42.407,36 1.981,98 44.389,34 42.407,36 1.981,98 44.389,34 14,31 %

 1.3  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,16 513,12 69,90 557,28 627,18 150,98 1.203,72 1.354,70 0,44 %

 2 DEMOLIÇÕES 2.786,91 0,90 %

 2.1  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 11,87 130,42 81,85 77,56 159,41 971,55 920,64 1.892,19 0,61 %

 2.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 12 61,00 55,89 18,67 74,56 670,68 224,04 894,72 0,29 %

 3 FUNDAÇÕES 11.943,46 3,85 %

 3.1  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 45 125,17 65,69 87,30 152,99 2.956,05 3.928,50 6.884,55 2,22 %

 3.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 3,2 109,93 101,23 33,13 134,36 323,93 106,02 429,95 0,14 %

 3.3  023381 SBC CON.ARMADO 35MPA-CINTA/VIGA/BALDRAME 14M2 4X FORMA 70KH/M2 m³ 1,2 2.947,94 1.359,01 2.244,25 3.603,26 1.630,81 2.693,10 4.323,91 1,39 %

 3.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 5 49,92 14,50 46,51 61,01 72,50 232,55 305,05 0,10 %

 4 ALVENARIA E PILARES 26.684,54 8,60 %

 4.1  090033 SBC ALVENARIA INT.0,20m TIJOLO FURADO 10x20x20cm COM QUALIMASSA m² 91 91,89 36,22 76,09 112,31 3.296,02 6.924,19 10.220,21 3,29 %

 4.2  090342 SBC PILAR DE REFORCO EM CONCRETO 1018cm MURO DIVISORIO ALVENARIA M 16,8 72,08 16,12 71,98 88,10 270,81 1.209,27 1.480,08 0,48 %

 4.3  040344 SBC CONCRETO CONVENCIONAL 1:2:3 FCK 15MPA 

VIGAS+FORMAS+ARMACOES

m³ 0,7 3.994,32 2.048,91 2.833,34 4.882,25 1.434,23 1.983,34 3.417,57 1,10 %

 4.4  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 

(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 8 155,39 85,55 104,38 189,93 684,40 835,04 1.519,44 0,49 %

 4.5  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 13,2 19,35 5,00 18,65 23,65 66,00 246,18 312,18 0,10 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2025 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 07/2025 - Rio Grande do 

Sul

SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande 

do Sul

22,23% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%
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 4.6  105061 SINAPI PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO 

QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 

AF_03/2024

M 2,6 85,76 27,84 76,98 104,82 72,38 200,15 272,53 0,09 %

 4.7  150221 SBC POLICARBONATO COMPACTO 10mm SEM CAIXILHOS E PERFIS ALUMINIO m² 13,2 513,89 13,21 614,91 628,12 174,37 8.116,81 8.291,18 2,67 %

 4.8  104720 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 5,39 177,80 36,31 181,01 217,32 195,71 975,64 1.171,35 0,38 %

 5 PISO 42.675,33 13,76 %

 5.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 148,74 3,52 3,08 1,22 4,30 458,11 181,47 639,58 0,21 %

 5.2  0903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 10 142,82 0,12 174,44 174,56 1,20 1.744,40 1.745,60 0,56 %

 5.3  13002011 SIURB PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM m² 128,74 72,21 20,46 67,80 88,26 2.634,02 8.728,57 11.362,59 3,66 %

 5.4  13002004 SIURB ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ m² 118,74 6,06 6,54 0,86 7,40 776,55 102,12 878,67 0,28 %

 5.5  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 118,74 129,93 17,42 141,39 158,81 2.068,45 16.788,64 18.857,09 6,08 %

 5.6  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 20 84,28 20,01 83,00 103,01 400,20 1.660,00 2.060,20 0,66 %

 5.7  101746 SINAPI ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 m² 10,3 325,75 16,38 381,78 398,16 168,71 3.932,33 4.101,04 1,32 %

 5.8  210013 SBC RASPAGEM PISOS MADEIRA COM LIXADEIRA ELETRICA ROTATIVA m² 48,61 14,34 14,72 2,80 17,52 715,53 136,11 851,64 0,27 %

 5.9  102215 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA 

MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 48,61 20,08 12,60 11,94 24,54 612,48 580,40 1.192,88 0,38 %

 5.10  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 83 9,72 2,66 9,22 11,88 220,78 765,26 986,04 0,32 %

 6 ABERTURAS 29.554,24 9,53 %

 6.1  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 4 624,86 19,33 744,43 763,76 77,32 2.977,72 3.055,04 0,98 %

 6.2  110215 SBC CAIXILHO MADEIRA PARA VIDRO FIXO m² 0,45 777,79 158,59 792,10 950,69 71,36 356,45 427,81 0,14 %

 6.3  91315 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.211,08 292,86 1.187,44 1.480,30 292,86 1.187,44 1.480,30 0,48 %

 6.4  100690 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.174,65 287,68 1.148,09 1.435,77 287,68 1.148,09 1.435,77 0,46 %
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 6.5  90848 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.143,36 246,34 1.151,18 1.397,52 246,34 1.151,18 1.397,52 0,45 %

 6.6  90797 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 913,92 91,62 1.025,46 1.117,08 183,24 2.050,92 2.234,16 0,72 %

 6.7  110589 SBC MAO-DE-OBRA COLOCACAO KIT PORTA/PRONTA INCL.CAIXAO 1 FOLHA UN 6 132,82 162,31 0,03 162,34 973,86 0,18 974,04 0,31 %

 6.8  112789 SBC PORTA EM PVC GIRO SIMPLES 0,90X2,10m SHINE UN 2 4.127,78 59,60 4.985,78 5.045,38 119,20 9.971,56 10.090,76 3,25 %

 6.9  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 8,64 437,89 11,71 523,52 535,23 101,17 4.523,21 4.624,38 1,49 %

 6.10  102164 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 8,28 266,15 27,55 297,76 325,31 228,11 2.465,45 2.693,56 0,87 %

 6.11  72122 SINAPI VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM m² 0,36 133,27 20,05 142,84 162,89 7,21 51,43 58,64 0,02 %

 6.12  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA

m² 1 432,48 55,34 473,28 528,62 55,34 473,28 528,62 0,17 %

 6.13  110211 SBC BANDEIRA SOBRE PORTAS COM CHAPA CEGA EM LAMINADO m² 0,4 964,20 245,90 932,64 1.178,54 98,36 373,05 471,41 0,15 %

 6.14  102151 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE 

MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

m² 0,45 149,52 28,39 154,36 182,75 12,77 69,46 82,23 0,03 %

 7 ACABAMENTO 38.572,69 12,43 %

 7.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 184 8,48 6,41 3,95 10,36 1.179,44 726,80 1.906,24 0,61 %

 7.2  120016 SBC EMBOCO DESEMPENADO EM TETOS 2,0cm COM ARGAMASSA 

PREFABRICADA

m² 184 44,91 20,59 34,30 54,89 3.788,56 6.311,20 10.099,76 3,26 %

 7.3  120140 SBC REBOCO INTERNO 4mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA m² 122 14,15 6,06 11,23 17,29 739,32 1.370,06 2.109,38 0,68 %

 7.4  120328 SBC AZULEJO 30X40CM ACETINADO BORDA BOLD FORMA BRANCO ELIANE m² 62 115,61 36,19 105,12 141,31 2.243,78 6.517,44 8.761,22 2,82 %

 7.8  120091 SBC FORRO EM ALUMINIO LACADO PERFURADO QUADRADO 618 X 618mm m² 1 130,45 9,34 150,10 159,44 9,34 150,10 159,44 0,05 %

 7.9  120412 SBC FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL m² 119,32 106,53 27,80 102,41 130,21 3.317,09 12.219,56 15.536,65 5,01 %

 8 PINTURA 18.191,84 5,86 %

 8.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 404 3,97 2,23 2,62 4,85 900,92 1.058,48 1.959,40 0,63 %

 8.2  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 32 31,96 19,13 19,93 39,06 612,16 637,76 1.249,92 0,40 %

 8.3  180783 SBC PINTURA EPOXY 2 DEMAOS COM MASSA m² 32,2 136,59 20,14 146,81 166,95 648,50 4.727,29 5.375,79 1,73 %
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 8.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 372 14,16 5,50 11,80 17,30 2.046,00 4.389,60 6.435,60 2,07 %

 8.5  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 45 26,28 18,11 14,01 32,12 814,95 630,45 1.445,40 0,47 %

 8.6  210022 SBC LIMPEZA REVESTIMENTOS EM GERAL m² 164 7,28 8,31 0,58 8,89 1.362,84 95,12 1.457,96 0,47 %

 8.7  96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 10,78 20,33 8,99 15,85 24,84 96,91 170,86 267,77 0,09 %

 9 HIDRO-SANITÁRIO 44.071,32 14,21 %

 9.1 EXPURGO 13.875,13 4,47 %

 9.1.1  040344 SBC CONCRETO CONVENCIONAL 1:2:3 FCK 15MPA 

VIGAS+FORMAS+ARMACOES

m³ 0,57 3.994,32 2.048,91 2.833,34 4.882,25 1.167,87 1.615,01 2.782,88 0,90 %

 9.1.2  111505 SBC GRADE INTERNA-BARRA QUADR.19,05mmx+BARRA CHATA 

1X3,16""+SOLDA

m² 3 93,52 67,52 46,78 114,30 202,56 140,34 342,90 0,11 %

 9.1.3  053086 SBC CAIXA SIFONADA PVC 150x185x75mm UN 6 175,02 64,09 149,83 213,92 384,54 898,98 1.283,52 0,41 %

 9.1.4  200119 SBC COIFA DE LANCHONETE 3 AGUAS DE PAREDE UN 2 1.811,15 305,63 1.908,13 2.213,76 611,26 3.816,26 4.427,52 1,43 %

 9.1.5  073011 SBC EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300MM MODELO EA400-M4 UN 1 2.384,29 106,67 2.807,64 2.914,31 106,67 2.807,64 2.914,31 0,94 %

 9.1.6  022064 SBC DEMOLICAO BALCAO COM RETIRADA DE MATERIAIS M 7,85 164,92 201,52 0,06 201,58 1.581,93 0,47 1.582,40 0,51 %

 9.1.7  190333 SBC TAMPO DE ACO INOX ESCOVADO MODELO ISOLA P10B 1085 x 675mm UN 4 110,78 45,59 89,81 135,40 182,36 359,24 541,60 0,17 %

 9.2 SANITÁRIO 20.936,70 6,75 %

 9.2.1  98109 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA 

INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1 852,17 460,41 581,19 1.041,60 460,41 581,19 1.041,60 0,34 %

 9.2.2  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 49,80 12,68 48,19 60,87 152,16 578,28 730,44 0,24 %

 9.2.3  053522 SBC ESGOTO-TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm M 36 29,52 12,76 23,32 36,08 459,36 839,52 1.298,88 0,42 %

 9.2.4  89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 30,07 11,25 25,50 36,75 22,50 51,00 73,50 0,02 %

 9.2.5  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 15 35,92 19,77 24,13 43,90 296,55 361,95 658,50 0,21 %

 9.2.6  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 12 23,70 7,89 21,07 28,96 94,68 252,84 347,52 0,11 %

 9.2.7  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 18 14,12 2,14 15,11 17,25 38,52 271,98 310,50 0,10 %
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 9.2.8  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12 22,82 15,19 12,70 27,89 182,28 152,40 334,68 0,11 %

 9.2.9  172888 SBC FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 5000L NBR 7229 UN 1 5.581,19 649,30 6.172,58 6.821,88 649,30 6.172,58 6.821,88 2,20 %

 9.2.10  053852 SBC FILTRO ANAEROBIO 2800 LITROS PRETO ACQUALIMP UN 1 3.575,79 535,52 3.835,16 4.370,68 535,52 3.835,16 4.370,68 1,41 %

 9.2.11  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 4 378,11 14,09 448,07 462,16 56,36 1.792,28 1.848,64 0,60 %

 9.2.12  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 71,47 21,94 65,41 87,35 87,76 261,64 349,40 0,11 %

 9.2.13  101806 SINAPI CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS 

MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

UN 4 562,57 324,05 363,57 687,62 1.296,20 1.454,28 2.750,48 0,89 %

 9.3 APARELHOS 7.213,28 2,32 %

 9.3.1  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 910,54 45,48 1.067,47 1.112,95 45,48 1.067,47 1.112,95 0,36 %

 9.3.2  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 351,11 21,89 407,27 429,16 21,89 407,27 429,16 0,14 %

 9.3.3  190186 SBC LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO L.101.17 DECA COM METAIS UN 1 368,67 101,99 348,63 450,62 101,99 348,63 450,62 0,15 %

 9.3.4  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 510,35 51,40 572,40 623,80 51,40 572,40 623,80 0,20 %

 9.3.5  190529 SBC TANQUE ACO INOX DE PAREDE 47 LITROS FRANKE COM METAIS UN 2 1.052,36 78,86 1.207,43 1.286,29 157,72 2.414,86 2.572,58 0,83 %

 9.3.6  100872 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 355,61 34,03 400,63 434,66 68,06 801,26 869,32 0,28 %

 9.3.7  100870 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 314,94 34,03 350,92 384,95 102,09 1.052,76 1.154,85 0,37 %

 9.4 HIDRAULICO 2.046,21 0,66 %

 9.4.1  052240 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 40mm COM CONEXOES M 18 36,72 13,64 31,24 44,88 245,52 562,32 807,84 0,26 %

 9.4.2  052378 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES M 21 14,69 10,38 7,57 17,95 217,98 158,97 376,95 0,12 %

 9.4.3  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 6 117,46 11,46 132,11 143,57 68,76 792,66 861,42 0,28 %

 10.1 Instalações elétricas 21.466,06 6,92 %
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 10.1.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 280 3,10 1,19 2,59 3,78 333,20 725,20 1.058,40 0,34 %

 10.1.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 240 4,49 1,50 3,98 5,48 360,00 955,20 1.315,20 0,42 %

 10.1.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 190 6,93 2,03 6,44 8,47 385,70 1.223,60 1.609,30 0,52 %

 10.1.4  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 25 24,97 5,95 24,57 30,52 148,75 614,25 763,00 0,25 %

 10.1.5  72332 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 25,44 15,99 15,10 31,09 15,99 15,10 31,09 0,01 %

 10.1.6  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 33,47 18,82 22,09 40,91 131,74 154,63 286,37 0,09 %

 10.1.7  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 41,94 23,25 28,01 51,26 372,00 448,16 820,16 0,26 %

 10.1.8  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 41,94 23,25 28,01 51,26 69,75 84,03 153,78 0,05 %

 10.1.9  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 52,61 33,40 30,90 64,30 100,20 92,70 192,90 0,06 %

 10.1.10  9004 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca),curva C, 5KA

un 1 137,12 40,06 127,54 167,60 40,06 127,54 167,60 0,05 %

 10.1.11  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 11,28 1,83 11,95 13,78 3,66 23,90 27,56 0,01 %

 10.1.12  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 13,36 3,45 12,87 16,32 13,80 51,48 65,28 0,02 %

 10.1.13  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 13,36 3,45 12,87 16,32 17,25 64,35 81,60 0,03 %

 10.1.14  7996 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 

30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

un 3 302,62 24,02 345,87 369,89 72,06 1.037,61 1.109,67 0,36 %

 10.1.15  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 165 12,80 6,99 8,65 15,64 1.153,35 1.427,25 2.580,60 0,83 %

 10.1.16  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20 29,02 12,73 22,74 35,47 254,60 454,80 709,40 0,23 %

 10.1.17  LUM004 Próprio Luminária de EMBUTIR, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm), com 

corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor parabólico e aletas 

parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 

99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em 

policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, 

G-13, T8, 220V. Ref. Intral RE-800 ou similar. Fornecimento e instalação.

un 25 263,78 39,22 283,19 322,41 980,50 7.079,75 8.060,25 2,60 %
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 10.1.18  2.205 Próprio LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM 

GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W, COM 

LÂMPADA LED 9W. Fornecimento e instalação

Un 4 112,88 26,15 111,82 137,97 104,60 447,28 551,88 0,18 %

 10.1.19  2.315 Próprio QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO, com tampa abre e fecha PINTADA COM TINTA EPOXI, COR 

BRANCA  obturadores para os espaços vazios- FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1 707,38 130,77 733,86 864,63 130,77 733,86 864,63 0,28 %

 10.1.20  6259 Próprio Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 

160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 

2P+T + caixa de ferro esmaltado 4"x2"

UNID 1 113,75 72,77 66,26 139,03 72,77 66,26 139,03 0,04 %

 10.1.21  6260 Próprio Bloco autônomo de emergência LED, com mensagem SAÍDA,  compacta com 

bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com 

etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T + caixa de ferro esmaltado 4"x2"

UNID 2 359,31 108,68 330,50 439,18 217,36 661,00 878,36 0,28 %

 10.2 Cabeamento Estruturado 9.500,68 3,06 %

 10.2.1  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 11 29,02 12,73 22,74 35,47 140,03 250,14 390,17 0,13 %

 10.2.2  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 3 54,66 10,77 56,04 66,81 32,31 168,12 200,43 0,06 %

 10.2.3  66.08.100 CPOS/CDH

U

Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm UN 1 1.236,75 444,64 1.067,03 1.511,67 444,64 1.067,03 1.511,67 0,49 %

 10.2.4  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 15 8,89 0,22 10,64 10,86 3,30 159,60 162,90 0,05 %

 10.2.5  39.27.030 CPOS/CDH

U

Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo M 200 18,90 6,42 16,68 23,10 1.284,00 3.336,00 4.620,00 1,49 %

 10.2.6  059251 SBC DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS UN 2 440,23 140,82 397,27 538,09 281,64 794,54 1.076,18 0,35 %

 10.2.7  69.09.260 CPOS/CDH

U

Patch panel de 24 portas - categoria 6 UN 1 840,13 51,48 975,41 1.026,89 51,48 975,41 1.026,89 0,33 %

 10.2.8  69.09.250 CPOS/CDH

U

Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 4 49,83 12,85 48,05 60,90 51,40 192,20 243,60 0,08 %

 10.2.9  9.006 Próprio CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6 unid 4 54,99 52,31 14,90 67,21 209,24 59,60 268,84 0,09 %

 11 PPCI 6.462,98 2,08 %

 11.1.1 Sinalização de emergência 463,79 0,15 %

 11.1.1.1  EVF 1.024 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7 22,27 1,05 26,17 27,22 7,35 183,19 190,54 0,06 %

 11.1.1.2  EVF 1.025 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5 19,66 1,05 22,98 24,03 5,25 114,90 120,15 0,04 %
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 11.1.1.3  EVF 1.028 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 08* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 

INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 5 9,40 1,05 10,43 11,48 5,25 52,15 57,40 0,02 %

 11.1.1.4  EVF 1.054 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *15 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5 15,66 1,05 18,09 19,14 5,25 90,45 95,70 0,03 %

 11.1.2 Extintores de incêndio 4.895,55 1,58 %

 11.1.2.1  1505 ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , 

tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721

un 3 198,88 1,66 241,43 243,09 4,98 724,29 729,27 0,24 %

 11.1.2.2  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 222,11 23,71 247,77 271,48 23,71 247,77 271,48 0,09 %

 11.1.2.3  RRM1.1 Próprio EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL CLASSE K, 6 Litros (ref sinapi 101908) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 2.698,77 23,71 3.274,99 3.298,70 23,71 3.274,99 3.298,70 1,06 %

 11.1.2.4  

18.032.0042-

A 

EMOP ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,MEDINDO (75X30X25) 

CM,DE SOBREPOR,CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA COM 

PINTURA E LETROSTATICA VERMELHA,COM VISOR,CONFORME ABNT 

NBR 12693,INCL USIVE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2 243,85 26,23 271,82 298,05 52,46 543,64 596,10 0,19 %

 11.1.3 Iluminação de emergência 1.103,64 0,36 %

 11.1.3.1  EVF 1.043 Próprio (Ref. SINAPI 97599) - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED, 300 LÚMENS, 

POTÊNCIA DE 4W, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, BIVOLT - INCLUINDO KIT 

INSTALAÇÃO COM BUCHAS E PARAFUSOS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 6 150,49 6,96 176,98 183,94 41,76 1.061,88 1.103,64 0,36 %

 12 Central de gás 12.598,05 4,06 %

 12.1  97101 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 1,13 182,77 26,11 197,28 223,39 29,50 222,93 252,43 0,08 %

 12.2  4953 ORSE Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta 

asfálticatipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

m² 1,58 27,82 12,68 21,32 34,00 20,03 33,69 53,72 0,02 %

 12.3  87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1,13 48,45 19,20 40,02 59,22 21,69 45,22 66,91 0,02 %

 12.4  090030 SBC ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m C/ARGAMASSA m² 6,12 185,35 73,32 153,23 226,55 448,71 937,77 1.386,48 0,45 %

 12.4.9  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,79 13,20 2,39 13,74 16,13 21,00 120,78 141,78 0,05 %

 12.5  ESG02 Próprio JANELA FEITA DE TELA QUEBRA-CHAMA m² 0,18 125,56 16,05 137,42 153,47 2,88 24,74 27,62 0,01 %

 12.6  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,4 866,86 14,32 1.045,24 1.059,56 34,36 2.508,58 2.542,94 0,82 %

 12.7  92268 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 1,58 108,31 1,37 131,01 132,38 2,16 207,00 209,16 0,07 %
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 12.8  102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,11 696,91 99,04 752,79 851,83 10,89 82,81 93,70 0,03 %

 12.10  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 10,98 7,31 5,29 3,64 8,93 58,08 39,97 98,05 0,03 %

 12.11  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 10,98 44,79 26,50 28,24 54,74 290,97 310,07 601,04 0,19 %

 12.12  08.80.040 FDE LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE  REDES DE 

DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07

UN 1 1.457,34 0,00 1.781,30 1.781,30 0,00 1.781,30 1.781,30 0,57 %

 12.13  REDE_GLP Próprio Rede de Gás GLP 3/4" de aço galvanizado, incluindo acessórios e instalação m 35 107,67 62,24 69,36 131,60 2.178,40 2.427,60 4.606,00 1,48 %

 12.14  83689 SINAPI CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM M 6 56,80 21,21 48,21 69,42 127,26 289,26 416,52 0,13 %

 12.15  170156 SBC PLACAS PREMOLDADAS DE CONCRETO PARA PISO ELEVADO 

ESPESSURA 8cm

m² 3 87,38 18,80 88,00 106,80 56,40 264,00 320,40 0,10 %

Totais -> 104.546,32 205.705,82 310.252,14

Total Geral 310.252,14

_______________________________________________________________

Juliomar Reginato

Setor de Engenharia

Total sem BDI 253.843,12

Total do BDI 56.409,02
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