
  

Obra

Salas 2120, 2121, 2122 e 2123 do Prédio 18

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 Administração da Obra 31.180,76 5,44 %

 1.1  

2301000143 

AGESUL ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60 136,57 163,79 3,30 167,09 9.827,40 198,00 10.025,40 1,75 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 72,68 81,78 7,14 88,92 9.813,60 856,80 10.670,40 1,86 %

 1.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 12 44,25 47,79 6,34 54,13 573,48 76,08 649,56 0,11 %

 1.4  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 494,08 40,77 563,73 604,50 81,54 1.127,46 1.209,00 0,21 %

 1.5  4657 ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 mês 3 1.600,00 0,00 1.957,60 1.957,60 0,00 5.872,80 5.872,80 1,02 %

 1.6  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,11 28,58 8,25 36,83 1.143,20 330,00 1.473,20 0,26 %

 1.7  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 26,17 23,76 8,25 32,01 950,40 330,00 1.280,40 0,22 %

 2 Cabos 338.060,33 58,98 %

 2.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², não halogenado, 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 730 3,33 1,17 2,90 4,07 854,10 2.117,00 2.971,10 0,52 %

 2.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², não halogenado, 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3600 5,28 1,50 4,96 6,46 5.400,00 17.856,00 23.256,00 4,06 %

 2.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², não halogenado, 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 305 7,90 2,02 7,64 9,66 616,10 2.330,20 2.946,30 0,51 %

 2.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², não halogenado, 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 60 11,22 2,66 11,06 13,72 159,60 663,60 823,20 0,14 %

 2.5  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², não halogenado, 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 390 26,86 5,95 26,91 32,86 2.320,50 10.494,90 12.815,40 2,24 %

 2.6  101888 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 

EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

M 52 31,17 1,03 37,10 38,13 53,56 1.929,20 1.982,76 0,35 %

 2.7  09.07.015 FDE CABO DE 50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 205 88,89 31,38 77,37 108,75 6.432,90 15.860,85 22.293,75 3,89 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2026 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 08/2026 - Rio Grande do 

Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande 

do Sul

22,35% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  

 2.8  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², não halogenado, 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 120 117,01 6,40 136,76 143,16 768,00 16.411,20 17.179,20 3,00 %

 2.9  92998 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², não halogenado, 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 954 217,44 10,58 255,45 266,03 10.093,32 243.699,30 253.792,62 44,28 %

 3 Conduletes, Tomadas e Interruptores 25.684,53 4,48 %

 3.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 32,96 18,80 21,52 40,32 131,60 150,64 282,24 0,05 %

 3.2  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 50,27 27,71 33,79 61,50 110,84 135,16 246,00 0,04 %

 3.3  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 67,57 36,60 46,07 82,67 109,80 138,21 248,01 0,04 %

 3.4  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 88,89 49,89 58,86 108,75 99,78 117,72 217,50 0,04 %

 3.5  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 243 41,27 23,25 27,24 50,49 5.649,75 6.619,32 12.269,07 2,14 %

 3.6  95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 265 33,82 15,16 26,21 41,37 4.017,40 6.945,65 10.963,05 1,91 %

 3.7  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 966 1,24 0,00 1,52 1,51 0,00 1.458,66 1.458,66 0,25 %

 4 Disjuntores 30.367,97 5,30 %

 4.1  101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 876,29 63,96 1.008,18 1.072,14 127,92 2.016,36 2.144,28 0,37 %

 4.2  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 375,46 63,96 395,41 459,37 255,84 1.581,64 1.837,48 0,32 %

 4.3  452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca),curva C

un 6 131,81 50,35 110,91 161,26 302,10 665,46 967,56 0,17 %

 4.4  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 10,70 1,83 11,26 13,09 7,32 45,04 52,36 0,01 %

 4.5  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 83 11,72 2,44 11,89 14,33 202,52 986,87 1.189,39 0,21 %

 4.6  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 12,68 3,33 12,18 15,51 13,32 48,72 62,04 0,01 %

 4.7  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 14,34 4,58 12,96 17,54 4,58 12,96 17,54 0,00 %

 4.8  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 93,76 15,09 99,62 114,71 60,36 398,48 458,84 0,08 %

 4.9  13602 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA un 92 210,01 100,72 156,22 256,94 9.266,24 14.372,24 23.638,48 4,12 %

 5 Dutos 55.468,92 9,68 %

  



  

 5.1  97236 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 167 80,93 32,09 66,92 99,01 5.359,03 11.175,64 16.534,67 2,88 %

 5.2  97238 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 30 88,53 34,44 73,87 108,31 1.033,20 2.216,10 3.249,30 0,57 %

 5.3  97244 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

400MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 115 157,58 48,65 144,14 192,79 5.594,75 16.576,10 22.170,85 3,87 %

 5.4  97240 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 56 96,23 36,81 80,92 117,73 2.061,36 4.531,52 6.592,88 1,15 %

 5.5  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 150 17,78 11,02 10,73 21,75 1.653,00 1.609,50 3.262,50 0,57 %

 5.6  106669 SINAPI ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO),  

DIÂMETRO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 52 16,03 1,42 18,19 19,61 73,84 945,88 1.019,72 0,18 %

 5.7  171415 SEDOP Unidut múltiplo Ø 3/4" un 350 6,17 2,07 5,47 7,54 724,50 1.914,50 2.639,00 0,46 %

 6 Luminárias e Quadros 70.841,05 12,36 %

 6.1  100910 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

LED DE 18 W, com aletas - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 30 149,19 19,38 163,15 182,53 581,40 4.894,50 5.475,90 0,96 %

 6.2  102467 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED 

DE 9 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 22 143,35 16,66 158,72 175,38 366,52 3.491,84 3.858,36 0,67 %

 6.3  9728 ORSE QGBT-1 Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó 

poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 

2000x1700x600mm

un 1 26.283,04 122,50 32.034,79 32.157,29 122,50 32.034,79 32.157,29 5,61 %

 6.4  ED-14204 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 70 

DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E 

BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A

un 2 1.367,54 60,86 1.612,32 1.673,18 121,72 3.224,64 3.346,36 0,58 %

 6.5  11112 ORSE Quadro geral de distribuição, embutir, com barramento, em chapa de aço, 

medindo:1800x1100x250cm, exclusive disjuntores

un 2 10.626,54 402,95 12.598,62 13.001,57 805,90 25.197,24 26.003,14 4,54 %

 7 Obras Civis 21.586,95 3,77 %

 7.1  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 50 8,78 8,26 2,48 10,74 413,00 124,00 537,00 0,09 %

 7.2  87334 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE 

EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_07/2026

m³ 15 577,01 108,98 596,99 705,97 1.634,70 8.954,85 10.589,55 1,85 %

 7.3  C2126 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE m² 50 131,65 25,36 135,71 161,07 1.268,00 6.785,50 8.053,50 1,41 %

 7.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 50 4,07 2,29 2,68 4,97 114,50 134,00 248,50 0,04 %

 7.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 50 13,96 5,64 11,44 17,08 282,00 572,00 854,00 0,15 %

  



  

 7.6  90436 SINAPI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

UN 40 15,71 15,01 4,21 19,22 600,40 168,40 768,80 0,13 %

 7.7  90439 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_09/2023

UN 40 10,95 10,21 3,18 13,39 408,40 127,20 535,60 0,09 %

Totais -> 92.665,79 480.524,72 573.190,51

Total Geral 573.190,51

_______________________________________________________________

Max Henrique Gomes Braunstein

Engenheiro Eletricista

CREA RS169400

Total sem BDI 468.515,31

Total do BDI 104.675,20
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