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Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇO:  Elaboração de Projetos Complementares para o Centro de Convenções  - UFSM.

Local da Obra:  Campus Universitário Camobi – Santa Maria - RS.
1. OBJETIVOS
1.1.  A presente especificação tem pôr objetivo definir os serviços de Elaboração de Projetos Complementares para o Centro de Convenções, com área total a projetar de 6.419,00 m2, situado no Campus – Camobi – Santa Maria - RS.
A) PROJETO CENOTÉCNICO (MECANICA CÊNICA, ILUMINAÇÃO CÊNICA, SONORIZAÇÃO) E PROJETO ACUSTICO

B) PROJETO DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL

C) PROJETO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL

D) COMPATIBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS (INCLUSIVE OS EXISTENTES: arquitetônico, elétrico, hidro-sanitário, estrutural, PPCI e climatização) E DETALHAMENTO DE INTERIORES
2. GENERALIDADES

1.2. Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

Estas especificações técnicas;

Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

Normas da ABNT.
1.3. Qualificação Técnica: 

2.4.1. A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

2.4.1.1. Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica licitante no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, dentro do seu prazo de validade, da qual constem seus responsáveis técnicos.

OBS. a licitante com sede fora do Estado de abrangência do local da obra/serviços deverá, caso venha ser consagrada vencedora, quando da assinatura do contrato, apresentar visto emitido pelo CREA da região em que será realizada a obra/serviços;

2.4.1.2. Apresentação em papel timbrado de atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter a empresa licitante cumprido, integralmente, obrigações pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, devidamente registrado(s) no CREA.

OBS. Esse(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões), deverão conter a identificação do(s) signatário(s) e apresentar-se em papel timbrado da empresa/órgão declarante.



2.4.1.3. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional(is) de nível superior ou outro(s) devidamente registrado(s) na entidade competente (CREA), apresentando um ou mais atestado(s) de responsabilidade técnica/acervo técnico do(s) profissional(is), devidamente vistado(s) pelo CREA, em que fique comprovada a execução de serviços de características semelhante ao objeto desta licitação, sendo que sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior somente poderão ocorrer através de aprovação da UFSM.


2.4.1.3.1 O(s) atestado(s) exigido(s) neste item deverá (ão) ser apresentado(s) obrigatoriamente acompanhado(s) da(s) Certidões de Acervo Técnico (CAT´s), referida(s) no visto do CREA. A(s) CAT(´s) deverá(ão) abranger a(s) parcela(s) de maior relevância e valor significativo do serviço;

2.4.1.4 As empresas participantes poderão contratar profissionais específicos, para as áreas nas quais não possuam quadros próprios. Tais profissionais deverão ter experiência comprovada (através de atestado(s) e CAT(‘S) e o aceite da Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano da UFSM, nos moldes do item anterior. 

2.4.1.5. Para fins de comprovação da qualificação técnico-operacional relativas ao objeto deste Edital, entenda-se como parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, aquelas de projetos de edifício cultural, tais como centro de convenções, auditórios, teatros, salão de atos, centro culturais, comprovando as especificações mínimas abaixo:

Projeto Cenotécnico (Mecânica Cênica, Iluminação Cênica, Sonorização) e Projeto Acústico com área equivalente a do objeto.
Projeto de Sinalização e Comunicação Visual com área equivalente a do objeto.

Projeto de Iluminação Artificial (Luminotécnico) com área equivalente a do objeto.

Projeto Arquitetônico com Detalhamento de Interiores com área equivalente a do objeto.

2.4.1.6. A comprovação citada no item 2.4.1.3. será:

2.4.1.6.1. No caso de ser sócio-proprietário da empresa, através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial.

2.4.1.6.2. No caso de empregado da empresa, através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional na empresa licitante.

2.4.1.6.3. No caso de contratação de profissionais específicos, conforme item 2.4.1.4., será considerado também atendido a comprovação deste vínculo se a proponente apresentar Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a empresa proponente.

1.4. Da Execução dos Serviços: 
1.4.1. Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de projetos deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

1.4.2. A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (projeto e assessoria), sendo pré-requisito para liberação da primeira fatura;
1.4.3. Todos os projetos, detalhamentos, especificações, planilhas orçamentárias, deverão ser entregues em meio digital, CD/DVD e uma via impressa de cada projeto. Todas as pranchas deverão ter o selo da UFSM e os direitos autorais também serão de propriedade da UFSM. A correspondente ART de cada projeto será do autor. Tais profissionais deverão ter experiência comprovada através de projetos e/ou execução de no mínimo uma Obra com área igual ou superior a do objeto desta licitação e com aceite da Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano da UFSM.
1.4.4. COMPATIBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS PROJETOS: Todos os projetos objeto deste edital deverão ser elaborados de maneira que haja uma perfeita concordância entre eles e os projetos já existentes (arquitetônico, elétrico, hidro-sanitário, estrutural, PPCI e climatização), bem como as obras já executadas no canteiro. 
1.4.5. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO: A empresa executora dos projetos deverá realizar visitas na obra no decorrer da execução dos serviços, para prestar consultoria, dirimir dúvidas, assessorar a Contratante e também a empresa responsável pela execução dos referidos serviços. Estas visitas serão solicitadas pela fiscalização via e-mail, devendo a empresa comparecer em no máximo em 48 (quarenta e oito) horas. As visitas técnicas serão contabilizadas por áreas, divididas conforme item 1.1, independente da quantidade de profissionais envolvidos. Se for solicitada visita técnica para os projetos do item A e C, por exemplo, a empresa receberá por duas visitas, mesmo que isso ocorra no mesmo tempo (dia). 

1.4.6. São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

1.4.7. Nenhum trabalho adicional ou alteração de projeto será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização por escrito da fiscalização da UFSM, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato;

1.5. O prazo máximo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos;

1.6. O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.
O preço orçado (PO) pela UFSM em todos os itens e subitens da planilha orçamentária são máximos, ou seja, a empresa que apresentar proposta com valor superior para qualquer item ou subitem será desclassificada.

1.7. O pagamento será MENSAL, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medição deverá seguir o padrão apresentado no ANEXO 2.
       CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os serviços serão pagos em decorrência da entrega e aprovação dos projetos de acordo com a planilha orçamentária. 

1.8. VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente visitar o Prédio do Centro de Convenções, em construção. Esta visita deverá obrigatoriamente ser feita por profissional Engenheiro ou Arquiteto que fará parte da equipe que trabalhará nos projetos e será acompanhada por técnico desta Coordenadoria. Todas as plantas existentes referentes aos projetos e anexas ao processo licitatório, deverão ser analisadas antes da visita técnica de forma a permitir esclarecimentos de dúvidas técnicas que por ventura possam surgir. A visita  será em horário de expediente da Instituição.  Nesse momento os interessados deverão apresentar documento declarando que visitaram o Prédio do Centro de Convenções, para que seja obrigatoriamente visado por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaração deverá ser apresentada em duas vias sendo que uma via será arquivada na secretaria da Pró-Reitoria de Infraestrutura e a outra deverá ficar com a empresa interessada para que seja anexada a sua proposta.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1  Serviços Preliminares e Técnicos
3.1.1 Projeto Cenotécnico e Projeto Acústico:
                         Será elaborado um projeto que vise atender aos padrões de funcionamento do centro de convenções que pretende apresentar, em seu espaço cênico, espetáculos artísticos e eventos das mais variadas concepções. 

                         O palco deve contar com os mais diversos mecanismos e planejamento, levando em consideração a rapidez de operação, praticidade do trabalho e segurança, trazendo vantagens objetivas na montagem dos espetáculos. 

Assim sendo, deverão ser projetados: 

- Urdimento 

- Piso de palco 

- Varas de cenário 

- Varas de iluminação cênica 

- Passarela metálica da platéia 

- Panejamento: 

- Cortina nobre 

- Regulador horizontal 

- Reguladores laterais 

- Ciclorama 

- Rotunda 

- Bambolinas 

- Pernas 

- Tela bobinável 

- Plano de cargas dos equipamentos de mecânica cênica 

Memorial Descritivo do Sistema de Mecânica Cênica 

Planilha Quantitativa e orçamentária dos equipamentos projetados 

Projeto de Iluminação Cênica 

                       Serão projetadas as instalações e artefatos específicos para o espaço cênico do palco e luz frontal da platéia, cabine de comando de luz e som, mesa de comando e dimmers, levando em consideração o tipo de utilização, a tecnologia contemporânea, manutenção, segurança e possibilidades cênicas. Será contemplada a iluminação para cada tipo de atividade. 

São projetados: 

- Iluminação cênica do palco 

- Iluminação cênica da platéia (luz frontal) 

- Cabine de controle: projeto com dimensionamentos, localização e especificação de visor, mobiliário, circulação e acessos técnicos, condução dos cabos, 

- Mesa de comando de iluminação 

- Espaços para armazenamento de equipamentos (racks de dimmer-boxes e outros que sejam necessários). 

- Sala de dimmers 

- Plano de iluminação cênica 

- Plano de cargas estruturais da luz cênica 

- Plano de cargas elétricas da luz cênica 

- Plano das luzes de serviço 

- Iluminação ambiental dos espaços técnicos e de público e nos bastidores 

- Especificação Técnica dos Equipamentos 

- Dimensionamento de cargas e demandas elétricas e posicionamento de varas de iluminação, bem como de todas as tomadas para refletores da sala de espetáculos. 

Dimensionamento e posicionamento dos pontos de luz: 

Pontos de varas – Posicionamento e especificação de pontos de tomadas nas varas de luz; posicionamento de varas de luz nas áreas do palco e platéia. 

Pontos de tomadas de palco – Distribuição e especificação dos pontos de luz para refletores montados em caixas distribuídos pelo piso e /ou paredes do palco. 

Pontos de iluminação fixos – Posicionamento e distribuição dos pontos fixos de platéia, ao longo das passarelas, cabine e outras áreas onde sejam necessários. 

Sistema de condução dos cabos: 

Dimensionamento e posicionamento de dutos, calhas e bandejas de distribuição para condução dos cabos. 

Cabos de energia para refletores: Condução dos cabos a partir dos pontos de luz – pontos de tomadas, pontos de varas, pontos fixos – até os racks de dimmers. Condução dos cabos de sinal a partir dos racks de dimmers até a mesa de comando da iluminação cênica. 

Cabos de energia para os motores elétricos: Condução dos cabos a partir dos motores de movimentação das varas até painel de controle. 

Indicação de distribuição de circuitos e dimmers: 

Indicação da distribuição dos circuitos pelas tomadas para refletores, correspondência de canais e dimmers e numeração dos canais. 

Indicação e especificação dos equipamentos gerais: 

Refletores, mesa de controle, rack de dimmer-boxes, equipamentos de palco, tripés, lentes, globos, lâmpadas, canhões, torres laterais, torre móvel para montagem de luz e afinação dos refletores, etc., de acordo com as necessidades do projeto. 
Memorial Descritivo do Sistema de Iluminação Cênica 

            Planilha Quantitativa e orçamentária dos equipamentos projetados 

 Projeto de Sonorização 

Assim como os Projetos de Mecânica e Iluminação Cênica, este projeto contempla todos os itens tecnológicos, de segurança, eficiência e manutenção do equipamento. 

Equipamentos a serem especificados e localizados: 

- Mesa de som 

- Sonofletores frontais 

- Sonofletores de retorno 

- Equalizadores 

- Microfones 

- Plano de cargas dos equipamentos de sonorização 

Memorial Descritivo do Sistema de Sonorização 

Planilha Quantitativa e orçamentária dos equipamentos projetados 
Desenvolvimento do Projeto de Acústica composto de: 

O projeto de isolamento acústico e controle de ruído e vibrações englobará: 

− Revisão dos desenhos de Arquitetura para analisar todas as necessidades de acústica tais como painéis de reflexão ou difusão, painéis ou superfícies de absorção acústica, desenho de forro, especificações de antecâmaras, orientação de paredes laterais e tratamentos complementares que forem necessários. Especificar e orçar todos os revestimentos necessários, inclusive forro.
− Especificação dos cuidados para controle de ruído exterior que inclui tráfego aéreo, tráfego terrestre e chuva. Isolamento acústico entre a caixa do teatro e dos espaços vizinhos incluindo Foyer, corredores e salas anexas. Análise dos acessos ao teatro, por via aérea ou estrutural, para verificar quais os principais pontos de transmissão de ruído e vibrações para o interior da mesma; 

− Recomendações de acústica e especificações técnicas para portas acústicas, divisórias fixas ou móveis, caixilhos e suas vedações, revestimentos acústicos de antecâmaras e áreas críticas. Recomendações acústicas para o assoalho e poltronas; 

− Especificações técnicas e recomendações para fornecimento dos sistemas de controle de ruído do sistema de ar condicionado, hidráulica, casas de máquinas, incluindo revestimento de dutos, atenuadores, isoladores de vibrações, “hangers”, bases de inércia, bases metálicas. Conferência da seleção final dos difusores e terminais. 

Memorial Descritivo 

Planilha Quantitativa e orçamentária 
 Demais serviços incluídos: 

Previsão / Configuração de Cargas 

• Previsão de Cargas Estruturais para: 

- Mecânica Cênica 

- Iluminação Cênica 

- Sonorização 

• Configuração de cargas elétricas e fatores de demanda para: 

- Mecânica Cênica 

- Iluminação Cênica 

- Sonorização 

Compatibilização do Projeto Elétrico quanto à locação da subestação e quadros elétricos e acompanhamento do desenvolvimento quanto às necessidades do Projeto Cenotécnico. 

• Configuração de cargas térmicas e fatores de demanda para ar condicionado, em conjunto com o responsável pelo Projeto de Ar Condicionado: 

Compatibilização do Projeto de Ar Condicionado quanto ao posicionamento das máquinas e acompanhamento do desenvolvimento quanto às necessidades do Projeto Cenotécnico 

Instruções sobre velocidades e forma de insuflamento 

Isolamento acústico 
3.1.2  Projeto de Sinalização e Comunicação Visual:
 Objetivos do trabalho 

                     Desenvolver projeto de Sinalização e Comunicação Visual para áreas internas e externas ( fachadas) do  Centro de Convenções da UFSM, colaborando com a organização e funcionalidade do  centro de convenções e enriquecendo visualmente os espaços; 

Interagir com a equipe responsável pelos projetos e gerenciamento, visando integrar técnica e construtivamente os elementos projetados às demandas solicitadas. 

 Abrangência do trabalho 

Sinalização externa 

                  Identificação do Centro de convenções em fachada externa, através de projeto de letreiro com aplicação da marca, conforme normatização da UFSM, se houver; 

                  Aplicação de identidade visual através de adesivos nos vidros dos acessos; 
                  Indicação de acessos a áreas de carga e descarga
- Sinalização interna  do Centro: 
1 - área de público ( bilingue) 

2 - placas direcionais nos foyers em todos os pavimentos, indicando escadas, acessos das platéias, camarins e mezanino e sanitários/saídas; 

3 - diretórios externos e internos para elevadores, indicando funções em cada pavimento; 

4 - indicação de áreas de apoio - sanitários, cabine de som, administração; 

5 - indicação das salas de convenções com previsão de tótem com cartaz móvel dos eventos; 

6 - placas para extintores e hidrantes. 

7 - área de backstage ( bilingue) 

8 - diretórios para andares de backstage, com porta cartazes , indicando funções em cada pavimento; 

9 - placas padrão para porta cartazes informativos. 

- O projeto deverá incluir: 

Indicação em plantas baixas dos pavimentos do Centro de Convenções ( locais a serem implantados sistemas de comunicação visual e sinalização); 

Cortes e detalhes específicos (em dimensão adequada para sua melhor interpretação) de todos os locais típicos a serem implantados sistemas de comunicação visual; Recomendações técnicas para a instalação do serviço de acordo com o sistema e material adotado; detalhamento dos sistemas de comunicação visual, separados por tipo e modelo, com especificações dos sistemas adotados assim como dos elementos e materiais utilizados; 

Simulação em fotografias obtidas no local; Planilha quantitativa com listagem de todos os itens utilizados nos projetos , quantitativos e unidades de medida; fornecimento de arquivos eletrônicos. 
 Desenvolvimento do Projeto de sinalização 

- Diagnósticos, Levantamentos Gerais, Análise e Planejamento:

 Reunião geral de briefing com todos os responsáveis pela condução do projeto, procurando estabelecer diretrizes e estratégias que deverão ser consideradas nos seus desenvolvimentos; 

Levantamentos gerais (planimétrico, sensorial/ apreensão do espaço e fotográfico, análise do usuário alvo, estratégias utilizadas , etc). 

Nomenclatura dos pavimentos ( conforme botoeiras dos elevadores); 

Nomenclatura definitiva de todas as funções dos espaços a serem sinalizados e dos pavimentos; 

Sinalização em braile;

- Anteprojeto:
Análise dos requisitos de projeto; 

Layouts preliminares para apresentação do conceito geral dos projetos, apreciação e avaliação do cliente; 

Definição do conceito formal de todo o projeto; detalhes de cada modelo dos itens de projeto e plantas de locação; 

desenhos do layout da instalação: posição dos elementos básicos dos sistemas de informação, como pictogramas; signos direcionais; código cromático; mapas-índice e suporte da informação; quantitativos, listas de materiais principais; 

simulação em fotografias para elucidação dos conceitos. 

- Ao final desta fase de anteprojeto e após aprovação pelo cliente, será apresentada estimativa de custos de execução do sistema a ser proposto para constar em previsão orçamentária. 

- Projeto Executivo_ 

Apresentação de desenhos finais em escala, contendo todas as informações, imagens, funções de todos espaços propostos para revisão final do cliente, com base no ante projeto aprovado; 

Detalhamento dos projetos, apresentando quantitativos de cada item, as especificações técnicas ( dimensões, materiais e formas de execução), padrões de projeto ( fontes, padrões cromáticos, grafismos, considerações gerais) 

e suas locações definitivas em plantas baixas. 
3.1.3  Projeto de  Iluminação Artificial:
Objeto do trabalho

               Projetar a Iluminação artificial das áreas internas e externas conforme o projeto arquitetônico, integrada à iluminação natural, de forma a economizar energia. 

Diretrizes do projeto     
                 Desenvolver o projeto de Iluminação considerando padrões de sustentabilidade, calcular  as iluminâncias adequadas  aos diversos locais conforme a atividade desenvolvida e tipos de vegetação existente nas áreas externas de forma a proporcionar  conforto visual, valorizar os espaços arquitetônicos  e apresentar soluções que permitam  maior eficiência luminosa e facilidade na manutenção.

Etapas do trabalho

1.0  Estudo preliminar

1.1. Reunião com a equipe de projetos para levantamento das necessidades;

1.2. Estudo dos efeitos desejados e equipamentos adequados;

1.3. Definição do sistema de iluminação a ser utilizado nos diversos ambientes;

2.0. Anteprojeto

2.1. Lançamento do sistema de iluminação em arquivos eletrônicos com informações da carga estimada, de acordo com o lay out e conforme as intensidades luminosas exigidas pelas normas técnicas;

2.2  Compatibilização com os demais projetos: arquitetônico, elétrico, ar condicionado, segurança e paisagismo;

2.3. Cálculo luminotécnico para simulação das intensidades luminosas nos diversos ambientes;

2.4. Reunião para apresentação do anteprojeto e discussão de idéias;

      3.0.Projeto Executivo

      3.1.Elaboração de plantas com a distribuição de luminárias devidamente cotadas, com a definição dos           comandos para acionamento dos grupos de luminárias e detalhes de integração dos equipamento à arquitetura;

      3.2.Definição e lançamento do sistema de controle integrado de iluminação artificial/natural visando a            otimização e economia de energia;

      3.3.Memorial de especificações de todos os equipamentos do projeto considerando produtos de primeira qualidade e os fornecedores adequados e com todas as informações pertinentes a cada um  como quantidade, local, detalhes de instalação, cor, tipo de lâmpada tipo de equipamento auxiliar e  fornecedores;

3.4. Memorial de manutenção dos equipamentos a fim de preservar a integridade do projeto;

Áreas a serem projetadas

Áreas externas: fachadas 
Áreas internas: todas;

3.1.4 Compatibilização e Integração de todos os projetos com Detalhamentos de Interiores

ETAPA 1 - PROJETO DE DETALHAMENTO DE ESPECIALIDADES: Executar o detalhamento de todos os elementos do empreendimento de modo a gerar um conjunto de referências suficientes para a perfeita caracterização das obras/serviços a serem executados. Executar o detalhamento de todos os elementos do empreendimento e incorporar os detalhes necessários de produção dependendo do sistema construtivo.

O resultado deve ser um conjunto de informações técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos,

sistemas e componentes do estabelecido com o contratante.
2.1 Serviços para ETAPA 1:

Solução definitiva de todos os Métodos Construtivos e Materiais de Acabamentos:

Estabelecer solução definitiva e global para os métodos construtivos e materiais de acabamentos, de modo a subsidiar o desenvolvimento ao detalhamento dos projetos.

O produto gerado será um relatório/listagem considerando as especificações do projeto arquitetônico aprovado, complementado, por ambiente, conforme itens abaixo:

1. Sistema de revestimento de piso, vedações, coberturas e forros

2. Sistema de vedações gerais externos e internos

Detalhamento de Áreas Molhadas: Detalhamento e ampliação de todas as áreas molhadas da edificação (banheiros, sanitários, cozinhas, etc.), em todos os pavimentos

O produto gerado:

- Indicação do Sistema de eixos organizacionais e modulação geral

- Plantas com indicação de posição e referência completa de louças sanitárias, ferragens e acessórios, bem como balcões, armários, soleiras, frisos, divisórias e arremates

- Indicação de ponto de partida dos revestimentos cerâmicos (pisos e paredes)

- Elevações, na quantidade necessária, com cotas indicativas totais e parciais (quando pertinente)

- Detalhes de bancadas e outros elementos construtivos, com especificações de acabamentos

(quando pertinente)

- Tabelas com indicação de acabamentos

- Indicação de referencia das esquadrias

- Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas
Detalhamento de Escadas e Rampas: Detalhamento e ampliação de todas as escadas e rampas

da edificação, em todos os pavimentos da edificação

O produto gerado:

- Indicação do Sistema de eixos organizacionais e modulação geral

- Planta baixa com dimensionamento de pisos e patamares

- Representação, e quantificação completa de corrimão e numeração de pisos e espelhos

- Indicação do sentido de SUBIDA de escadas e rampas

- Indicação de início e fim de corrimãos

- Indicação de abertura de PCF e sua interferência na circulação

- Cortes na quantidade necessária, com cotas indicativas dos níveis, altura de espelho, corrimão e

outros

- Detalhes específicos, de acordo com o projeto

- Tabelas com indicação de acabamentos

- Indicação de referência das esquadrias

- Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas
Detalhamento de Forros: Diagramação / paginação e detalhamento de forros dos ambientes

pertinentes.

O produto gerado:

- Indicação do sistema de eixos organizacionais e modulação geral

- Desenho do forro, com a indicação da posição e dimensionamento das placas ou lâminas, com especificação completa das mesmas, com o ponto de partida de paginação.
- Representação específica e completa das luminárias, com indicação de pontos de iluminação no teto.
- Representação dos aerofusos, sancas com respectivas grelhas de insuflamento e retorno para sistema de ar condicionado central, quando no forro.
- Indicação dos pontos de instalações especiais, quando no forro (ex: sprinkler, som etc.)
- Representação das vedações e divisórias.
- Detalhes complementares de arremates com elementos de vedação

- Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas
- A empresa poderá propor pequenas mudanças de posicionamento dos pontos de sprinkler, grelhas de insuflamento de ar, se assim julgar necessário para uma melhor paginação do forro.

Detalhamento de Pavimentações/Piso: Paginação e detalhamento de paginação de pisos e pavimentações internas
O produto gerado:

- Indicação do Sistema de eixos organizacionais e modulação geral

- Desenho dos pisos com a indicação da posição e dimensionamento das peças, placas ou lâminas, com especificação completa.
- Representação dos pontos de drenagem e caimentos.
- Indicação dos pontos de instalação dos sistemas elétricos, hidráulicos e de climatização, quando no piso

- Representação das vedações e divisórias.
- Detalhes complementares de arremates com elementos de vedação (rodapés, soleiras e outros)

- Desenhos complementares de finalização de acabamentos de equipamentos com todos os elementos da construção

- Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas

Memoriais Descritivos de Especificações de Materiais: Preparação de Memoriais Descritivos para Especificações dos Materiais que irão caracterizar as condições de execução e o padrão de acabamento, em cada tipo de serviço, além de indicar os locais de aplicação de cada um dos materiais e serviços

O produto gerado:

- Especificação de materiais e serviços com as recomendações técnicas para uso e aplicação das informações contidas no projeto

- Especificação das normas e ensaios mínimos a serem aplicados para referendar a execução física dos sistemas e respectiva documentação.
ETAPA 2 - PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES: Executar o detalhamento de todos os elementos a serem especificados e listados com a contratante de modo a gerar um conjunto de referências suficientes para a perfeita caracterização dos espaços a serem executados. Executar o detalhamento de todos os elementos específicos de mobiliários fixos e incorporar os detalhes necessários de produção dependendo das definições da contratante. O resultado deve ser um conjunto de informações técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos, sistemas e componentes do estabelecido com a contratante.
Detalhamento de interiores das áreas internas sociais: Executar desenhos, em escala adequada, a solução definitiva dos espaços sociais, com definição e detalhamento dos mobiliários fixos, definição dos acabamentos e revestimentos de paredes e pisos específicos.

O produto gerado:

- Desenho dos pisos com a indicação da posição e dimensionamento das peças, placas ou lâminas, com especificação completa

- Representação das vedações e divisórias

- Elevações com indicação de posição e referência completa de todos elementos visíveis: esquadrias, ferragens, acessórios, soleiras, frisos, divisórias, arremates, balcões e armários

- Detalhamento em escala adequada dos mobiliários fixos a serem definidos com a contratante para ornamentação e contratação.

- Relação de mobiliários específicos: poltronas, cadeiras, mesas, e outros a serem definidos com a contratante.

- Tabelas com indicação de acabamentos
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