Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pré Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA : Reforma Ponte - UFSM.

Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.
1. OBJETIVOS

1.1. A presente especificagdo tem por objetivo definir os trabalhos de pintura e guarda corpo da ponte, com area
total de 1365,00 m?, situado no Campus — Camobi — Santa Maria - RS.

2. GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentagao técnica:
Estas especificacdes técnicas;
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT
Normas do MTE.

2.2. Durante a execucgao dos servigos a empresa contratada devera tomar todas as precaugdes, quanto aos andai-
mes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranca ao transito de pessoas junto a obra. Para tanto
devera manter uma sinalizagéo adequada.

2.3. Todos os materiais, mado de obra e equipamentos necessarios para a execugéo dos servigos deverao ser forne-
cidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagao, antes do inicio dos servigos, a ART (Anotagdo de Res-
ponsabilidade Técnica) com a descrigdo do objeto contratado (execugao e/ou projeto), sendo pré requisito para liberagéo da
primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢gdes em contrario constantes do edital, do
convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

2.6. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre
Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, o qual nao devera se afastar do local de trabalho durante o
horario normal de servigo. Além disso, devera ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vincu-
lo a contratada, residente no municipio que é executado os servigos. Também devera ser acompanhada em turno integral
por um técnico em seguranga do trabalho, responsavel por todas as questdes como isolamento de area, atividades em altu-
ra, etc, todos os servigos nao descritos aqui que englobam a seguranga da reforma.

2.7. A empresa contratada devera comunicar e passar as informacgdes necessarias a Delegacia Regional do Traba-
lho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurancga
necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislagdo assim exigir, ou seja,
atender plenamente as recomendagdes da NR 18.

2.8. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de seguranga ne-
cessdrios ao andamento da obra, atendendo as recomendagdes da NR 18.

2.9. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para seus funcionarios, devera manter a
disposig¢éo no escritério da obra, capacetes para a Fiscalizagdo e eventuais visitantes.

2.10. A empresa contratada devera manter no escritério da obra, relagdo com o nome e fungado de todos os funciona-
rios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.11. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remogao periédica do lixo e entulhos
da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma devera estar
perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo gerado pelos servigos devera ser encaminhado
para aterro, fora da UFSM, licenciado por érgaos ambientais e devera ser transportado por empresa credenciada por 6rgéos
ambientais, conforme legislacdo vigente,sendo a Nota Fiscal referente ao servigo, apresentada para Administracao .
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2.12. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execugéo da
obra, ficara a cargo da empresa contratada.

2.13. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso serdo de res-
ponsabilidade da empresa contratada.Tanto no caso da agua como no de energia, deverédo ser instalados medidores pa-
drdes em consonancia com as normas vigentes das respectivas concessionarias.

2.14. A empresa contratada devera elaborar o “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos e en-
trega-lo no final da obra em meio digital. A liberagédo da ultima fatura ficara condicionada a apresentagao dos referidos proje-
tos como construido.

2.15. S3o0 de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administragdo ou a tercei-
ros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato. O acompanhamento e a fiscalizagdo do contrato pela Admi-
nistragao ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalizagédo, permitir amplo
acesso ao objeto em execugédo e atender prontamente as solicitagbes da Administragao.

2.16. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diariamente pelo res-
ponsavel técnico da empresa. A fiscalizagao fornecerd um link na internet bem como a senha de acesso para o preenchi-
mento do diario que servira como comunicagédo oficial entre a empresa e UFSM. Mensalmente a empresa contratada devera
imprimir e entregar os diarios do més transcorrido impresso e assinado para o fiscal da obra, sendo que as medigdes s6
serao realizadas com a apresentacao impressa do diario.

2.17. A empresa contratada devera manter na obra duas coépias atualizadas de todos os projetos, especificagdes e
planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escritorio da obra e sera utilizada apenas
pelo Responsavel técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalizagao.

2.18. Nenhum trabalho adicional ou modificagdo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa
autorizagao por escrito da fiscalizagdo da UFSM, respeitadas todas as disposi¢des e condi¢des estabelecidas no contrato.

2.19. Todo e qualquer dano aos prédios e patrimdnio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos servigos exe-
cutados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperagao e/ou reposi-
cao.

2.20. O prazo maximo de execucgao dos servigos é de 60 (sessenta) dias corridos.

2.21. O orgcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descrigdo dos itens, quantidade, unidade, pre-
¢o unitario (material, mao-de-obra, servigo), total do servigo, subtotal para cada item da planilha e valor total global da pro-
posta. Os precos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.22. Os servigos deverao ser orgados considerando os quantitativos informados na planilha orgamentaria fornecida
pela UFSM.

2.23. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa por-
centagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de influéncia superar em mais de 15%
o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago somente na ultima parcela e ainda, se houver acrésci-
mos de servigos (aditivos) do item em questdo o mesmo sera feito utilizando os valores previstos na planilha da instituicao.

- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) > ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), exce-
dente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente sera faturado na
ultima parcela.

2.24. O pagamento sera MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-financeiro a ser apre-
sentado pela empresa contratada, e a planilha de medi¢cao devera seguir o padrdo apresentado no ANEXO 1. A medicao
dos servigos devera ser executada no canteiro de obras, com a presenca do Eng. Fiscal e do Eng. Responsavel pela obra.

2.25. A empresa contratada ndo podera emitir o ultimo boletim de medig¢éo e fatura da obra, enquanto todos os ser-
vicos da planilha orgamentaria e especificagdes técnicas ndo estiverem plenamente concluidos e entregues em perfeitas
condi¢des de execucdo, uso e funcionamento.

2.26. Vigilancia e Seguranca de Obras: Nao sera permitido alojamento de funcionarios no local da obra, sendo que
serao permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro de funcionarios da empre-
sa.

2.27. VISITA TECNICA: Para participar do processo licitatério a empresa devera realizar uma visita ao local onde se-
ra executado o objeto da licitagao, por meio de seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido
qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as especificagdes técnicas e aos quantitativos da planilha orgamentaria. A visi-
ta sera acompanhada por Engenheiro ou Arquiteto integrante do quadro técnico da UFSM, em horario de expediente da ins-
tituicdo. Posteriormente a empresa recebera a "Declaragéo de Visita Técnica" emitida por servidor da Pro-Reitoria de Infra-
estrutura. Essa declaragao devera fazer parte da documentagéo que sera apresentada para habilitagdo. Também podera ser
feita, em substituicdo,uma Declaragdo da empresa, onde declare que conhece o local e condigbes de projeto, as especifica-
¢Oes técnicas e aos quantitativos da planilha orgamentaria, bem como as reais condigdes do local, a qual devera ser apre-
sentada para a habilitagao.
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3. ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS

3.1 Servigos Preliminares e Técnicos

3.1.1 _Orcamento, cronograma e visita Técnica
A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orcamento de acordo com os custos de sua empresa
e em seguida elaborar seu cronograma fisico financeiro, baseado no prazo definido e contratado pela UFSM e que devera
ser rigorosamente obedecido na execugao da obra.

3.1.2 Administracéo Local:

A Administragdo local da obra refere-se as despesas de manutengéo das equipes técnica e administrativa e da
infraestrutura necessarias para a execucdo da obra, como engenheiro, mestre, encarregado, apontador, almoxarife, moto-
rista, porteiro, equipe dde escritério, vigia, equipe de medicina e seguranga no trabalho etc, bem como os equipamentos de
protecdo individual e coletiva de toda a obra, ferramentas manuais, alimentagéo e o transporte de todos os funcionarios e
controle de qualidade dos materiais e da obra.

A empresa devera obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu engenheiro respon-
savel pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro devera permanecer no canteiro de obras no minimo 1 ho-
ras por dia, sendo que durante este periodo devera acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios
além de preencher e assinar o diario de obras, verificando orientacbes e observagdes da fiscalizacdo da UFSM. Quanto ao
mestre, este devera permanecer durante toda jornada de trabalho, sem afastamento do local de trabalho.

O pagamento/medigéo deste item sé sera feito em parcelas iguais divididas pelo prazo da obra, sendo que a
parcela s6 sera medida se os demais itens do cronograma fisico financeiro do més em questao estiverem concluidas e acei-
te pela fiscalizagéo, ou seja a empresa s6 devera medir este item se alcangar o valor indicado no cronograma fisico finan-
ceiro do més em questao.

3.1.3 Tapumes:
Devera ser construido um tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro de obras com chapas de compensa-

do 12 mm fixadas em estrutura de madeira, tendo altura de 2,20metros, sendo que devera resistir a todo o periodo da obra.

3.1.4 Instalacéo proviséria da elétrica:

A UFSM devera disponibilizar o ponto de energia e a empresa contratada devera fazer a extensao até a obra,
obedecendo as normas de dimensionamento e seguranga para ligagao dos equipamentos e iluminagao, bem como colocar
ponto de medigdo completo, em acordo com as normas da concessionaria de energia. Os locais usados durante o periodo
de obras deverao ser entregues na mesma condigao inicial.

3.1.5 Instalacdo proviséria de dqua:

A UFSM devera disponibilizar o ponto de agua e a empresa contratada devera fazer a extensado até a obra,
obedecendo as normas de dimensionamento e seguranga, bem como colocar ponto de medigao completo, em acordo com
as normas da concessionaria de agua. Os locais usados durante o periodo de obras deverao ser entregues na mesma con-
dico inicial.

3.1.6 Barraco de obra:

Devera ser construido galpao para almoxarifado, refeitorio, vestiario, banheiro (com chuveiro, bacia sanitaria,
lavatorio) e escritorio. O piso do barraco sera de concreto desempenado com 4cm de espessura, fck 15Mpa. O esgoto ori-
undo do banheiro devera ser devidamente conduzido para fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro
(pogo negro), ou em rede existente indicada pela fiscalizagdo. Para implantagdo do canteiro de obras a empresa devera
apresentar um layout para a fiscalizacdo aprovar. Apés o termino da obra o barraco deve ser demolido e o local ser entre-
gue limpo.

3.1.7 Telheiro de obra:

Devera ser construido telheiro para servicos de carpintaria e ferragem com madeira de eucalipto com dimen-
sdes adequadas para a seguranca. As telhas deverdo ser metalicas ou de fibrocimento. O piso do telheiro devera ser de
concreto reguado com espessura de 5 cm. Para implantagcado do telheiro a empresa devera apresentar um layout para a
fiscalizagéo aprovar. Ao término da obra, o telheiro devera ser retirado.

3.1.8 Placa de Obra:

A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO 2. A placa deve-
ra ser construida com chapas metdlicas galvanizadas n° 24 e estrutura metalica composta por tubos de metalon 20x50mm
parede 1.5 mm. Receberdo uma deméo de fundo anticorrosivo € no minimo trés deméos de tinta esmalte sintético da Suvi-
nil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverdo ser de alta resisténcia. O tamanho da placa sera
180x120cm. A placa sera colocada em local visivel e sustentada por estrutura de madeira.
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3.1.9 Limpeza permanente da Obra:
A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverao ser conduzidos obrigatoria-
mente a cagcambas metalicas de recolhimento de residuos conforme item antecedente 2.12.

3.2 Movimento de Terra / Demoligdes:

3.2.1 Remocéo de guarda corpo existente:

O guarda corpo metalico existente devera ser todo removido. A empresa antes da remogao devera apresentar
ao Engenheiro fiscal para aprovagéo a forma de remogéo e execugéo do novo guarda corpo em tela, sendo responsabilida-
de da empresa o isolamento de toda area e fornecimento de seguranga, ndo podendo ter acesso ao local sem guarda corpo
por parte dos usuarios. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

3.2.2 Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e aqua:

Todas as superficies das paredes e ou lajes deverdo ser escovadas e lavadas com hidrojateamento, principal-
mente nos locais onde existir sujeira adesiva, mofo, etc.. As superficies deverdo ser limpas perfeitamente, conforme a ne-
cessidade, preparando a superficie para receber pintura de acabamento.

3.3 Pintura:
PINTURA EXTERNA
3.3.1 Aplicacdo de Selador flexivel:

As paredes, pilares e lajes deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, e em seguida aplicado 2
(duas) demaos de selador acrilico flexivel — SUVIFLEX — da Suvinil.

3.3.2 Pintura em estruturas externas com tinta acrilica:
Toda a estrutura fisica da ponte devera receber pintura de no minimo 2 deméaos de tinta acrilica semi brilho
aplicada sobre o selador flexivel. A marca da tinta sera Suvinil ou equivalente técnico (linha premium).

3.3.3 Fundo Preparador Primer Sintetico sobre corrimdo metalico:

O corrimao metalico sobre o guarda corpo em concreto devera receber fundo preparador Primer Sintético

3.3.4 Pintura esmalte sintético sobre Corrimdo metalico:

O corrimao metalico sobre o guarda corpo em concreto devera ser lixadas e limpas perfeitamente e receberao
da fabrica uma deméao de fundo anticorrosivo. Apds a preparacao deverao receber no minimo duas demaos de tinta Esmal-
te Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

RECOMENDACOES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as pinturas deverao obedecer as recomendacdes do Fabricante, desde a preparagao da superficie até a
aplicacao da tinta de acabamento. Serdo aplicadas tantas demaos quantas forem necessarias de tinta de acabamento até
que se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicagdo de fundo preparador e antes da aplicagédo da tinta, deve-
ra haver obrigatoriamente avaliagdo por parte da empresa contratada e apds isso feito, a empresa contratada devera solici-
tar a vistoria da Fiscalizagéo, para avaliagéo e liberagéo.

As superficies a serem pintadas deverao receber vistoria por parte da Fiscalizagéo, antes da aplicagdo de se-
lador e antes da aplicagao da tinta, para posterior aprovagao e liberagao.

As cores serdo definidas pela Fiscalizagéo.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverao ser de uma Unica marca, sendo
que os servicos deverdo ser executados de acordo com as recomendacgdes do fabricante, para que no final da obra a em-
presa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo nio inferior a 10 anos.

3.4 Guarda Corpo

3.4.1 Corrimdo em tubo de aco galvanizado:

Sobre o guarda-corpo de concreto devera ser executado corrim&o metalico de 40 mm, fixado conforme projeto
arquiteténico. Os corrimaos serdo executados sobre o guarda corpo de concreto existente em conformidade com o projeto,
com tubos metalicos de 40mm, chumbados adequadamente sobre o concreto. O corrim&o devera se estender por toda a
extensdo, devendo prever-se juntas em conformidade com as juntas da ponte/guarda corpo em concreto. O corrimao deve-
ra ser entregue pintado com fundo anti corrosivo e com pintura esmalte minimo 2 demaos com cor a definir pela fiscaliza-
¢do. Os corrimaos deverao atender o prescrito pela norma NBR 9050/2004.
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3.4.2 Gradil:

Devera ser executado, no local onde sera retirado o guarda corpo metalico, gradil com GRADIL COM 4 VIN-
COS DE REFORGO, MALHA 50X200 MM MEDINDO 2,50 X 2,03 (COMPRIMENTO X ALTURA), MONTANTES 100X100
MM CADA 2,5M COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR AZUL E H= 2,23M, MODELO SIGRADI MAX-sitela OU EQUI-
VALENTE, fixado conforme recomendacgao do fabricante, prevendo-se reforgos de contraventamento e montantes duplos na
dilatagéo da ponte. A cada 17,5 metros devera ser fixado dois montantes de 100x100 mm de forma a reforcar a estrutura.

Montantes: Os montantes serao na dimensao 100x100 mm em tubo de ago carbono SAE 1010/1020 soldado
por sistema ERW, espessura minima 1,50mm, galvanizado a quente com zinco em camada de 200 microns, revestido de
poliéster — camada de 200 microns, cor azul.

Tela: tela em malha medindo 50x200 mm em arame em ago MTC (resisténcia 60-80 kgf/mm?), fosfotizado trica-
tionicamente, com camada de zinco 120 G/m?, e revestido de poliéster aplicado eletrostaticamante com camada de 200 mi-
crons, cor azul.

Devera ser apresentado certificado de garantia de qualidade do produto e da matéria prima utilizada.

3.5 Servigos Complementares:

3.5.1 Recuperacéo de Guarda corpo de concreto:
Devera ser recuperado o trecho do guarda corpo em concreto cedido, com retirada do mesmo, recomposi¢cao
da base e reinstalagdo do mesmo guarda corpo, de forma a realinhar a estrutura, incluso recuperagao da calgada.

3.5.2 Limpeza final da obra:
A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condi¢cdes de habitagdo e uso pela UFSM.
Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), lougas sanitarias e instalagdes elétricas (luminarias, ele-
trodutos, eletrocalhas) deverdo estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA devera ser executada
com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste servigo. O entorno do prédio devera ser entregue
limpo e isento de entulhos.

4. Relagao de desenhos

4.1 Projeto Arquitetonico;

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacdo devera ser submetido a
analise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera ter o mesmo desempenho
técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergéncias entre a Fiscalizagéo e a
empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por
instituicoes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serdo de sua responsabilidade.
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDIGAO

Boletim de Medicao 05
Obra:
Empresa.
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
DESCRIGAO Valor or- Acumulado Anterior Medigao Atual Acumulado Total
cado (R$) | Periodo: 01/03 a 30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
Medigao Total do Medicao Total do Medicdo | Total do ltem
Acumulada | item (R$) Atual (%) ltem (R$) | Acumulada (R9)
anterior (%) total (%)
1
1.1 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2
2.1 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
22 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 231,56 63% 145,88 63% 145,88
1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3
3.1 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
32 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4
4.1 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72
5
5.1 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medicdo: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa Assinatura Eng Fiscal
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ANEXO 2 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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