Ministério da Educacéao
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitaria
Coordenadoria de Obras e Manutencao

TERMO DE REFERENCIA — PREGAO 17/2009

ESPECIFICACOES PARTICULARIZADAS

SERVICO: RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO COM
PARALELEPIPEDOS EM RUAS E AVENIDAS DA UFSM.

LOCAL: CAMPUS UFSM

OBJETIVOS: A presente especificagao tem por objetivo definir os trabalhos de
recomposicao de pavimentagcdo com paralelepipedos das ruas do campus
numa area total de 6.000,00 (seis mil ) m?

1. GENERALIDADES

1.1. Deverd ser obedecida a seguinte documentagao técnica:
1.1.1. Estas especifica¢des particularizadas;

1.1.2. EspecificacOes gerais de obras da UFSM,;

1.1.3. Orgamento e Cronograma;

1.1.4. Projetos;

1.1.5. Normas da ABNT.

2.2- Durante a execucdo dos servicos, a empreiteira devera tomar todas as
precaugdes quanto aos andaimes, tapumes, etc.. a fim de garantir uma perfeita
segurancga ao transito de pessoas junto a obra. Para tanto, devera manter uma
sinalizagcao adequada.

2.3- Todos os materiais, mao-de-obra e equipamentos necessarios a execucao
da obra deverao ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa,
mantendo na obra um Mestre Geral que ndo devera afastar-se do local durante
o horario normal de trabalho. Além disso, devera ser representada por um
Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado a empresa, residente em Santa Maria.



A empresa devera ter o registro no CREA, bem como seus responsaveis
técnicos.

2.5- Nao sera permitida a sub-empreitada de servigcos basicos.

2.6- A empreiteira, além dos equipamentos normais de seguranga para seus
funcionarios, devera manter a disposi¢éo no escritério da obra, capacetes para
a Fiscalizacao e eventuais visitantes.

2.7- A empreiteira devera manter limpo o canteiro de obras, fazendo remocao
periédica do lixo e entulhos, para um local onde ndo venha causar transtornos,
em local indicado pela Fiscalizacao, inclusive fora da UFSM se for o caso.

2.8- A empreiteira devera apresentar orgcamento unitario considerando o metro
quadrado

2.9 - Todo transporte de material ou pessoal que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficara a cargo da empreiteira.

2.10- A empreiteira deverad manter na obra o “Diario de Obras ou Diario de
Ocorréncias”, para anotagbes diarias, sendo assinado pelo Responsavel
Técnico da Firma e pela FISCALIZACAO da UFSM.

2.11- Todo e qualquer dano aos prédios e patriménios da UFSM, causado em
vitude dos servicos executados, serdo de inteira responsabilidade da
empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperagcao e/ou
reposicao.

2.12- Forma de Pagamento: Poderao ser parcelas quinzenais, de acordo com a
realizacdo dos servicos mediante boletim de medicdo com medicbes nao
inferiores a 100m? e devidamente aprovadas pela fiscalizagdo da UFSM.

2.13- Atendimento & FISCALIZACAO: “ A EMPREITEIRA devera acatar
prontamente as exigéncias e observacdes da FISCALIZACAO, baseado no
Caderno Geral de Encargos, nas Especificacdes Gerais e Particularizadas da
obra e nas regras da boa técnica. A EMPREITEIRA devera chamar a
FISCALIZACAO com antecedéncia razoavel (minimo de 24 horas) sempre que
houver necessidade de verificagao de ferragens, prumadas, instalagbes ou
servicos similares com o proposito de ndo causar atrasos a obra. A
FISCALIZACAO é assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita A EMPREITEIRA e
sem que esta tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de nao ser
atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de
servico correspondente, qualquer reclamagao sobre defeito essencial, em
servico executado ou material posto na obra. E A EMPREITEIRA obrigada a
retirar da obra, imediatamente, apds o recebimento da ordem de servico
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu
que, a critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica, ou desentendimento com a FISCALIZACAO;”

2.14- FISCALIZACAO: "A UNIVERSIDADE através da sua Divisdo de Obras e
Projetos, mantera nas obras de sua administragcdo, Engenheiros e prepostos
seus, designados neste Caderno de Encargos como FISCALIZACAO, os quais



tém autoridade para exercer em seu nome , toda e qualquer acao orientadora,
fiscalizadora e de controle. Note-se, entretanto, que a existéncia de
FISCALIZACAO nao diminui a responsabilidade da EMPREITEIRA, que sera
sempre total. As relagbes mutuas entre a UNIVERSIDADE e a EMPREITEIRA
serao mantidas p6r intermédio da FISCALIZACAO;”

2.15- Verificacoes preliminares: “Compete a empreiteira uma vistoria prévia do
local das obras bem como exame dos desenhos, projetos e calculos,
verificando os erros e as dificuldades de servico e ja as incluindo nos precos,
pois, ndo se aceitardo alteragcbes nos precos em consequiéncia de eventuais
erros de calculo e desenhos, discrepancia ou dificuldades locais. A
EMPREITEIRA sera a unica responsavel pela execucao posterior de detalhes
errados ou defeituosos;”

2.16- VISITA TECNICA: de carater obrigatorio, até a data da abertura da
Licitagdo, em horario a ser combinado previamente com a Divisdo de Obras e
Projetos da UFSM, as Empreiteiras deverao comparecer na Prefeitura da
Cidade Universitaria (Reitoria — 8° andar), com o seu responsavel Técnico,
vinculado a Empreiteira, para visitar o local da Obra juntamente com um
técnico da Divisdo de Obras e Projetos. Nessa visita deverdo ser sanadas
quaisquer DUVIDAS, relativas ao Projeto, as Especificacbes e aos
Quantitativos da Obra. Apds a visita, cada empreiteira devera retirar a
declaragao de ter visitado o local da obra, documento obrigatério para participar
da licitagdo. A Empreiteira podera assim, elaborar os Quantitativos que séo de
sua inteira responsabilidade, ja que os fornecidos pela UFSM, constituem
somente uma estimativa.

2.17- A UFSM fornecera agua e energia elétrica necessario para a execucao
da obra, devendo a empreiteira fazer as extensdées a partir de pontos ja
existentes.

2.18- O prazo de execucao dos servicos é de 01 ano.

3. SERVICOS A EXECUTAR

3.1 - A execugdo do calcamento em ruas/avenidas da UFSM, conforme os
projetos e especificagdes, compreendendo 0s seguintes servigos :

3.1.1 - Remocbes do calgamento e remocgdes.
3.1.2 - Colocacao da base do calgamento e compactagéao.
3.1.3 - Pavimentacédo com paralelepipedo de Basalto.

3.1.4 - Recolocacéao de calgamento de paralelepipedos,

4. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
4.1 - INSTALACOES PROVISORIAS



4.1.1 - A UFSM fornecera agua e energia elétrica necessarias a execucao da
obra, devendo a Empreiteira realizar as extensées necessarias.

4.1.2 - Todo o entulho produzido pela obra, devera ser removido para fora do
perimetro no campus da UFSM, quando este for de interesse da UFSM, a
Fiscalizacdo indicara local para o seu depésito.

4.2 - TRABALHOS EM TERRA E REMOGCOES.

4.2.1 - Escavacdes necessarias para retirada de material, de modo que a
pavimentacao fiqgue na cota especificada em projeto, sendo que parte desse
material podera ser reutilizado na obra. O material escavado, e nao
reaproveitado, devera ser transportado pela empreiteira para um local indicado
pela Fiscalizacéo.

4.2.2 — Parte do calcamento existente, sera retirado para reparos e novamente
refeito, sendo que este material serd reaproveitado no local.

4.2.3 — Onde houver passagem de tubulagdo de agua pelo calcamento, este
devera ter uma protecao “envelopado”, com uma camada de concreto simples,
25x20cm.

4.4 - BASE DA PAVIMENTACAO
4.41 - Apds a escavacao que se fizer necessaria, sera colocada uma camada

de 50 cm de brita graduada n.? 3 e n.? 4, misturadas e compactada com rolo
liso vibratério. Apds vira uma camada de no minimo 10cm de p6 de pedra,

onde sera colocado o pavimento.

4.5 - PAVIMENTAGCAO.
4.5.1 - A pavimentacao sera com paralelepipedo de Basalto , serao reutilizados
os paralelepipedos removidos da pavimentagao existente;

5.1.2 — Aterro onde houver necessidade, com a devida compactacao, conforme
orientacéo da Fiscalizacao .



