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Processo..: 23081.010799/2010-75 228 / 2010 Data da Emissão: 12/08/2010Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 09/09/2010 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/4as11/IP/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 12m com 

estrutura N1/4hc/IP - reutilização de ferragens, isoladores MT e luminária�

Unidade ________________ _____________3,002.937,9400

2 Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/as44/base concretada, incluindo cruzeta 

de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 12m com estrutura 

N1/as44 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT

Unidade ________________ _____________1,002.823,6000

3 Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/as44/IP/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 12m com 

estrutura N1/as44/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária

Unidade ________________ _____________1,002.894,3700

4 Poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/as44/base concretada instalado - em 

substituição a poste de concreto duplo T de 8m/150kgf com estrutura as44/ea - 

reutilização de ferragens e isoladores BT

Unidade ________________ _____________1,002.514,5300

5 Poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/as11/base concretada instalado - em 

substituição a poste de madeira de 8m com estrutura 4hc - reutilização de ferragens

Unidade ________________ _____________1,002.216,1600

6 Poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/4as11/base concretada instalado - em 

substituição a poste de concreto duplo T de 8m/150kgf com estrutura 4as11 - 

reutilização de ferragens e isoladores BT

Unidade ________________ _____________2,002.216,1600

7 Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/2as11/IP/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 12m com 

estrutura N1/2as11/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária

Unidade ________________ _____________7,002.785,6500

8 Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N4/2as44/IP/base concretada, incluindo 

cruzetas de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 12m com 

estrutura N4/2as44/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária

Unidade ________________ _____________1,003.001,5500

9 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N1/2as11/IP/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

estrutura N1/2hc/IP - reutilização de ferragens, isoladores MT e luminária

Unidade ________________ _____________7,002.487,5800

10 Poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/4as11/base concretada instalado - em 

substituição a poste de madeira de 9m com estrutura 4as11 - reutilização de ferragens 

e isoladores BT

Unidade ________________ _____________27,002.514,5300

11 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N4/4as11/base concretada, incluindo 

cruzetas de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

Unidade ________________ _____________1,002.413,2000
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estrutura N4/4as11 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT

12 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N1/4as11/base concretada, incluindo cruzeta 

de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com estrutura 

N1/4as11 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT

Unidade ________________ _____________2,002.545,4500

13 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N1/4as11/IP/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

estrutura N1/4as11/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária

Unidade ________________ _____________15,002.545,4500

14 Poste de concreto duplo T de 11m/600kgf/N1/8as11/IP/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

estrutura N1/8as11/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária

Unidade ________________ _____________1,002.800,0000

15 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N4/4as11/IP/base concretada, incluindo 

cruzetas de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

estrutura N4/4as11/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária

Unidade ________________ _____________1,003.041,0000

16 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N3/N2/base concretada, incluindo cruzetas 

de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com estrutura 

N3/N2 - reutilização de ferragens e isoladores MT

Unidade ________________ _____________1,003.000,0000

17 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N3/4as11/base concretada, incluindo 

cruzetas de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

estrutura N3/4as11 com TR - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária

Unidade ________________ _____________1,003.450,0000

18 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N4/4as11/IP/chaves fusíveis/base 

concretada, incluindo cruzetas de madeira instalado - em substituição a poste de 

madeira de 11m com estrutura N4/4as11/IP/chaves fusíveis - reutilização de ferragens, 

isoladores BT/MT, luminária e chaves fusíveis

Unidade ________________ _____________1,003.450,0000

19 Poste de concreto tronco-cônico de 11m/400kgf/N1/as11/base concretada - instalado Unidade ________________ _____________1,002.300,0000

20 Conector cunha p/ cabo alumínio CAA #1/0 instalado - em substituição a conector 

paralelo universal de dois parafusos em rede de MT

Unidade ________________ _____________90,0030,0000

21 Cruzeta de madeira tratada sem nós ou imperfeições instalada - em substituição a 

cruzeta de madeira danificada - reaproveitamento de ferragens

Unidade ________________ _____________100,00155,0000

22 Conjunto de 3 pára-raios poliméricos p/ 15kV, incluindo aterramento - instalado Conjunto ________________ _____________20,00650,0000

23 Poste de concreto tronco-cônico de 12m/400kgf/N1/N3/as11/3 chaves fusíveis/base 

concretada - instalado

Unidade ________________ _____________1,002.451,0000

24 Poste de concreto tronco-cônico de 11m/400kgf/Entrada de MT/base concretada, 

incluindo cruzetas de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m 

com estrutura N3/Entrada MT - reutilização de ferragens e isoladores MT

Unidade ________________ _____________1,002.615,0000

25 Poste de concreto tronco-cônico de 11m/400kgf/N1/base concretada - completo - Unidade ________________ _____________2,002.331,0000
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instalado

26 Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N4/chaves fusíveis/base concretada, 

incluindo cruzetas de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m 

com estrutura N1/as11 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT

Unidade ________________ _____________1,003.450,0000

27 Conjunto de 3 chaves fusíveis base C padrão 100A com elos - completo - instalado Conjunto ________________ _____________10,00740,0000

28 Poste de concreto tronco-cônico de 11m/400kgf/N1/4as11/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

estrutura N1/4as11 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT

Unidade ________________ _____________4,002.331,0000

29 Poste de concreto tronco-cônico de 11m/400kgf/N1/4as11/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

estrutura N1/4as11 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT

Unidade ________________ _____________1,002.615,0000

30 Poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/as11/IP/base concretada instalado - em 

substituição a poste de madeira de 9m com estrutura as11/IP - reutilização de 

ferragens, isoladores BT e luminária

Unidade ________________ _____________6,002.216,0000

31 Poste de concreto tronco-cônico de 12m/400kgf/N1/4as11/IP/base concretada, 

incluindo cruzeta de madeira instalado - em substituição a poste de concreto tronco-

cônico de 12m com estrutura N1/4as11/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT 

e luminária

Unidade ________________ _____________1,002.815,0000

32 Poste de concreto tronco-cônico de 11m/400kgf/N1/as11/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira, ferragens, isoladores MT, instalado - em substituição a poste de 

concreto duplo T de 8m com estrutura as11 -reaproveitamento de isolador BT

Unidade ________________ _____________1,002.451,0000

33 Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/base concretada, incluindo cruzeta de 

madeira, instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com estrutura N1 - 

reutilização de ferragens e isoladores MT

Unidade ________________ _____________5,002.785,0000

34 Poste de concreto tronco-cônico de 12m/600kgf/N3/N3/4as11/base concretada, 

incluindo cruzetas de madeira, instalado - em substituição a poste de madeira de 11m 

com estrutura N3/N3/4as11 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT

Unidade ________________ _____________1,003.300,0000

35 Poste de concreto tronco-cônico de 12m/400kgf/N1/as11/IP/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira, instalado - em substituição de poste de madeira de 11m com 

estrutura N1/as11/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária

Unidade ________________ _____________1,003.001,0000

36 Poste de concreto tronco-cônico de 12m/400kgf/B1/as11/IP/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira, instalado - em substituição de poste de madeira de 11m com 

estrutura B1/as11/IP - reutilização de ferragens, isoladores BT/MT e luminária

Unidade ________________ _____________1,003.001,0000

37 Poste de concreto tronco-cônico de 12m/400kgf/B1/as44/base concretada, incluindo 

cruzeta de madeira, instalado - em substituição a poste de madeira de 11m com 

estrutura B1/as44 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT

Unidade ________________ _____________1,003.200,0000
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38 Poste de concreto tronco-cônico de 12m/400kgf/B3/as44/base concretada, incluindo 

cruzetas de madeira, instalado - em substituição de poste de madeira de 11m com 

estrutura B3/as44 - reutilização de ferragens e isoladores BT/MT

Unidade ________________ _____________1,003.150,0000

39 Mesa de plataforma de transformador de madeira completa instalada - reutilização de 

ferragens

Unidade ________________ _____________2,003.700,0000

40 Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/base concretada, incluindo cruzeta de 

aço galvanizado, instalado - em substituição de poste de madeira de 12m com estrutura 

N1 - reutilização de ferragens e isoladores MT

Unidade ________________ _____________16,002.895,0000

41 Poste de concreto tronco-cônico de 12m/600kgf/N4/base concretada - completo - 

instalado

Unidade ________________ _____________1,003.600,0000

42 Cabo multiplexado de alumínio tetraplex 3#35+#35mm², neutro nu, XLPE 90°C 1kV, 

instalado - em substituição de rede de BT existente

Metro ________________ _____________5.000,0018,0000

43 Cabo multiplexado de alumínio tetraplex 3#50+#50mm², neutro nu, XLPE 90°C 1kV, 

instalado - em substituição de rede de BT existente

Metro ________________ _____________5.000,0024,0000

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


