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ESPECIFICACOES TECNICAS

SERVICO: Execucao de calcadas em diversos locais do campus da - UFSM.
Local dos Servicos: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

Revisdo: 14 em 23/02/12
1. OBJETIVOS

1.1. A presente especificagdo tem pér objetivo definir os trabalhos de execugéo de calgadas em concreto, si-
tuado no Campus — Camobi — Santa Maria - RS.

2. GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacéo técnica:
Estas especificagdes técnicas;
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT.

2.2. Durante a execucgéao dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaugdes, quanto aos
andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao transito de pessoas junto a obra.
Para tanto devera manter uma sinalizagdo adequada.

2.3. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execug¢do dos servigos deverao ser
fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizacao, antes do inicio dos servigos, a ART (Anotagao
de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado (execucdo e/ou projeto), sendo pré requisito
para liberagéo da primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposicbes em contrario constantes do
edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais pa-
ra a boa execucgéo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

2.6. Sera permitida a subcontratacdo de quaisquer servigos, 0s subcontratados, quando empresas, deverao
apresentar a mesma documentacao exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional auténomo,
este deverd apresentar documentacao que comprove a legalizagdo de suas atividades, tais como: ISSQN, carné de
recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na obra um
Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, o qual ndao devera se afastar do local de traba-
lho durante o horario normal de servigo. Além disso, devera ser representada por um técnico, Engenheiro Civil
ou Arquiteto, com vinculo a contratada, que tenha disponibilidade de atender as chamadas da UFSM sempre que
necessario num prazo maximo de 24 horas quando da execugado dos servicos e, até a chegada de tal profissional,
tais servigos ficarao interrompidos sem 6nus para a UFSM.

2.8. A empresa contratada devera comunicar e passar as informagdes necessarias a Delegacia Regional do
Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos
de seguranga necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislagao
assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendagdes da NR 18.

2.9. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segu-
ranca necessdrios ao andamento da obra, atendendo as recomendacoées da NR 18.

2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para seus funcionarios, devera
manter a disposi¢ao no escritorio da obra, capacetes para a Fiscalizagcao e eventuais visitantes.

2.11. A empresa contratada devera manter a disposicao da fiscalizacdo da UFSM, a relagdo com o nome e
funcao de todos os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.
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2.12. A empresa contratada devera identificar o pessoal na obra, de acordo com sua fungéo, pela cor. O ca-
pacete branco serd utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarao a critério da empresa con-
tratada.

2.13. A empresa contratada deverd manter limpo o canteiro, fazendo a remog¢éo periddica do lixo e entulhos
da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma devera
estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo gerado pelos servigos devera ser
encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6érgdos ambientais e devera ser transportado por empresa
credenciada por 6rgaos ambientais, conforme legislagéo vigente.

2.14. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execu-
¢ao da obra, ficard a cargo da empresa contratada.

2.15. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso serdo de
responsabilidade da empresa contratada.

2.16. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administragéo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato. O acompanhamento e a fiscalizagdo do con-
trato pela Administragdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a
fiscalizacdo, permitir amplo acesso ao objeto em execucdo e atender prontamente as solicitagbes da Administra-
¢éao.

2.17. Nenhum trabalho adicional ou modificacao de projeto sera efetivado pela Contratada sem a prévia e
expressa autorizagdo por escrito da fiscalizagdo da UFSM, respeitadas todas as disposi¢des e condi¢cdes estabele-
cidas no contrato.

2.18. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos servi-
¢os executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recupera-
¢ao e/ou reposicao.

2.19. O orcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descricdo dos itens, quantidade, unida-
de, preco unitario (material, mao-de-obra, servi¢o), total do servigco, subtotal para cada item da planilha e valor total
global da proposta. Os precos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.20. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e es-
sa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de influéncia superar
em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago somente na ultima parcela e
ainda, se houver acréscimos de servigos (aditivos) do item em questdo o mesmo sera feito utilizando os valores
previstos na planilha da instituicdo.

- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) > ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15= 0,23
(23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somen-
te sera faturado na ultima parcela.

2.21. O pagamento sera MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-financeiro a
ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medigéo devera seguir o padrdo apresentado no ANEXO
2.

2.22. A empresa contratada nao podera emitir o tltimo boletim de medigao e fatura da obra, enquanto todos
os servigos da planilha orgamentaria e especificagdes técnicas ndo estiverem plenamente concluidos e entregues
em perfeitas condi¢bes de execucao, uso e funcionamento.

2.23. VISITA TECNICA: As empresas deverdo obrigatoriamente participar de uma reunido com seu repre-
sentante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as
especificagdes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade serd realizada a visita ao local da obra,
que serd em horario de expediente da Instituicdo. Os interessados deverao receber desta pré-reitoria, na ocasiao
da visita, uma declaragé@o de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente visada por um
servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaracao devera ser apresentada em duas vias sendo
uma via sera arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a outra devera ficar com a empresa inte-
ressada para complementacao da proposta financeira.

3. ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS

3.1 Movimento de Terra / Demolicoes:

3.1.1 Aterro compactado:
O aterro sera executado com material importado, fornecido pela contratante, boa capacidade de supor-
te (arenito ou equivalente) em camadas de no maximo 20 cm compactadas mecanicamente (rolo e/ou sapo), fican-
do perfeitamente compactado e nivelado. ISC > 10%.
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3.1.2 Escavacdo Manual de solo:
Nos locais indicados em projeto serdo abertas valas, para colocac¢édo da tubulagéo de &gua, esgoto e
execucao de caixas de alvenaria e vigas de fundacéo. Estas deveréo ter largura e profundidade de acordo com as
necessidades do projeto.

3.1.3 Escavagdo mecanica de solo:

Deveréo ser executadas com equipamento adequado as necessidades do trabalho, sendo que o mate-
rial resultante da escavacao poderd ser usado na obra ou destinado a um local indicado pela fiscalizagao. Quanto
ao transito de equipamentos de escavacgao e transporte, (retro escavadeira e cagamba), deverdo ser tomados todos
os cuidados quanto a limpeza e sinalizagéo das vias internas do Campus, sendo que a empresa contratada devera
limpar as ruas em caso de espalhamento de barro ou terra.

3.1.4 Transporte de solo com distancia até 2 Km:
O solo devera ser cuidadosamente transportado em local indicado pela fiscalizagéo, sendo que a em-
presa devera observar e zelar pela limpeza das vias internas da UFSM.

3.1.5 Transporte de sextavado com distdncia até 1 Km:
A empresa devera transportar adequadamente os sextavados sem quebra-los e deposita-los na manu-
tencdo da UFSM, empilhados adequadamente.

3.1.6 Reaterro e apiloamento com compactador mecanico:

As valas que forem abertas serdo reaterradas e compactadas adequadamente apds a colocagao dos
tubos e/ou execucado das vigas de fundacdo. S6 podera ser utilizado para reaterro o mesmo material escavado se
for isento de matéria organica. As tubulagdes serdo acondicionados e envolvidos em colchao de areia com 10 cm
no minimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sdlida. Nos locais onde for gramado, este
devera ser refeito. As tubulagdes enterradas de elétrica, telefénica e rede de légica deverao ser envelopadas com
concreto fck 10 Mpa, com no minimo 10 cm de recobrimento em todos os lados.

3.2 Servigos Complementares:

3.2.1 Meio fio de concreto:
Sera devidamente assentado e alinhado com dimensdes de 10 na face superior, 12cm na face inferior
30cm de altura e 100cm de comprimento e rejuntado com argamassa com trago de cimento e areia média (1:3).

3.2.2 Calcada de concreto:

Em toda a area definida, devera ser executada uma calgada em concreto (Fck = 20 Mpa) com 7 cm de
espessura devidamente vibrado com régua vibratéria e acabamento alisado e com juntas serradas a cada 250 cm.
A calgada devera ser executada sobre um colchao de brita (4 cm de brita n°1) e 1 cm de pé de brita nivelada e
compactado mecanicamente (placa compactadora).

3.2.3 Calgcada de concreto em concreto armado:
Em toda a area definida, devera ser executada uma calgada em concreto (Fck = 20 Mpa) com 10 cm, ,
de espessura devidamente vibrado com régua vibratéria e acabamento alisado e com juntas serradas a cada 250
cm. A calgada devera ser executada sobre um colchao de brita (4 cm de brita n°1) e 1 cm de pé de brita nivelada e
compactado mecanicamente (placa compactadora). A malha de ferro sera de 4,2mm colocados nas duas diregdes
a cada 20 cm.

3.2.4 Meia cana de concreto:
Devera ser executada uma meia cana de concreto para recolhimento das aguas pluviais com inclina-
¢ao minima de 2%. Esta meia cana deverd ser assentada sobre base comprovadamente firme e ser rejuntada com
argamassa de 1:3 (cimento: areia media).

3.2.5 Limpeza final da obra:
A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condi¢des de habitacao e uso pela
UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), lougas sanitarias e instalagoes elétricas
(luminarias, eletrodutos, eletrocalhas) deverao estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA
devera ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste servigo. O entorno
do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.
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ANEXO - MODELO BOLETIM DE MEDICAO

Boletim de MedicGo 05

Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
DESCRICAO Valor or- Acumulado Anterior Medig&o Atual Acumulado Total
¢ado (R$) [ Periodo: 01/03 a30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 | Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
Medig&o Total do Medig&o Total do Medig&o Total do
Acumulada | item (R$) | Atual (%) | ltem(R$) | Acumulada | Item (R$)
anterior (%) total (%)
1 | SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagdes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLICOES
2.1 | Limpeza do'erreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagdo Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, didm=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagdo 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Prelaje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 137552 | 109% | 214272
5 | ALVENARIA/ VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 54% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medigdo: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos

Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa

Assinatura Eng Fiscal
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