MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Ne 225/2017
(SRP)

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela
Portaria n® 81.867, de 07 de Novembro de 2016, torna publico para conhecimento dos
interessados, que realizara Licitacao na Modalidade PREGAO ELETRONICO, do Tipo
Menor Preco, Global, Por Grupo, e por Item , para REGISTRO DE PRECOS PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE
PLANOS DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCI's em prédios
dos Campis da UFSM, nas localidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico
Westphalen, Palmeira das Missbes e Silveira Martins, especificados no item 2, pelo
periodo de 12 (doze) meses, a partir da data de homologagéo da presente licitagao,
de acordo com o que prescreve a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21
de junho de 1993, e suas alteragdes posteriores, e em conformidade com o Decreto
5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo
Decreto 8.250 de 23 de maio de 2014, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

DATA: 13/11/2017
HORARIO: 09:00 horas (horario de Brasilia).

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 153164

1.1. A presente licitacdo visa o registro, em ata, dos precos dos itens licitados,
nas quantidades expressas na listagem anexa ao presente deste Edital, tendo em
vista o que consta do Processo n®. 23081.043746/2017-15.

2. DO OBJETO DA LICITAGAO

2.1. Esta licitacdo tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE
PLANOS DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCls em prédios
dos Campi da UFSM, nas localidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico
Westphalen, Palmeira das Missdées e Silveira Martins, constante no Termo de
Referéncia e seus anexos (Anexo ll), constantes ao presente Edital, que faz parte
deste Edital, como se aqui estivesse transcrita.

2.1.1. As quantidades constantes no Termo de Referéncia seréo
fornecidas pela Licitante Vencedora, relativas a cada item, ATRAVES DE
PRESTACAO DE SERVICOS PARCIAIS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES
DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA DA UFSM, mediante a assinatura de
contrato(s), de acordo com o disposto neste Edital.




3. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1. Poderéo participar deste Pregdo os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratacdo que atenderem a todas as exigéncias constantes
deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverd estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condicdo de participacdo da presente licitagdo, a licitante, NAO
devera:

A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal,
salvo na forma executada no Inciso X do artigo n° 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum
servidor ou dirigente da UFSM, conforme dispée o Inciso Il do artigo 9° da Lei
8.666/93.

3.4. Para participar do presente edital a licitante devera manifestar, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagéo e
que sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

3.5. Nao sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata,
concurso de credores, dissolugcédo e liquidacao, de consércio de empresas, qualquer
que seja sua forma de constituicdo, estando também abrangidos pela proibicao
aqueles que tenham sido punidos com suspensao do direito de licitar e contratar com
a Administracdo Publica, ou declarados inidbneos para licitar ou contratar com a
Administragao Publica. O pregoeiro verificara online a ocorréncia de registro de
penalidades junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas -
CEIS, Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativas — CNJ, Lista de Inidoneos do TCU e Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificagdo e da
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, no sitio:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem
como a sua manutencao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-
SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu
representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na
responsabilidade legal da licitante e a presungdo de sua capacidade técnica para
realizagao das transagdes inerentes a este pregao eletronico.



5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de precos dar-se-a pela utilizacdo de
senha privativa da licitante, a partir da publicacao do edital, até as 09:00 (nove) horas
do dia: 13/11/2017, horario de Brasilia, exclusivamente, por meio de sistema
eletrdénico.

5.1.1. Até a abertura da sessao, a licitante podera retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante sera responsavel pelas transacoes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. A licitante podera acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante
0 processo licitatorio, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexao.

5.4. A PROPOSTA DEVERA CONTER:
5.4.1. O Preco unitario e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.4.1.1. As propostas analisadas serao as incluidas exclusivamente
no sitio do comprasgovernamentais. Propostas impressas nao serao consideradas.

5.4.2. Especificagcdo clara do objeto de acordo com o Termo de
Referéncia em anexo ao presente Edital.

5.4.3. Na cotagdo de pregos unitarios serdo aceitos até 04 (quatro)
digitos apos a virgula.

5.4.4. Nos pregcos de cada produto deverdo estar incluidos,
obrigatoriamente, todas as despesas incidentes na execucdo do objeto da licitacao,
bem como despesas com impostos, servicos de aprovacdo dos projetos junto aos
orgaos publicos competentes, fretes, taxas, BDI e demais custos.

5.4.5. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que nao estejam de acordo com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

5.4.6. A desclassificacdo da proposta sera fundamentada, registrada e
acompanhada em tempo, no sistema eletrénico.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 (nove) horas do dia 13/11/2017 inicia a sessao publica
do Pregao Eletronico n. 225/2017, com a divulgacdo das Propostas de Precos



recebidas e inicio da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto
n.2.450, publicado no D.O.U. de 01-06-2005.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo
pregoeiro, sendo que somente estas participarao da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrdnico, sendo a licitante imediatamente
informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deveréo ser ofertados para o valor unitario do item.

6.4. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horério
fixado para abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.5.1. Durante a fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados
pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 segundos.

6.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 6.5.1. deste
edital serdo descartados automaticamente pelo sistema.

6.6. Nao seréo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagcdo da licitante.

6.8. No caso de desconexdo do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregdo, se o sistema eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10)
minutos, a sessao do pregao eletrénico serd suspensa e tera reinicio somente apos
comunicagao expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. Ap6s o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor nao for
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco
por cento) superior a proposta mais bem classificada, proceder-se-4 da seguinte
forma:

6.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocagao, apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em
que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

6.10.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas ou empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no subitem 6.10 deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.11. O sistema eletrdnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, a critério do pregoeiro, apos o0 que transcorrera periodo de tempo de até trinta
(30) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.



6.12. ApGs o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o pregoeiro
podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condicbes diferentes daquelas
previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

7.1. Apds a negociacao, caso 0 menor preco ofertado seja superior ao maximo
admitido pela UFSM, o mesmo nao sera aceito.

7.2. Caso nao se realize lance, sera verificado a conformidade entre a proposta
de menor preco e o valor estimado para a contratacéo, respeitado o estabelecido no
subitem 7.1 deste edital.

7.3. Para julgamento e classificacdo das propostas sera adotado o critério do
menor preco GLOBAL, observadas as especificacbes constantes no Termo de
Referéncia em anexo do presente Pregao.

7.3. Para julgamento e classificacdo das propostas serda adotado o critério
detalhado a seguir, observadas as especificacées constantes no Termo de Referéncia
em anexo do presente Pregao:

A) Grupo 01 (G1): itens 01 a 06: menor preco, Global;
B) Item 07: menor preco;
C) Grupo 02 (G2): item 08 a 17: menor preco,Global.

7.3.1. Como condicdo de aceitacdo, as licitantes, através de um
representante legal (autorizado via procuragdo), deverao realizar visita técnica no
local onde serao realizados os servigos, antes da abertura do pregao eletrénico.

7.3.1.1. A visita devera ser agendada, com antecedéncia, em horario
comercial da seguinte forma: pelo telefone (55) 3220-9360 no NUCLEO DE
PREVENCAO DE INCENDIOS.

7.3.1.3. O prazo para as visitas encerrar-se-4 no término do
expediente do dia:10/112017.

7.3.2. A licitante podera optar por nao realizar a visita técnica, devendo
neste caso, apresentar um documento declarando a concordancia com todas as
condicoes do edital e pleno conhecimento do objeto licitado.

7.3.3. A declaragéo de visita ou de concordancia com todas as condi¢des
do edital e pleno conhecimento do objeto licitado devera ser digitalizada no sitio
comprasgovernamentais ou enviada para o e-mail: pregao@ufsm.br, nos prazos
estabelecidos pelo pregoeiro, via chat.

7.4. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem 6.10.1. deste edital, serdo convocadas as remanescentes



que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 6.10. deste edital, na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

7.5. Na hipétese da nao-contratacdo nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

7.6. Se a oferta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias
habilitatérias, o Pregoeiro examinard as ofertas subsequentes e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagcdo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda as especificagcOes deste edital.

7.7. Declarada encerrada a etapa competitiva, 0 pregoeiro examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do prego em relagéo
ao estimado para a contratagdo e verificara a habilitagdo da licitante, conforme
disposto no item 8 deste Edital.

7.8. A indicacdo do lance da vencedora, a classificagdo dos lances
apresentados e demais informacdes relativas a sessao publica do Pregdo constardo
na ata divulgada no sistema eletrénico, sem prejuizo das demais formas de
publicidade previstas na legislagéo pertinente.

8. DA HABILITACAO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser
declarada vencedora, devera proceder da seguinte maneira:

8.1.1. Apresentar os documentos elencados neste subitem, digitalizados
no sitio comprasgovernamentais ou enviados para o e-mail: pregao@ufsm.br, no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, apés a fase de aceitagdo, sob pena de
decair do direito a habilitagéo.

OBS: Os documentos digitalizados no sitio comprasgovernamentais ou
remetidos via e-mail, deverdo ser apresentados em original ou cépia autenticada no
prazo de até 03 (trés) dias Uteis, a contar da data da homologacao do pregao.

|. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitido pela Justica do
Trabalho. A validagdo da certidao, apresentada pela licitante, sera verificada
online, pelo pregoeiro, na fase de habilitagcéo.

[I. Comprovante através de Certiddo de Acervo Técnico, expedido pelo
Contratante dos servigcos e confirmado através das respectivas ARTS ou RRTs
junto ao CREA ou CAU, de que os profissionais que serdao responsaveis técnicos
pelos projetos e servicos de maior relevancia, possuem aptiddo para o
desempenho das atividades, compativeis em caracteristicas e prazos, totalizando
area minima de 10% (dez por cento) do objeto da licitagdo, nos termos do inciso
[l do art. 30 da Lei n° 8.666/93, estas atividades deverdo estar devidamente
registradas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo.

Ficam EXCLUIDOS de comprovacgdo através de Certiddo de Acervo Técnico,
0s seguintes itens:

- Item 1 - Atualizacao do projeto Arquitetdnico;

- Iltem 12 - Laudo Elétrico;

- Item 13 - Laudo de Seguranga Estrutural contra Incéndio;



- Iltem 14 - Laudo Mecanico;

- Iltem 15 - Laudo de Estanqueidade;

- Iltem 16 - Laudo de Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento;

- Item 17 - Laudo de dimensionamento e funcionamento do Sistema hidraulico
sob comando;

I.  Comprovante de possuir, em seu quadro de profissionais vinculados
diretamente com a empresa, na data prevista para a abertura desta
licitagao, profissional de nivel superior habilitado na area de arquitetura
ou engenharia civil, que sera o Coordenador de Projetos. Ele sera o
elemento de ligagado entre a empresa e a UFSM durante a vigéncia do
pacto firmado para acompanhar e se responsabilizar pela execug¢ao dos
servigos.

c.1. Os documentos necessarios para a comprovagao do tipo de vinculagao
dos profissionais responsaveis pelos projetos com a empresa sao: (1) No
caso de empregado com vinculo empregaticio, o registro na carteira de
trabalho e previdéncia social e a ficha ou livro de registro de empregados
(em conformidade com as normas da DRT); (2) No caso de sécio da
empresa, o contrato social da empresa devidamente registrado no érgao
competente (Cartério de Titulos e Documentos ou Junta Comercial), para
fins de verificar o vinculo com os responsaveis técnicos indicados na
Certidao de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou CAU; (3) No caso
de contrato de prestacdo de servigos técnicos, o contrato devidamente
firmado entre as partes, com firma reconhecida e registrado em cartorio,
para vincular a responsabilidade técnica com os profissionais informados
na Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou CAU,;

II. Relagdo indicando a equipe técnica com nome, CPF, nimero de
registro na entidade profissional competente dos profissionais que
estardo diretamente envolvidos com a execucdo dos servicos nas
seguintes areas de atuacdo: Plano de Prevencdo e Combate a
Incéndio, Projeto de Arquitetura, Projeto de Sistema de Protecdo a
Descargas Atmosférica, Projeto Elétrico, Projetos Mecanico, Projeto
Acustico e laudos afins, definindo as atribuices de cada profissional
em conformidade com o Anexo | - EQUIPE TECNICA, definindo as
atribuicbes de cada profissional e contendo nome completo, titulo
profissional, numero de registro no CREA e/ou CAU, &rea de atuacéo e
natureza da relagdo profissional com a empresa licitante (socio,
empregado, subcontratado, etc.) e comprovante de Acervo Técnico.

d.1. A comprovagao do vinculo dos profissionais com a licitante dar-se-a
mediante a apresentagdo: (1) de copia da carteira de trabalho (CTPS) em
gue conste a licitante como contratante; (2) do contrato social da licitante
em que conste o profissional como sdcio; (3) do contrato de trabalho ou de
atestado técnico da empresa, devidamente registrado no CREA e/ou CAU,
em que conste o profissional como responsavel ou, ainda, de declaragao
de contratacdo futura do profissional detentor do estado apresentado,
desde que acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional;

d.2. Os integrantes da equipe técnica deverdo ser obrigatoriamente os
profissionais que efetivamente irdo executar os servigcos de sua area de



atuacdo;
d.3. Na composi¢ao da equipe técnica devera ser indicado no minimo um
profissional para cada area de atuagao;

lll.  Certiddo de pessoa fisica, expedida pelo CREA e/ou CAU, em nome de
cada integrante da Equipe Técnica indicado pela empresa proponente
para acompanhar e se responsabilizar pela execucao dos servigos,

IV.  Certiddo de pessoa juridica da empresa proponente expedida pelo
CREA e/ou CAU, onde conste a area de atuagcao compativel com a
elaboragao de projetos de arquitetura e engenharia.

OBS: Os documentos remetidos via e-mail, deverdo ser apresentados em original ou
cOpia autenticada no prazo de até 03 (irés) dias uteis, a contar da data da
homologagéo do pregéo.

8.1.2. Os documentos elencados a seguir serdo verificados pelo
pregoeiro, mediante consulta on line nos sitios oficiais:

A) A Licitante devera estar com os documentos validados no SICAF,
nos niveis I, I, lll, IV e VL.

B) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente.

C) Declaragao de cumprimento do disposto no Inciso XXXIIl, do art. 7°
da Constituicao Federal.

D) Declaragao de Elaboracao Independente de Proposta

8.1.2.1. Os documentos referentes as alineas “B”, “C” e “D” serado
incluidos pela licitante em campo préprio do sistema eletrdnico (comprasnet),
juntamente com a proposta online. Nao sendo aceitos outra forma de envio.

8.2. No caso de participagdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
na presente licitacao, estas serdo HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma
restricdo na comprovacao de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua
situacdo devera ser efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como
condi¢do de adjudicacao.

8.2.1 Havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal, as
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o0
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administragdo Publica, para a regularizacdo da documentagao, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissdao de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certidao negativa.

8.2.2. A prorrogacao que se refere o subitem 8.2.1 deste edital devera
ser solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da
solicitagdo, devidamente formalizada, deverd ser até a data final do primeiro periodo.

8.2.3. A néo-regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no
subitem 8.2.1 deste edital, implicara decadéncia do direito a contratagao, sem prejuizo
das sangOes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagéo, para a contratacdo, ou revogagao da licitagao.




9. DA HOMOLOGAGAO DA LICITAGAO

9.1. O prazo da homologacdo da presente licitagdo serd no maximo 15
(quinze) dias, contados a partir da data da adjudicagcéao da presente licitagao.

9.2. Apbés a homologagéo, o objeto especificado no item 2 deste Edital serd
deferido a licitante vencedora mediante Nota de Empenho.

9.3. A licitante vencedora tera prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do
contrato, ap6s a convocacao feita pela UFSM, sob pena de decair o direito a

contratacdo.

9.3.1. Como garantia contratual, a licitante vencedora caucionard uma
quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, através de:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Fianca bancaria e ou
c) Seguro-garantia.

9.3.2. Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de
garantia acima enumeradas, no momento da assinatura do contrato, efetuando o
depdsito ou a entrega da documentagao referente a mesma, no prazo maximo de 10
(dez) dias ap6s a assinatura do Contrato,_sob pena de decair do direito de

adjudicacao.

9.4. Sera concedido um prazo nao inferior a 24 (vinte e quatro) horas para as
licitantes com propostas ndo recusadas manifestarem interesse na intencdo de
participar no cadastro reserva.

9.4.1. O reqistro referente ao subitem 9.2 deste edital tem por objetivo a formacao de
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro
colocado da ata, nas hipoteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto n. 7.892/2013,
alterado pelo Decreto n. 8.250/2014

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

10.1. Até trés (03) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao
processo licitatério, exclusivamente por meio eletrénico, via internet, no seguinte
endereco: pregao@ufsm.br.

10.2. Até dois (02) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera impugnar o Pregao.

10.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de vinte e quatro
horas.

10.4. Acolhida a peticdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data
para a realizacao do certame.



11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao
publica, de forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua
intencdo de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de trés (03) dias para
apresentagédo das razdes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para, querendo, apresentarem contra-razées em igual prazo, que comegara
a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

12. DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1. A Ata da realizagdo do Pregdo Eletronico, publicada no sitio:

www.comprasgovernamentais.gov.br, terd efeito de compromisso de fornecimento nas
condigdes e prazo estipulados no Edital.

12.1.1. O Registro de Precos sera formalizado mediante a assinatura
do Termo de Registro de Pregos, conforme modelo no Anexo 01 deste Edital. O
Termo de Registro de Precos devera ser enviado pelas licitantes vencedoras apds a
homologagéo do pregéo.

12.1.2. A Licitante vencedora apés a homologacao do pregao, devera,
imediatamente, enviar o referido Termo de Registro de Precos devidamente
preenchido, assinado e datado, através do e-mail pregao@ufsm.br. O mesmo devera
ser apresentado em original ou copia autenticada no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

12.2. A existéncia de pregos registrados ndo assegura ao licitante o direito ao
fornecimento do objeto, podendo a Administracdo, se assim entender, promover nova
licitagdo especifica para aquisicdo dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao
fornecedor com preco registrado o fornecimento em igualdade de condigdes.

13. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

13.1. Os recursos orgamentarios, para fazer frente as despesas da presente
licitacdo serdo alocados quando da emissdo de Notas de Empenho, em caso de
necessidade de aquisi¢cdo, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento serd efetuado mediante a apresentagdo da Nota Fiscal,
devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo
orgao solicitante/UFSM. O prazo para pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a
partir da data de sua entrega na UFSM, desde que ndo haja impedimento legal.

14.2. O valor do pagamento sera atualizado monetariamente pela variagdo do
INPC/IBGE, ocorrida no periodo, a partir da data do prazo final do adimplemento da
obrigacao até o efetivo pagamento.

15. DAS PENALIDADES

15.1. As penalidades contratuais sdo as previstas no artigo 7° da Lei
10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005.



15.2. A multa em caso de atraso na entrega dos servigos solicitados sera de
0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do servigo ndo entregue.

15.2.1. A licitante vencedora incorrera em atraso na entrega dos
servigos licitados se nao fornecer o servigo a partir do 12 (primeiro) dia apds os prazos
estipulados no termo de referéncia, em anexo ao presente Edital.

15.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 20%
(vinte por cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser entregue.

15.3.1. A licitante vencedora serd considerada inadimplente a partir do
152 (décimo quinto) dia da ndo entrega dos servigos, apos 0s prazos estipulados no
termo de referéncia, em anexo ao presente Edital.

15.3.2. A licitante vencedora também sera considerada inadimplente se
nao cumprir com as condi¢des estipuladas no Termo de Referéncia em anexo ao
presente edital.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de
revogar este Registro de Precos, nos termos da legislacdo, sem que caiba aos
participantes, direito a reclamacgéo ou indenizagao.

16.2. A simples participagdo nessa licitacdo implica na aceitagdo plena e
incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido in albis™, o
prazo estabelecido no art. 41, § 2° da Lei 8.666/93.

16.3. Serdo concedidas adesdes ao presente registro de precos até o
quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos,
respeitadas as condi¢coes estabelecidas no Decreto n. 7.892, de 23 de janeiro de
2013, alterado pelo Decreto 8.250 de 23 de maio de 2014.

16.4. Os objetos da presente licitagao deverdao ser prestados/entregues nos
locais estabelecidos pelo 6rgao solicitante.

16.5. O prazo de entrega dos servicos, objeto de cada Nota de Empenho, nao
podera exceder 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado por até 60 (sessenta) meses.

16.6. O prazo de fornecimento total dos itens, objeto de cada Nota de
Empenho, ndo podera exceder 30 (trinta) dias a contar do recebimento do mesmo. O
prazo indicado pela unidade solicitante para a entrega parcelada do objeto
empenhado devera ser rigorosamente observado, sujeitando a licitante vencedora as
cominagodes previstas no presente Edital.

16.7. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, apds a fase
de lances. Se o pregao nao for homologado até este prazo, a proposta perdera sua
vigéncia.

16.8. Apds a homologagao do presente pregao, a licitante vencedora obriga-se



a manter sua proposta pelo prazo de vigéncia do Registro de Pregos, indicada no
“caput” deste Edital.

16.9. Nao havera reajuste de precos durante a vigéncia do Registro de Precos,
de que trata o presente Edital.

16.10. O produto fornecido fora das especificagdes ficara sujeito a imediata
substituicao pelo fornecedor, sem qualquer énus para a Universidade.

16.11. As condigbes e precos acolhidos na proposta aceita serao irreversiveis,
na forma determinada pelo Edital.

16.12. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo de vigéncia
do Registro de Pregos, as condi¢cdes de qualificacdo e habilitacdo exigidas no ato
convocatério.

16.13. No caso e nao haver expediente no dia marcado para a realizagéo esta
licitagdo, a mesma sera realizada no primeiro dia Gtil subsequente, mantidas todas as
demais condicdes.

16.14. O resultado desta Licitacao estara disponivel, apés a homologacao, no
sitio http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Resultado/conrelit00.asp e na
pagina da UFSM, no
endereco http://coral.ufsm.br/demapa/index.php/licitacoes/resultado.

16.15. Copias deste Edital estdo disponiveis para download nos
portais www.comprasgovernamentais.gov.br e site.ufsm.br .

16.16. Em atendimento a Lei n® 12.846/2013, para a participacdo neste
certame, nenhuma das partes podera oferecer dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto
por conta prépria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcédo sob as leis de qualquer pais,
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste certame, ou de outra forma
gue nao relacionada a este certame, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

16.17. As duvidas e inadimpléncia serao resolvidas no foro da Justica Federal
no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

16.18. Informacdes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento
do objeto desta licitacdo, serdo solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do
endereco eletrénico: pregao@ufsm.br

16.19. As cépias originais ou autenticadas dos documentos solicitados neste
edital deverdo ser remetidas para o seguinte enderego:

JAYME WORST
Coordenador de Licitacbes

Santa Maria:20.de outubro de 2017



ANEXO 01

TERMO DE REGISTRO DE PRECOS

Pelo presente a Empresa
, CNPJ

/ - , estabelecida a Rua

, CEP - , em

- concorda plenamente com o Edital e os

termos da Ata de Realizagdo do Pregdo Eletronico constante no sitio do

comprasgovernamentais.gov.br, referente ao Pregéo Eletronicon® __ / , Processo
n® / - / UFSM, como se aqui estivesse transcrito.
Em / /

Assinatura



ANEXO Il do Edital Pregao 255 /2017

TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO

1.1. O objeto é a contratacédo de empresa especializada para prestagao de

servigos técnicos destinados a elaboragdo e aprovacdo DE PLANOS DE
PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCl's com area
estimada de até 150.000,00 m2. e outros projetos e servigos conforme quadro
de discriminacao abaixo. A empresa contratada devera proceder também a
aprovagdo dos mesmos junto aos 6rgdos competentes, quando necessério,
além de fornecer as especificagdes técnicas, quantitativo de materiais e
orcamento das obras e servigos previstos em cada caso.

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

GRUPO 1

Técnica de Transicdo CBMRS/2017, demais normas técnicas pertinentes e atualizagdes destas.

Atualizacao do projeto arquitetonico - Levantamento e atualizagdo grafica do projeto arquitetdnico e
levantamento das medidas de seguranga contra incéndio existentes na edificagdo para atendimento da Lei
Federal 13.425 de 30 de margo de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013, Resolugéo

Plano de Prevencao e Protecao Contra Incéndio - PPCI Completo e aprovado PARA EDIFICACOES
COM COMPROVACAO DE EXISTENCIA ANTERIOR A 28 DE ABRIL DE 1997 atendendo os itens previstos
na Lei Federal 13.425 de 30 de margo de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013,
Resolugdo Técnica de Transicdo CBMRS/2017, demais normas técnicas pertinentes e atualizagbes destas.

2 Este item deve contemplar todas as especificagdes técnicas, projetos complementares, laudos necessarios

fumaca que se exigidos para a edificacdo serdo contratados separadamente.

para sua aprovagao e execugao, bem como quantitativos e orgamento dos servigos a serem executados.
Esse item contempla o Projeto de Prevengao e Protegdo Contra Incéndio - PrPCl completo com todos os
projetos complementares necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de

Plano de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio - PPCI Completo e aprovado PARA EDIFICAGOES
COM COMPROVAGAO DE EXISTENCIA ENTRE 28 DE ABRIL DE 1997 E 26 DE DEZEMBRO DE 2013
atendendo os itens previstos na Lei Federal 13.425 de 30 de margo de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26
de dezembro de 2013, Resolugéo Técnica de Transicdo CBMRS/2017, demais normas técnicas pertinentes e

3 atualizagdes destas. Este item deve contemplar todas as especificagdes técnicas, projetos complementares,

serem executados.

fumaca que se exigidos para a edificacdo serdo contratados separadamente.

laudos necessarios para sua aprovagao e execug¢do, bem como quantitativos, e orgamento dos servigos a

Esse item contempla o Projeto de Prevengéo e Protegdo Contra Incéndio - PrPCl completo com todos os
projetos complementares necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de

Plano de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio - PPCI Completo e aprovado PARA EDIFICAGOES
COM COMPROVAgi\O DE EXISTENCIA POSTERIOR A 26 DE DEZEMBRO DE 2013 OU EM FASE DE
EXECUGCAO atendendo os itens previstos na Lei Federal 13.425 de 30 de marco de 2017, Lei Complementar
14.376 de 26 de dezembro de 2013, Resolugdo Técnica de Transigio CBMRS/2017, demais normas

4 técnicas pertinentes e atualizagbes destas. Este item deve contemplar todas as especificagdes técnicas,

orgamento dos servigos a serem executados.

fumaca que se exigidos para a edificacdo serdo contratados separadamente.

Tabela 1 da Resolugao Técnica de Transicao do CBMRS/2017 e suas atualizagdes.

5 pressurizagao e demais itens necessarios a perfeita execugéo da obra, contendo no minimo:
- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros.;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;

- Relagéo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orcamento para a execucdo dos servigos.

Tabela 1 da Resolugao Técnica de Transicao do CBMRS/2017 e suas atualizagdes.

projetos complementares, laudos necessarios para sua aprovagao e execugdo, bem como quantitativos, e

Esse item contempla o Projeto de Prevengao e Protegao Contra Incéndio - PrPCl completo com todos os
projetos complementares necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de

Projetos Complementares a serem contratadas quando necessario - Projeto executivo de Instalagoes
automaticas de extincao de incéndio (chuveiros automaticos) - conforme norma técnica estabelecida na

Projeto completo com célculo Hidraulico, desenho de tubulagdes, chuveiros e bombas de recalque e

Projetos Complementares a serem contratadas quando necessarios - Projeto de Controle de Fumaca
(Serao contratadas somente as areas consideradas pelo projeto). - conforme norma técnica estabelecida na

6 Projeto completo contendo todos os itens necessarios para o controle da fumaga no ambiente a ser protegido

e demais itens necessarios a perfeita execugao da obra, contendo no minimo:
- Célculo das instalagdes mecanicas;

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessérias;




- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;
- Relagéo de Materiais a serem utilizados na obra;
- Orcamento para a execucdo dos servigos.

Plano de Prevencéao e Prote¢do Contra Incéndio - PPCI Edificagdes e instalagoes temporarias ou
provisdrias

GRUPO 2

Projetos a serem contratadas separadamente - SPDA completo

Projeto executivo do SPDA, contendo todos os itens necessarios: captores, terminais aéreos, cabos de
interligagdo e de descida, sistema de aterramento, tubulagbes e demais itens necessarios a perfeita
execucao da obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros.

- Desenho das Plantas necessarias.

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra

- Relagéo de Materiais a serem utilizados na obra

- Orcamento para a execucdo dos servigos.

Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto Elétrico (lluminagdo de emergéncia/ alarme de
incéndio / detecgao de incéndio)

Projeto executivo das Instalagdes Elétricas contendo todos os itens necessarios: tubulagdes, caixas de
passagens e terminais, fiagdo e demais itens necessarios a perfeita execugao da obra, contendo no minimo:
- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;

- Relagéo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orcamento para a execugdo dos servigos;

10

Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto de Instalagdes Hidraulicas Sob Comando

Projeto completo com calculo Hidraulico, desenho de tubulagbes, bombas de recalque e pressurizagao e
demais itens necessarios a perfeita execugédo da obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros.;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;

- Relagéo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orcamento para a execucdo dos servigos.

"

Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto de Instalages de GLP

Projeto executivo da Central de GLP e rede de distribuicdo de gas, contendo todos os itens necessarios:
tubulagdes, medidores, valvulas de comando e protegdo e demais itens necessarios a perfeita execugao da
obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;

- Relagéo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orgcamento para a execugdo dos servigos.

12

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Elétrico

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao esteja
adequado, devera ser fornecido especificagdes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as
normas técnicas pertinentes.

13

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Seguranga Estrutural contra Incéndio
O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao esteja
adequado, devera ser fornecido especificagdes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as
normas técnicas pertinentes.

14

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Mecéanico

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao esteja
adequado, devera ser fornecido especificagcdes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as
normas técnicas pertinentes.

15

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Estanqueidade

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao esteja
adequado, devera ser fornecido especificagdes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as
normas técnicas pertinentes.

16

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Controle de Materiais de Acabamento e
Revestimento (CMAR)

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao esteja
adequado, devera ser fornecido especificagdes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as
normas técnicas pertinentes.

17

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de dimensionamento e funcionamento
Sistema hidraulico sob comando
O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao esteja




normas técnicas pertinentes.

1.2. Os contratos compreendem desenvolvimento e detalhamento de todos
0s projetos e servigos previstos em cada caso, memoriais descritivos e de
especificagdes, memoriais de calculo, pareceres e relatérios técnicos, planilhas
de quantitativos, orcamento, cronograma fisico-financeiro e manual do usuério.
E ainda, coordenagéo geral dos trabalhos de compatibilizagéo entre projetos,
Aprovacao dos Projetos junto aos Orgaos Publicos competentes (Bombeiros),
correndo por conta do Contratado o pagamento de todas as taxas e
emolumentos correspondentes em cada caso.

1.3. Deverdo ser fornecidos materiais e mao-de-obra no regime de
empreitada de valor global, atendidas as especificagbes constantes deste
Termo de Referéncia, projetos e demais complementos, que passam a integrar
o edital.

1.4. Todos os servigcos solicitados deverdo ser realizados com rigorosa
observancia deste Termo de Referéncia, devendo atender as instrucoes
detalhadas a seguir.

adequado, devera ser fornecido especificagcdes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as

2. REFERENCIAS

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados foram
especialmente considerados na edicdo deste Termo de Referéncia, sem prejuizo de
outros ordenamentos da legislagdo ou normatizacao:

Os PPCI's, PrPCl's, projetos complementares e laudos técnicos deverao atender o
disposto na:

e Lei Federal 13.425 de 30 de marco de 2017 que estabelece diretrizes gerais
sobre medidas de prevencdo e combate a incéndio e a desastres em
estabelecimentos, edificacdes e areas de reunido de publico; altera as Leis n°s
8.078, de 11 de setembro de 1990, e 10.406, de 10 de jan de 2002 — Cédigo
Civil

e Lei Complementar n°. 14.376 de 26 de dezembro de 2013 que estabelece
normas sobre seguranca, prevencdo e protecao contra incéndios nas
edificacdes e areas de risco de incéndio no Estado do Rio Grande do Sul e da
outras providéncias.

e 2016 que altera o Decreto n® 51.803, de 10 de setembro de 2014, que
regulamenta a Lei Complementar n® 14.376, de 26 de dezembro de 2013, e
alteracoes, que estabelece normas sobre seguranca, prevencao e protecao
contra incéndio nas edificagdes e areas de risco de incéndio no Estado do Rio
Grande do Sul.

e Legislacdes Municipais;

e Resolucao Técnica de Transicdo — 2017 que estabelece os requisitos minimos
exigidos nas edificagbes, areas de risco de incéndio, estabelecendo
especificagdes para a segurancga contra incéndio no Estado do Rio Grande do
Sul, até a publicacdo das Resolugdes Técnicas do CBMRS especificas.



e Resolucbes Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio Grande
do Sul;

¢ Normas técnicas especificas da ABNT;

e Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiros do estado de Sao Paulo, quando
couber;

e Demais Projetos e Laudos deverdo atender as Normas técnicas especificas;

E demais normativas que vierem a substituir ou complementar as mencionadas
acima.

3. INSTRUCOES GERAIS

3.1. 0 conjunto de todos os projetos e respectivas especialidades a ser
contratado, bem como os custos estimados, devera ser observado no Anexo
[l - Planilha Custos Unitarios.
3.1.1. Os custos estimados sao apenas base de referéncia de precos
maximos que a administracdo da UFSM se propde a pagar, observando
os termos do inciso X, art.40, da Lei n®. 8.666/93.

3.2. O prego proposto pela empresa licitante para o conjunto de servigos descritos
no Anexo lll — Planilha de Custos Unitarios devera incluir todos os servicos de
aprovacao de todos os projetos junto aos érgaos publicos competentes (Corpo
de Bombeiros Militar), além do gerenciamento e coordenacao dos projetos em
todas as suas fases, para sua perfeita compatibilizagéo.

3.3. A empresa Contratada devera produzir todos os elementos técnicos para
Processo de Licitagdo da Execucdo das Obras, estando os desenhos,
memoriais descritivos, especificacdes e a Planilha Orgcamentaria de forma
clara e objetiva.

Todos os projetos deverao obedecer rigorosamente as legislagdes federal,
estadual e municipal, os regulamentos técnicos oficiais, as normas ABNT aplicaveis e

as normas internas da UFSM.
4. ETAPAS DE PROJETO

4.1 . Conforme tabela a seguir:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS Flapas de
Xxecucao
Atualizacao do projeto arquitetonico - Levantamento e atualizagdo grafica do projeto arquiteténico e levantamento
1 das medidas de seguranga contra incéndio existentes na edificagdo para atendimento da Lei Federal 13.425 de 30 de Unica
margo de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013, Resolugéo Técnica de Transicao CBMRS/2017,
demais normas técnicas pertinentes e atualizacdes destas.
Plano de Prevencido e Protecdo Contra Incéndio - PPCI Completo e aprovado PARA EDIFICACOES COM COMPROVACAO DE
EXISTENCIA ANTERIOR A 28 DE ABRIL DE 1997 atendendo os itens previstos na Lei Federal 13.425 de 30 de marco de 2017, Lei
Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013, Resolugdo Técnica de Transicio CBMRS/2017, demais normas técnicas
2 pertinentes e atualizagdes destas. Este item deve contemplar todas as especificacdes técnicas, projetos complementares, laudos

necessarios para sua aprovacgao e execucdo, bem como quantitativos e orgamento dos servigos a serem executados.

Esse item contempla o Projeto de Prevengao e Protegdo Contra Incéndio - PrPCl completo com todos os projetos complementares
necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de fumaga que se exigidos para a edificagdo serdao

contratados separadamente.




- Protocolo no Corpo de bombeiros da cidade. Primeira

- Apresentagéo do Certificado de Aprovagéo do PPCI;

Juntamente com o certificado de aprovagao devera ser entregue a PROINFRA/UFSM: 02 vias do projeto carimbado
pelo CBMRS, PrPCI completo (digital e impresso) e especificagdes técnicas, quantitativo e orgamentos dos servigos a
serem executados.

Segunda

Plano de Prevencao e Protegao Contra Incéndio - PPCI Completo e aprovado PARA EDIFICACOES COM COMPROVACAO DE
EXISTENCIA ENTRE 28 DE ABRIL DE 1997 E 26 DE DEZEMBRO DE 2013 atendendo os itens previstos na Lei Federal 13.425 de 30
de margo de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013, Resolu¢do Técnica de Transicdo CBMRS/2017, demais
normas técnicas pertinentes e atualizagbes destas. Este item deve contemplar todas as especificagdes técnicas, projetos
complementares, laudos necessarios para sua aprovagdo e execugdo, bem como quantitativos, e orgamento dos servigos a serem
executados.

Esse item contempla o Projeto de Prevengao e Protegdo Contra Incéndio - PrPCl completo com todos os projetos complementares
necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de fumaga que se exigidos para a edificagdo serdo
contratados separadamente.

- Protocolo no Corpo de bombeiros da cidade. Primeira

- Apresentagao do Certificado de Aprovagao do PPCI;

Juntamente com o certificado de aprovagao devera ser entregue a PROINFRA/UFSM: 02 vias do projeto carimbado
pelo CBMRS, PrPCI completo (digital e impresso) e especificagdes técnicas, quantitativo e orcamentos dos servigos a
serem executados.

Segunda

Plano de Prevencido e Protecdo Contra Incéndio - PPCI Completo e aprovado PARA EDIFICACOES COM COMPROVACAO DE
EXISTENCIA POSTERIOR A 26 DE DEZEMBRO DE 2013 OU EM FASE DE EXECUGAO atendendo os itens previstos na Lei Federal
13.425 de 30 de margo de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013, Resolugdo Técnica de Transigao
CBMRS/2017, demais normas técnicas pertinentes e atualizagdes destas. Este item deve contemplar todas as especificagoes técnicas,
projetos complementares, laudos necessarios para sua aprovagao e execugado, bem como quantitativos, e orgamento dos servigos a
serem executados.

Esse item contempla o Projeto de Prevengéo e Protegao Contra Incéndio - PrPCl completo com todos os projetos complementares
necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de fumaga que se exigidos para a edificagdo serao
contratados separadamente.

- Protocolo no Corpo de bombeiros da cidade. Primeira

- Apresentagéo do Certificado de Aprovagéo do PPCI;

Juntamente com o certificado de aprovagao devera ser entregue a PROINFRA/UFSM: 02 vias do projeto carimbado
pelo CBMRS, PrPCI completo (digital e impresso) e especificagdes técnicas, quantitativo e orgamentos dos servigos a
serem executados.

Segunda

Projetos Complementares a serem contratadas quando necessarios - Projeto de Instalagdes automaticas de
extingdo de incéndio (chuveiros automaticos) - conforme norma técnica estabelecida na Tabela 1 da Resolucao
Técnica de Transigado do CBMRS/2017 e suas atualizagoes.

Projeto completo com célculo Hidraulico, desenho de tubulagées, chuveiros e bombas de recalque e pressurizagao e
demais itens necessarios a perfeita execugdo da obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros.;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;

- Relacdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orcamento para a execucao dos servicos.

Unica

Projetos Complementares a serem contratadas quando necessarios - Projeto de Controle de Fumaga - conforme
norma técnica estabelecida na Tabela 1 da Resolugao Técnica de Transigdo do CBMRS/2017 e suas atualizagdes.
Projeto completo contendo todos os itens necessarios para o controle da fumaga no ambiente a ser protegido e demais
itens necessarios a perfeita execugdo da obra, contendo no minimo:

- Célculo das instalagbes mecanicas;

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagao de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;

- Relacdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orgcamento para a execucéo dos servigos.

Unica

Plano de Prevencéao e Prote¢ao Contra Incéndio - PPCI Edificagdes e instalagcoes temporarias ou provisorias Unica

Projetos a serem contratadas separadamente - SPDA completo

Projeto executivo do SPDA, contendo todos os itens necessarios: captores, terminais aéreos, cabos de interligagao e
de descida, sistema de aterramento, tubulagdes e demais itens necessarios a perfeita execugao da obra, contendo no
minimo: )
- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros. Unica
- Desenho das Plantas necessarias.

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra
- Relacdo de Materiais a serem utilizados na obra

- Orcamento para a execucao dos servicos.

Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto Elétrico (lluminacdo de emergéncia / alarme de incéndio /
detecgao de incéndio)

Projeto executivo das Instalagbes Elétricas contendo todos os itens necessarios: tubulagées, caixas de passagens e
terminais, fiacdo e demais itens necessarios a perfeita execugédo da obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;

- Relacdo de Materiais a serem utilizados na obra;

Unica




- Orgamento para a execucdo dos servigos;

10

Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto de Instalagées Hidraulicas Sob Comando

Projeto completo com calculo Hidraulico, desenho de tubulagdes, bombas de recalque e pressurizagéo e demais itens
necessarios a perfeita execugédo da obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros.;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;

- Relacdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orcamento para a execucao dos servicos.

Unica

1"

Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto de Instalagdes de GLP

Projeto executivo da Central de GLP e rede de distribuicdo de gas, contendo todos os itens necessarios: tubulagdes,
medidores, valvulas de comando e protecdo e demais itens necessarios a perfeita execugéo da obra, contendo no
minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;

- Relacdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orgamento para a execugao dos servigos;

Unica

12

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Elétrico

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nédo esteja adequado,
devera ser fornecido especificacdes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as normas técnicas
pertinentes.

Unica

13

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Seguranca Estrutural contra Incéndio

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nédo esteja adequado,
devera ser fornecido especificagdes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as normas técnicas
pertinentes.

Unica

14

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Mecanico

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nédo esteja adequado,
devera ser fornecido especificacdes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as normas técnicas
pertinentes.

Unica

15

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Estanqueidade

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema ndo esteja adequado,
devera ser fornecido especificagbes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as normas técnicas
pertinentes.

Unica

16

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Controle de Materiais de Acabamento e
Revestimento (CMAR)

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nédo esteja adequado,
devera ser fornecido especificagdes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as normas técnicas
pertinentes.

Unica

17

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de dimensionamento e funcionamento Sistema
hidraulico sob comando

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nédo esteja adequado,
devera ser fornecido especificagbes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as normas técnicas
pertinentes.

Unica

4.2 Os documentos técnicos (desenhos, textos e planilhas) produzidos nas etapas de
projetos, seus elementos, instalagbes e componentes construtivos serdo

submetidos a avaliacao da UFSM.

43 A empresa Contratada deverd efetuar a compatibilizacdo formal

dos

documentos, desenhos e textos, relativos a todos os projetos gerados em cada
uma das etapas que serao entregues para a avaliacdo da Pr6 Reitoria de Infra-
Estrutura - PROINFRA da UFSM conforme o Cronograma Fisico-Financeiro

estabelecido entre as partes.

4.4 Descumprimento do cronograma de entregas e avaliagbes e/ou atraso

injustificado estara sujeito as sangdes previstas no contrato a ser firmado.




5. EQUIPE TECNICA

A equipe técnica minima para a elaboragdo dos projetos contratados devera ser
composta pelos profissionais informados no Anexo | do termo de referéncia dentro de
suas respectivas atribuicées legais e de acordo com o0s projetos e/ou servigos
contratados.

6. COORDENACAO DE PROJETOS

6.1 Todos os projetos deverao ser concebidos e elaborados de maneira integrada,
assegurando o principio da interdisciplinaridade, por meio da interlocugao entre as
equipes responsaveis por cada um dos projetos com Coordenagao geral de um
Arquiteto ou Engenheiro Civil.

6.2 O Projeto Executivo Completo serda constituido por todos os projetos
especificos devidamente compatibilizados entre si e aprovados pela Pro-Reitoria de
Infraestrutura - PROINFRA da UFSM. Cumprira a cada area técnica ou especialidade
o desenvolvimento do projeto especifico correspondente.

6.3 A empresa Contratada devera considerar a coordenagdo do conjunto dos
projetos de modo a promover ou facilitar as consultas e informagdes entre as diversas
areas técnicas, bem como solucionar as interferéncias entre os elementos dos
diversos sistemas da edificacao.

6.4 A compatibilizagdo dos projetos complementares com o projeto de Arquitetura
ficara a cargo do Coordenador de Projetos, que devera observar a interferéncia entre
elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para
inspecdo e manutengao das instalagées de um modo geral. Todos os detalhes de um
projeto que possam interferir em outro da mesma obra, deverdo ser elaborados em
conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados entre si.

6.5 Para o acompanhamento de todos os projetos a serem realizados, a Pro-
Reitoria de Infraestrutura - PROINFRA designara, do seu quadro de pessoal
permanente, um profissional para fiscalizar o Contrato, ficando a empresa contratada
comprometida a prestar todas as informag¢des que por ele forem solicitadas, bem
como promover os ajustes e adequagdes que venham a ser sugeridos.

6.6 Havera reuniées quinzenais na PROINFRA entre o Coordenador de Projetos
da empresa Contratada e a equipe técnica da UFSM, devendo estar presentes
também os técnicos responsaveis pelos projetos especificos quando for necessario ou
requisitado pela PROINFRA, sem que isto acarrete nenhum 6énus a UFSM. O
resultado das reunides de trabalho deverd ficar consubstanciado em Atas,
descriminando agdes e corregdes necessarias em cada fase dos projetos;

6.7

Os projetos deverao ser apresentados a PROINFRA pelo(s) Coordenador(es) Projeto
da empresa Contratada, acompanhado do profissional responsavel técnico pelo
projeto, para analise pelo corpo técnico, e estes se julgarem necessario poderdao
solicitar complementos ao mesmo. Os projetos sé serdo aceitos pelos técnicos se
cumprirem o0s itens constantes nestas instrucbes e se estiverem assinados,
acompanhados das respectivas ART's e/ou RRT's, memoriais descritivos e
orcamentos estimativos.

6.8 A empresa Contratada devera incluir todas as alteragdes necessarias em cada
projeto executivo sem quaisquer 6nus a UFSM e ndo podera justificar tais alteragdes,
como motivo de atraso quando da entrega dos mesmos. Tais altera¢cdes poderéao
ocorrer conforme as necessidades da UFSM.



7. DOCUMENTOS TECNICOS A APRESENTAR

7.1. A empresa Contratada devera entregar toda documentagdo de projeto,
desenhos especificacdes técnicas e memoriais descritivos, planilhas de quantitativos,
orcamento geral, memoriais de célculo compativel com o nivel de desenvolvimento
esperado para cada etapa de projeto.

7.2. Para cada fase e cada atividade técnica corresponde um conjunto de
desenhos e textos. As orientagdes especificas para cada projeto serdo detalhadas nas
secdes seguintes.

7.3. As informacbes do projeto devem registrar, quando couber, para
caracterizacdo de cada produto ou objeto (edificacdo elemento da edificacao,
instalacao predial, componente construtivo, e material para construgdo), os atributos
funcionais, formais e técnicos considerados, contendo as seguintes exigéncias
prescritivas e de desempenho, conforme NBR 13531:

7.4. Quando houver necessidade de escolha entre alternativas de projeto, técnica
ou materiais devera ser apresentado a equipe técnica da CONTRATANTE relatério
gue contemple descricao do objeto, beneficios, implicacdes técnicas e custo estimado
a fim de subsidiar a decisao.

7.5. Quantitativo de Componentes, Materiais e Servicos. Devera seguir as
orientagdes do ltem 8 deste instrumento, devidamente compatibilizado com os demais
documentos e projetos.

7.6. Orcamento devera seguir as orientacbes do Iltem 8 deste instrumento,
devidamente compatibilizado com os demais documentos e projetos.

7.7. Pareceres técnicos e relatérios. Sempre que forem necessarios para
caracterizacao das instalacdes existentes e avaliacao das intervengodes projetadas.

7.8. ART's ou RRT's quitadas dos responsaveis técnicos pelos servigcos
correspondentes;

7.9.  Mostrar legenda da simbologia adotada.
8. MEMORIAIS, QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS.

8.1 Os Memoriais Descritivos e Especificagcbes de Materiais e Servicos deverao conter
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os
demais documentos e projetos, a saber:
e Descricao de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes
e equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser
aplicados e determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou
instalacao.
e Técnicas e servicos referentes a retirada e substituicdo das instalagdes
existentes.
¢ Instrugdes para a verificagéo e controle de qualidade dos materiais.
8.2 A responsabilidade pelos quantitativos e orcamento estimativo sera do
responsavel técnico da empresa Contratada, que devera responder por eventuais
discrepéancias entre o apresentado e o executado.
8.3 Os memoriais, 0s quantitativos de materiais, memarias de célculo e orgamento
deverdo ser entregues em trés copias impressas em papel tamanho A4, com suas
folnas numeradas, tituladas, rubricadas, datadas e assinadas pelo responsavel
técnico. Estes “serao entregues também em arquivos no formato “.doc’ para os textos



e “.xml” para as planilhas.

8.4 O custo global de obras e servigos sera obtido a partir de composigcoes de
custos unitarios, previstas no projeto, menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéao
Civil — SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econémica Federal, e, no
caso de obras e servicos rodoviarios, a tabela do Sistema de Custos de Obras
Rodoviarias — SICRO, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial
Ou que nao possam ser considerados como de construcao civil.

8.5 Nos casos de itens ndo constantes dos sistemas de referéncia mencionados, o
custo sera apurado por meio de pesquisa de mercado.

8.6 Todos os materiais e servigos deverdo ser devidamente especificados,
estipulando-se as condigdes minimas aceitaveis de qualidade, indicando-se tipos,
modelos, e demais caracteristicas técnicas, sendo escolhidos, de preferéncia, dentre
os que nao forem de fabricagao exclusiva.

8.7 Os materiais, servicos e equipamentos deverdo ser agrupados de forma
racional e homogeneamente, separados por pavimentos e por prumadas, de maneira
a permitir melhor apreciacao e facilidade na sua aquisicao e controle de execugao.

8.8 Deverao ser especificadas as normas e ensaios minimos a serem aplicados
para referendar a execugéo fisica dos sistemas e respectiva documentagao.

8.9 Os materiais deverdo ser relacionados de maneira clara e precisa, com 0s
correspondentes quantitativos e unidades de medicao (Sl);

8.10 A relagdo de materiais e equipamentos (devidamente especificados) no
Orcamento Global (totalizando o quantitativo de cada especialidade) devera ser
entregue também em meio eletrbnico, com utilizagdo do programa de planilha
eletrbnica, apresentando as colunas da planilha da seguinte forma: n°. do item,
discriminacao de materiais e servicos, unidade, quantidade, pre¢o unitario de material,
preco unitario de mao de obra, precgo total unitario (material + mao de obra), prego
total de material e mao de obra, prego total de material e méo de obra com BDI e
percentual do item principal em relagéo ao total da obra.

8.11 A empresa Contratada deverd utilizar o modelo de planilha da PROINFRA.

8.12 Deveré constar ainda no orgamento nome completo do responsavel técnico, seu
registro no CREA e/ou CAU, data e assinatura e a respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

8.13 Devera constar no MEMORIAL e ORCAMENTO a obrigatoriedade da Empresa
CONTRATADA para execugao, apresentar ao final da OBRA o projeto como
construido “As-Built’ e os laudos técnicos para vistoria de habite-se junto aos 6rgaos
publicos competentes.

8.14 Os memoriais deverao detalhar, de maneira clara e precisa, a forma de
apresentagao do “As Built’, obedecendo as disposi¢coes da NBR 14645-1.

8.15 (Os memoriais ou roteiros de célculo deverdo ser obrigatoriamente entregues
anexos ao memorial descritivo, citando os processos e critérios adotados,
referindo-se as normas técnicas e ao estabelecido nestas instrucées. Devera
detalhar todos os célculos explicitamente, sempre que solicitado pela
CONTRATANTE.

9.  APRESENTAGAO GRAFICA

9.1 A representacao grafica dos projetos deve seguir a normas ABNT e/ou
convengdes graficas amplamente aceitas.

9.2 A apresentacdo grafica dos projetos devera ser desenvolvida em software



AUTOCAD, ou similar que possibilite a perfeita importagdo dos arquivos.

9.3 Devera ser entregue uma cépia em CD e trés cdpias impressas e assinadas
pelos responsaveis.

9.4  Todas as folhas de cada especialidade de projeto deverdo constituir um Unico
arquivo e serdo numeradas, tituladas, datadas, com identificagdo do autor do projeto e
de acordo com o modelo do selo padréo.

9.5 O tamanho das folhas deve seguir as normas (NBR10068/87 — folhas de
desenho “layout” e dimensdes / NBR 10582 — contetdo da folha para desenho técnico
/ NBR 13142 — dobramento de cépia) e convengdes usuais referentes as folhas para
representacdo de desenhos técnicos;

9.6 Quanto ao uso do AUTOCAD e a escala adotada:

e (Cada desenho deve ser todo executado em escala real 1:1 (uma unidade de
desenho igual a uma unidade adotada no projeto) no “MODEL SPACE”.

e (Cada folha devera ser desenhada no “PAPER SPACE”, com margens, selos e
informacgdes fixas. Nela serdo criadas janelas (viewport) nas quais o desenho
deve ser enquadrado e ter atribuida sua escala com o “model” ativado dentro
de cada janela.

e Com este procedimento consegue-se independéncia entre o “MODEL SPACE”
e o “PAPER SPACE” possibilitando que a escala seja alterada a qualquer
momento, ndo deixando duvidas quanto a escala utilizada pelo projetista, ja
que no “MODEL SPACE” sempre teremos escala 1:1.

9.7 A configuracdo de penas por cor utiliza apenas as cores basicas padrao do
ACAD e devera ser a seguinte:

conne  |eAma  [pews |PES |rEhus s e s | s
M ' 1:750 1:250 1:125 1:75 1:25 1:10
pena 1 - red 7 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.15 0.18
pena 2 - yellow 7 0.1 0.15 0.2 0.2 0.25 0.3 0.35
pena 3 - green 7 0.15 0.2 0.25 0.3 0.3 0.45 0.5
pena 4 - cyan 7 0.2 0.25 0.3 0.35 0.35 0.4 0.45
pena 5 - blue 7 0.25 0.3 0.35 0.4 0.4 0.45 0.5
pena 6 - magenta |7 0.35 0.45 0.55 0.6 0.6 0.65 0.7
pena 7 - black 7 0.4 0.5 0.6 0.65 0.65 0.67 0.75
pena 9 - grey 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05

Obs.: Para espessuras maiores usar polyline e definir sua espessura (width).

9.8 A empresa Contratada podera colocar seu logotipo com outras informagdes
que julgar necessarias numa faixa de até 3 cm acima do selo padrao;

9.9 Arquivo template, contendo as layers basicas, padroes de cotas, textos e folhas; e
arquivos “.ctb” com configuragdo das penas para impressao serdo fornecidos pela
UFSM.

9.10 Devera ser entregue uma relagdo de pranchas, em arquivo em formato “.doc”,
contendo: tipo de projeto, n®. da prancha, descricao do conteudo, escala adotada e



tamanho da folha.

9.11 Deverao ser entregues trés cdpias impressas e assinadas e também em meio
digital, nos formatos “.doc”e “.pdf’.

10. AVALIACOES TECNICAS

10.1 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboracdo dos
projetos ou servicos serdo submetidos a avaliacdo pelo corpo técnico da
PROINFRA conforme cronograma estabelecido.

10.2 O cronograma prevé que a documentacdo entregue sera analisada
preliminarmente pela equipe técnica da PROINFRA a cada etapa. Apos esta
avaliagao preliminar, segue um periodo em que a empresa Contratada podera
realizar os ajustes e corregcdes necessarios aos projetos. Findo este periodo
devera ser realizada a avaliagdo e o recebimento parcial das etapas.

10.3 As avaliagbes serdo realizadas em conformidade com este Termo de
Referéncia, com a legislacdo pertinente, com as normas técnicas e nos
documentos técnicos aceitos nas etapas anteriores ao projeto.

10.4 Os documentos técnicos (desenhos e textos) que forem rejeitados parcial ou
totalmente devem ser revistos ou alterados pela empresa Contratada e
submetidos a nova avaliagéo.

10.5 Os projetos serdo avaliados separadamente por especialidade. A
compatibilizagcdo dos projetos sera conferida somente na ultima entrega. Desta
forma, se forem identificadas incompatibilidades entre os projetos, a empresa
Contratada devera providenciar as corregdes. Neste caso, as aprovacgdes por
especialidades nao constituem justificativa para a recusa da empresa Contratada
em executar as corregoes e nao poderao gerar énus adicional a UFSM.

11. REQUISITOS GERAIS DE PROJETO

11.1 Os projetos deverao prever a integragcdo com os elementos do entorno, edificios,
circulacbes e estacionamentos, além da conexdo e adequacdo das redes de
infraestrutura ja existentes como: sistemas de fornecimento de energia elétrica, agua
e pluvial.

11.2 Os projetos devem identificar de forma clara e precisa nos desenhos e
memoriais, quantitativos e orcamento, os elementos a instalar, substituir e a
aproveitar.

11.3 Em todas as fases de projeto, deverao ser verificadas e compatibilizadas todas

as solugcbes construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e os
complementares.

12. DOCUMENTAGAO E FASES DOS PROJETOS
GRUPO 1
12.1 — ITEM 01 - ATUALIZAGCAO DO PROJETO ARQUITETONICO
Atualizacdo do projeto arquitetbnico - Levantamento e atualizacdo gréafica do
projeto arquitetbnico e de projetos complementares, bem como levantamento das

medidas de seguranga contra incéndio existentes na edificacdo para atendimento da
Lei Federal 13.425 de 30 de marco de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de



dezembro de 2013, Resolugdo Técnica de Transicdo CBMRS/2017, demais normas
técnicas pertinentes e atualizacoes destas. Este item compreende:

e Vistoria ao local para atualizacdo das plantas a situacao existente sempre que
necessario durante a vigéncia do contrato;

e Atualizacdo dos sistemas de prevencao e protecao contra incéndio existentes
nas edificagcdes;

e Atualizacdo dos usos e/ou ocupacdes e dos materiais de acabamento e
revestimento existentes;

e Especificacbes dos servicos projetados, quantificacdo de materiais e
orgamento;

e O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentagao grafica definida no
item 9.

e ART's OU RRT's pertinentes.

12.2 - [TEM 02 - PLANO DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO -
PPCI - INCLUI PROJETO DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO
(PrPCl) COMPLETO

ESSE ITEM REFERE-SE A EDIFICAGOES COM COMPROVAGAO DE
EXISTENCIA ANTERIOR A 28 DE ABRIL DE 1997.

O Plano de Prevencao e Protecao Contra Incéndio (PPCI) com todos seus
componentes, instalacbes e equipamentos, devera ser desenvolvido de forma
integrada ao Projeto Arquiteténico e complementares, de acordo com as normas de
Seguranca, Prevencao e Protecao contra Incéndios, Lei Federal 13.425 de 30 de
marco de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013, Resolugéo
Técnica de Transicdo CBMRS/2017 e demais Resolugcdes Técnicas do Corpo de
Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, Normas Técnicas, Instrucées Técnicas,
Leis Municipais das localidades onde estdo situadas as edificagbes, e demais
normativas que vierem a substitui-las ou complementa-las. Este item deve contemplar
todas as especificacbes técnicas, projetos complementares, laudos técnicos
necessarios para sua aprovacao € execucao, bem como quantitativos, e orcamento
dos servicos a serem executados.

o Esse item contempla o Projeto de Prevencdo e Protecdo Contra
Incéndio - PrPCl completo com todos o0s projetos complementares
necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de
fumaca que se exigidos para a edificacao serdao contratados separadamente.
e Estdo inclusos neste item todos os projetos complementares, entre eles:

- Projeto Hidraulico (Instalagées hidraulicas sob comando);

- Projeto Elétrico (lluminacdo de emergéncia, alarme de incéndio,
deteccgao de incéndio);

-Projeto SPDA;

- Projeto mecéanico (Instalagdes de GLP);

- entre outros necessarios conforme legislagcdo vigente, para a
conclusao e execucao do Projeto de Prevencao e Protecao Contra Incéndio
(PrPCI);

Nao estardo inclusos neste item os seguintes projetos: Projeto de Instalacdes
automaticas de extincdo de incéndio (chuveiros automaticos) e Projeto de



Controle de Fumagca. Tais projetos serdo contratados separadamente quando
necessarios.
. Encaminhamento do PPCI e do PrPCl para analise e aprovagédo da
equipe técnica da PROINFRA, antes do protocolo do processo junto ao Corpo
de Bombeiros;
o Assisténcia, esclarecimento e participacdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto nas discussbes necessdrias para a solugdo das
interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de
outras especialidades;
o Verificagdo e compatibilizacdo de todas as solugbes construtivas
propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares;
o O PPCI compreende toda documentagao exigida para aprovagao junto
ao Corpo de Bombeiros da localidade onde estao situadas as edificagoes;
o Projeto de Prevencgéo e Protegao Contra Incéndio — PrPCI — é o projeto
técnico que contém o conjunto de medidas que visam prevenir e evitar o
incéndio, permitir o abandono seguro dos ocupantes da edificagao e areas de
risco de incéndio, dificultar a propagagao do incéndio, proporcionar meios de
controle e extingdo do incéndio e permitir 0 acesso para as operagdes do
Corpo de Bombeiros.
e Especificacbes dos servigos projetados, quantificacdo de materiais e
orgamento das obras previstas no PrPCl;
e A empresa contratada sera responsavel por todos os tramites, desde o
protocolo até a aprovagéo do PPCI no Corpo de Bombeiros;
o Aprovacgao do PPCI pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio
Grande do Sul (CBMRS);
e O PPCI devera ser entregue de acordo com apresentagao grafica
definida no item 9.
o Devera ser entregue na conclusdo dos servicos uma midia
devidamente identificada, com os arquivos eletrénicos, em extensdo PDF e
DWG, do Projeto de Prevengao e Protegdo Contra Incéndio — PrPCI, e dos
elementos graficos aprovados no PPCI. Devera constar nessa midia também
ART's ou RRT's do (s) responsavel (is) técnico (s), laudos técnicos e todos os
documentos pertinentes aos projetos.
o O PPCI, o PrPCI, os projetos complementares bem como os todos os
laudos técnicos deverdo estar acompanhados das respectivas Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART's) ou Registros de Responsabilidade Técnica
(RRT's) com os respectivos comprovantes de pagamento.

12.3 - ITEM 03 - PLANO DE PREVENCAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO -
PPCI - INCLUI PROJETO DE PREVENGCAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO
(PrPCI) COMPLETO

ESSE ITEM REFERE-SE A EDIFICACOES COM COMPROVACAO DE
EXISTENCIA ENTRE 28 DE ABRIL DE 1997 E 26 DE DEZEMBRO DE 20183.

O Plano de Prevencédo e Protecao Contra Incéndio (PPCI) com todos seus
componentes, instalacbes e equipamentos, devera ser desenvolvido de forma
integrada ao Projeto Arquitetdnico e complementares, de acordo com as normas de
Seguranga, Prevengdo e Protecdo contra Incéndios, Lei Federal 13.425 de 30 de
marco de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013, Resolugao
Técnica de Transicdo CBMRS/2017 e demais Resolugdes Técnicas do Corpo de
Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, Normas Técnicas, Instrucées Técnicas,
Leis Municipais das localidades onde estdo situadas as edificagbes, e demais
normativas que vierem a substitui-las ou complementa-las. Este item deve contemplar
todas as especificagbes técnicas, projetos complementares, laudos técnicos



necessarios para sua aprovacao € execuc¢ao, bem como quantitativos, e orcamento
dos servicos a serem executados.

o Esse item contempla o Projeto de Prevencdo e Protecdo Contra
Incéndio - PrPCl completo com todos o0s projetos complementares
necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de
fumaca que se exigidos para a edificagéo serdo contratados separadamente.
e Estdo inclusos neste item todos os projetos complementares, entre eles:

- Projeto Hidraulico (Instalagées hidraulicas sob comando);

- Projeto Elétrico (lluminacdo de emergéncia, alarme de incéndio,
deteccgao de incéndio);

- Projeto SPDA;

- Projeto mecéanico (Instalagdes de GLP);

- entre outros necessarios conforme legislagcdo vigente, para a
conclusao e execucao do Projeto de Prevencao e Protecao Contra Incéndio
(PrPCI);

Nao estardo inclusos neste item os seguintes projetos: Projeto de Instalacdes
automaticas de extincao de incéndio (chuveiros automaticos) e Projeto DE
Controle de Fumacga. Tais projetos serdo contratados separadamente quando
necessarios.
o Encaminhamento do PPCI e do PrPCIl para andlise e aprovacdo da
equipe técnica da PROINFRA, antes do protocolo do processo junto ao Corpo
de Bombeiros;
o Assisténcia, esclarecimento e participagdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto nas discussdes necessarias para a solucdo das
interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de
outras especialidades;
o Verificacdo e compatibilizacdo de todas as solugbes construtivas
propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares;
o O PPCI compreende toda documentagdo exigida para aprovacao junto
ao Corpo de Bombeiros da localidade onde estao situadas as edificagdes;
o Projeto de Prevencéao e Protecdo Contra Incéndio — PrPCIl — é o projeto
técnico que contém o conjunto de medidas que visam prevenir e evitar o
incéndio, permitir o abandono seguro dos ocupantes da edificacdo e areas de
risco de incéndio, dificultar a propagacao do incéndio, proporcionar meios de
controle e extingdo do incéndio e permitir 0 acesso para as operagdes do
Corpo de Bombeiros.
e Especificacbes dos servicos projetados, quantificacdo de materiais e
orcamento das obras previstas no PrPCl;
e A empresa contratada sera responsavel por todos os tramites, desde o
protocolo até a aprovacao do PPCI no Corpo de Bombeiros;
o Aprovagéo do PPCI pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio
Grande do Sul (CBMRS);
e O PPCI devera ser entregue de acordo com apresentacado grafica
definida no item 9.
o Deverd ser entregue na conclusdo dos servicos uma midia
devidamente identificada, com os arquivos eletrdnicos, em extensdao PDF e
DWG, do Projeto de Prevencédo e Protecdo Contra Incéndio — PrPCI, e dos
elementos gréaficos aprovados no PPCI. Devera constar nessa midia também
ART's ou RRT's do (s) responsavel (is) técnico (s), laudos técnicos e todos os
documentos pertinentes aos projetos.



o O PPCI, o PrPCI, os projetos complementares bem como os todos os
laudos técnicos deverdo estar acompanhados das respectivas Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART's) ou Registros de Responsabilidade Técnica
(RRT's) com os respectivos comprovantes de pagamento.

12.4 - ITEM 04 - PLANO DE PREVENCAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO -
PPCI - INCLUI PROJETO DE PREVENGCAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO
(PrPCI) COMPLETO

ESSE ITEM REFERE-SE A EDIFICACOES COM COMPROVACAO DE
EXISTENCIA POSTERIOR A 26 DE DEZEMBRO DE 2013 OU EM FASE DE
EXECUCAO

O Plano de Prevencédo e Protecao Contra Incéndio (PPCI) com todos seus
componentes, instalacbes e equipamentos, devera ser desenvolvido de forma
integrada ao Projeto Arquiteténico e complementares, de acordo com as normas de
Seguranga, Prevengdo e Protecdo contra Incéndios, Lei Federal 13.425 de 30 de
marco de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013, Resolugao
Técnica de Transicdo CBMRS/2017 e demais Resolugdes Técnicas do Corpo de
Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, Normas Técnicas, Instrucées Técnicas,
Leis Municipais das localidades onde estdo situadas as edificagbes, e demais
normativas que vierem a substitui-las ou complementa-las. Este item deve contemplar
todas as especificagbes técnicas, projetos complementares, laudos técnicos
necessarios para sua aprovagao e execugao, bem como quantitativos, e orgamento
dos servigos a serem executados.

o Esse item contempla o Projeto de Prevengdo e Protecdo Contra
Incéndio - PrPClI completo com todos os projetos complementares
necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de
fumaca que se exigidos para a edificacao serdo contratados separadamente.
e Estdo inclusos neste item todos os projetos complementares, entre eles:

- Projeto Hidraulico (Instalagdes hidraulicas sob comando);

- Projeto Elétrico (lluminacdo de emergéncia, alarme de incéndio,
deteccéao de incéndio);

- Projeto SPDA;

- Projeto mecanico (Instalagbes de GLP);

- entre outros necessarios conforme legislacdo vigente, para a
conclusdo e execugao do Projeto de Prevengédo e Protegdo Contra Incéndio
(PrPCI);

N&o estardo inclusos neste item os seguintes projetos: Projeto de Instalagdes
automaticas de extingdo de incéndio (chuveiros automaticos) e Projeto de
Controle de Fumagca. Tais projetos serdo contratados separadamente quando
necessarios.

. Encaminhamento do PPCI e do PrPCl para analise e aprovagédo da
equipe técnica da PROINFRA, antes do protocolo do processo junto ao Corpo
de Bombeiros;

o Assisténcia, esclarecimento e participacdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto nas discussées necessdrias para a solugdo das
interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de
outras especialidades;

o Verificagdo e compatibilizacdo de todas as solugbes construtivas
propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares;

o O PPCI compreende toda documentagao exigida para aprovagao junto
ao Corpo de Bombeiros da localidade onde estao situadas as edificagoes;

o Projeto de Prevencgéo e Protegao Contra Incéndio — PrPCI — é o projeto
técnico que contém o conjunto de medidas que visam prevenir e evitar o



incéndio, permitir o abandono seguro dos ocupantes da edificacdo e areas de
risco de incéndio, dificultar a propagacao do incéndio, proporcionar meios de
controle e extingdo do incéndio e permitir 0 acesso para as operagdes do
Corpo de Bombeiros.
e Especificacbes dos servicos projetados, quantificacdo de materiais e
orcamento das obras previstas no PrPCl;
e A empresa contratada sera responsavel por todos os tramites, desde o
protocolo até a aprovacao do PPCI no Corpo de Bombeiros;
o Aprovagéo do PPCI pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio
Grande do Sul (CBMRS);
e O PPCI devera ser entregue de acordo com apresentacado grafica
definida no item 9.
o Deverd ser entregue na conclusdo dos servicos uma midia
devidamente identificada, com os arquivos eletrdnicos, em extensdao PDF e
DWG, do Projeto de Prevencédo e Protecdo Contra Incéndio — PrPCI, e dos
elementos gréaficos aprovados no PPCI. Devera constar nessa midia também
ART's ou RRT's do (s) responsavel (is) técnico (s), laudos técnicos e todos os
documentos pertinentes aos projetos.
o O PPCI, o PrPClI, os projetos complementares bem como os todos os
laudos técnicos deverdao estar acompanhados das respectivas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART's) ou Registros de Responsabilidade Técnica
(RRT's) com os respectivos comprovantes de pagamento.

12.3 - PROJETOS COMPLEMENTARES (Quando necessarios)

12.3.1 - ITEM 05 - Projeto de Instalacoes automaticas de extincao de incéndio
(chuveiros automaticos).

e Este item ndo esta incluso nos itens 12.2, 12.3 E 12.4, e sera contratado
separadamente quando exigido pelo PPCI;

e O projeto devera atender a norma técnica ABNT NBR 10897/2014,
estabelecida na Tabela 1 da Resolugdo Técnica de Transicdao do
CBMRS/2017, e todas as demais normas pertinentes e atualizagbes que
venham a substitui-la ou complementa-la;

e O projeto devera ser submetido a analise e aprovacao da equipe técnica da
PROINFRA;

e Em edificagcbes existentes a contratada devera apresentar as alternativas
de projeto considerando as limitacdes fisicas da edificacao e instalacdes
existentes, buscando sempre a melhor solugao técnica sem desconsiderar
os aspectos econbémicos. As decisdbes de projeto devem ser
fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos fornecidos pela
empresa Contratada;

e Deverdao ser previstos todos os detalhes de execugdo, montagem e
instalagdo dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte,
fixacao apoio de dutos e tubulagdes, isolamento e outros;

e Deverao ser previstos detalhes da instalacdo de todos os equipamentos,
com indicacao dos modelos e capacidades e relatério técnico;

e Deverdo ser previstos todos o0s acessorios essenciais ao perfeito
funcionamento/instalacdo dos equipamentos deverdo ser previstos nos
projetos;



e Especificagbes dos servigcos projetados, quantificagdo de materiais e
orcamento;

e O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao grafica
definida no item 9.

e O projeto deverd estar acompanhado da respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.3.2 - ITEM 06 - Projeto de Controle de Fumaca

o Este item ndo estd incluso nos itens 12.2, 12.3 E 12.4, e serd
contratado separadamente quando exigido pelo PPCI;
. O projeto devera atender as Instrucdo Técnica n.2 15 do Corpo de

Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo, conforme Tabela 1 da
Resolucéao Técnica de Transicdo do CBMRS/2017, e todas as demais normas
pertinentes e atualiza¢des que venham a substitui-la ou complementéa-la;

o Serdo consideradas para efeito de contratacdo somente as
areas/ambientes onde serd utilizado o sistema;
o O Projeto de Instalagbes Mecanicas, todos seus componentes,

instalagbes e equipamentos, deverdo ser desenvolvidos de forma integrada
aos Projetos de Arquitetura e demais projetos complementares;

. O projeto devera ser submetido a andlise e aprovagdo da equipe
técnica da PROINFRA.
o Em edificagbes existentes a contratada deverd apresentar as

alternativas de projeto considerando as limitagbes fisicas da edificagéo e
instalacdes existentes, buscando sempre a melhor solugdo técnica sem
desconsiderar os aspectos econdmicos. As decisdes de projeto devem ser
fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos fornecidos pela empresa
Contratada.

o Deverédo ser previstos todos os detalhes de execugcdo, montagem e
instalagdo dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte,
fixacdo apoio de dutos e tubulagdes, isolamento e outros.

o Deverdo ser previstos detalhes da instalacdo de todos os
equipamentos, com indicagdo dos modelos e capacidades e relatério técnico.

o Deverdao ser previstos todos o0s acessorios essenciais ao perfeito
funcionamento/instalacao dos equipamentos.

o Especificacoes dos servigos projetados, quantificagdo de materiais e
orcamento;

o O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao grafica
definida no item 9.

o O projeto deverd estar acompanhado da respectiva Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.4 - ITEM 07 - PROJETO E EXECUQI\O DE PPCI DE EVENTOS TEMPORARIOS
E/OU, CONSTRUCOES PROVISORIAS

O PPCI devera atender:

e Lei Federal n? 13.425 de 30 de marco de 2017 e suas alteracoes;

e Lei Complementar n® 14.376 de 26/12/2013 e suas alteragoes;

e Decreto Estadual n.® 53.280, de 01 de novembro de 2016 e suas
alteracoes;

e Resolucao Técnica de Transicao CBMRS/2017 e suas alteracoes;

e Resolugdo Técnica n® 4A/ 2017 - Estabelece o procedimento



administrativo e as medidas de seguranga contra incéndio para os eventos
temporarios, regularizadas mediante Plano de Prevengdo e Proteg¢do Contra
Incéndio — PPCI, na forma completa, conforme Lei Complementar n.° 14.376,
de 26 de dezembro de 2013, e suas alteragdes, e Decreto Estadual n.® 51.803,
de 10 de setembro de 2014, e suas alteracgoes.

e Resolugdo Técnica n® 4B/ 2017 - Estabelece o procedimento
administrativo e as medidas de seguranca contra incéndio para as constru¢des
provisérias, regularizadas mediante Plano de Prevengédo e Protegdo Contra
Incéndio — PPCI, na forma completa, conforme Lei Complementar n.? 14.376,
de 26 de dezembro de 2013, e suas alteragcdes, e Decreto Estadual n.® 51.803,
de 10 de setembro de 2014, e suas alteracdes.

e Resolugdo Técnica n° 4C/ 2017 - Estabelece o procedimento
administrativo e as medidas de segurancga contra incéndio para os espetaculos
pirotécnicos, regularizados mediante Plano de Prevengdo e Proteg¢do Contra
Incéndio — PPCI, na forma completa, conforme Lei Complementar n.° 14.376,
de 26 de dezembro de 2013, e suas alteragdes, e Decreto Estadual n.® 51.803,
de 10 de setembro de 2014, e suas alteragdes, bem como todas as demais
normas pertinentes e atualizagbes que venham a substitui-las ou
complementa-las;

o Este item compreende todos os projetos, laudos técnicos e memoriais
necessarios para obtencao do Alvara de Prevencao e Protecao contra Incéndio
— APPCI para edificagbes e instalacées temporarias ou provisérias;

o A emissao da nota de empenho dar-se-a com antecedéncia minima de
20 dias anteriores a data do evento;

o Deverao ser observados e atendidos pela empresa contratada todos os
prazos previstos na legislacao e Resolucdes Técnicas;

o Esse item contempla o Projeto de Prevencdo e Protecdo Contra
Incéndio - PrPCl completo com todos os projetos complementares
necessarios;

o Deverd ser entregue na conclusdo dos servicos uma midia
devidamente identificada, com os arquivos eletrénicos, em extensdo PDF, do
Projeto de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio — PrPCl, e dos elementos
graficos aprovados no PPCI. Devera constar nessa midia também ART's ou
RRT's do (s) responsavel (is) técnico (s), laudos técnicos e todos os
documentos pertinentes aos projetos.

o Especificacoes dos servicos projetados, quantificagdo de materiais e
orcamento conforme legislagao vigente;

o O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentagcdo grafica
definida no item 9.

o O PPCI, o PrPClI, os projetos complementares bem como os todos os
laudos técnicos deverao estar acompanhados das respectivas Anotacbes de
Responsabilidade Técnica (ART's) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT's) com os respectivos comprovantes de pagamento.

o Deverd ser apresentado a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execucao do PPCl e
do PrPCl, do responsavel técnico do evento temporario, com o respectivo
comprovante de pagamento;

o A empresa contratada sera responsavel por todos os tramites, desde o
protocolo do PPCl no Corpo de Bombeiros até a emissdo do Alvara de
Prevencgéo e Protegédo Contra Incéndio do Evento Temporario e/ou Construcao
Proviséria.



GRUPO 2
12.5 - OUTROS PROJETOS E LAUDOS

1251 - ITEM 08 - SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA

o Este projeto embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, poderd ser

contratado isoladamente em casos especiais.

e O projeto deverd atender a Lei Complementar 14376 de 26/12/2013 e suas
alteragbes e todas as demais normas técnicas pertinentes e atualizagbes
que venham a substitui-la ou complementa-la;

e O projeto devera ser submetido a andlise e aprovagao da equipe técnica da
PROINFRA.

e Em edificagcbes existentes a contratada devera apresentar as alternativas
de projeto considerando as limitagdes fisicas da edificacdo e instalagbes
existentes, buscando sempre a melhor solugdo técnica sem desconsiderar
os aspectos econbémicos. As decisbes de projeto devem ser
fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos fornecidos pela
empresa Contratada.

e Deverdo ser previstos todos os detalhes de execugdo, montagem e
instalagdo dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte,
isolamento e outros.

e Deverdo ser previstos detalhes da instalagdo de todos os equipamentos,
com indicagao dos modelos e capacidades e relatério técnico.

e Deverdao ser previstos todos o0s acessorios essenciais ao perfeito
funcionamento/instalacdo dos equipamentos deverdo ser previstos nos
projetos.

e Especificagbes dos servigcos projetados, quantificagdo de materiais e
orcamento conforme legislacao vigente;

e O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacdo grafica
definida no item 9.

e O projeto de SPDA devera estar acompanhado da respectiva Anotagéo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.5.2 — ITEM 09 - Projeto Elétrico (lluminacdo de emergéncia / alarme de
incéndio / deteccao de incéndio)

e Estes projetos embora inclusos nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, poderéo ser
contratados isoladamente em casos especiais.

e O Projeto de Instalagdes Elétricas, todos seus componentes, instalagdes e
equipamentos, deverdo ser desenvolvidos de forma integrada aos Projetos
de Arquitetura e demais projetos complementares adequando a edificagao
e redes existentes aos requisitos técnicos e normativas da ABNT.

e O projeto devera seguir todos os procedimentos da NBR5410 e NBR14039
e todas as normas relativas a fogdes, conectores e elementos utilizados no
ambito da elétrica.

e O projeto sera composto de toda a parte de baixa tensdo, com o projeto de
TUGs, TUEs e iluminagédo e da parte de alimentadores, que tanto podera
ser em baixa ou média tensdo. Cabera a fiscalizagdo indicar o local para
conexdo do alimentador BT ou MT com a rede existente e os
procedimentos para tal.



A empresa Contratada devera apresentar as alternativas de projeto
considerando as limitacdes fisicas da edificacdo e instalagdes existentes,
buscando sempre a melhor solugéo técnica sem desconsiderar os aspectos
econdmicos. As decisdes de projeto devem ser fundamentadas em
relatérios e pareceres técnicos fornecidos pela empresa Contratada.
Deverdao ser realizadas visitas in loco para avaliacdo das condicoes
existentes, realizando levantamento detalhado das instalagdes, anotando
todos os elementos que deverdo ser recuperados, substituidos ou
ampliados.
Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacdo da
equipe técnica responsavel pelo projeto elétrico nas discussdes
necessarias para a solugcao das interfaces dos projetos, bem como a
assisténcia conceitual aos projetistas de outras especialidades.
Para a definicdo dos sistemas de alimentacdo, deveréo ser consultadas as
Normas para fornecimento de energia elétrica das concessionarias locais,
considerando a previsao de carga instalada, calculo de demanda, nivel de
tensdo e o valor da corrente de curto-circuito na origem da instalagao.
Devendo ser considerado que o projeto de entrada de energia em alta
tensdo e subestacao devera ser aprovado pela respectiva concessionaria.
As normas citadas, bem como as demais nao citadas e que se referem ao
objeto do projeto deverdo ser os parametros minimos a serem obedecidos
para sua perfeita elaboracao.
Especificacbes dos servicos projetados, quantificacdo de materiais e
orcamento conforme legislacao vigente;
O Projeto deverd ser entregue de acordo com apresentagdo grafica
definida no item 9.

O projeto devera estar acompanhado da respectiva Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.5.3 — ITEM 10 - Projeto de Instalacoes Hidraulicas Sob Comando

Este projeto embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, podera ser

contratado isoladamente em casos especiais.

O projeto devera atender a norma técnica ABNT NBR 13714, estabelecida
na Tabela 1 da Resolucao Técnica de Transicdo do CBMRS/2017, e todas
as demais normas pertinentes e atualizagdes que venham a substitui-la ou
complementa-la;

O projeto devera ser submetido a analise e aprovacao da equipe técnica da
PROINFRA;

Em edificagdes existentes a contratada devera apresentar as alternativas
de projeto considerando as limitacdes fisicas da edificacdo e instalacdes
existentes, buscando sempre a melhor solugao técnica sem desconsiderar
os aspectos econbémicos. As decisdbes de projeto devem ser
fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos fornecidos pela
empresa Contratada;

Deverdao ser previstos todos os detalhes de execugdo, montagem e
instalagdo dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte,
fixacado apoio de dutos e tubulagdes, isolamento e outros;

Deverao ser previstos detalhes da instalacdo de todos os equipamentos,
com indicacao dos modelos e capacidades e relatério técnico;



e Deverdao ser previstos todos o0s acessoérios essenciais ao perfeito
funcionamento/instalacdo dos equipamentos deverdo ser previstos nos
projetos;

e Especificagbes dos servigos projetados, quantificagdo de materiais e
orgcamento;

e O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacdo grafica
definida no item 9.

O projeto devera estar acompanhado da respectiva Anotagdo de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica

(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento

12.5.4 - ITEM 11 - Projeto de Instalacoes de GLP

o Este projeto embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, podera ser
contratado isoladamente em casos especiais.
. O projeto devera atender Lei Complementar 14376 de 26/12/2013,

Resolugdo Técnica de Transicao CBMRS/2017 e todas as demais normas
técnicas pertinentes e atualizagbes que venham a substitui-la ou
complementa-la;

o Serdo consideradas para efeito de contratagdo somente as areas
correspondentes;

o O projeto devera ser submetido a andlise e aprovagao da equipe
técnica da PROINFRA.

o Em edificagbes existentes a contratada deverd apresentar as
alternativas de projeto considerando as limitagbes fisicas da edificagdo e
instalagcdes existentes, buscando sempre a melhor solugdo técnica sem
desconsiderar os aspectos econdmicos. As decisdes de projeto devem ser
fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos fornecidos pela empresa
Contratada.

o Deverédo ser previstos todos os detalhes de execugcdo, montagem e
instalagdo dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte,
fixacdo apoio de dutos e tubulagdes, isolamento e outros.

o Especificacoes dos servigos projetados, quantificagdo de materiais e
orcamento;

o O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao grafica
definida no item 9.

o O projeto deverd estar acompanhado da respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.5.5 — ITEM 12 - Laudo Elétrico

o Este laudo embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, podera ser
contratado isoladamente em casos especiais.

o O laudo devera atestar as condicoes existentes através de fotos e
relatério técnico, propondo intervengdes corretivas quando necessaérias.

o Quando proposto intervengbes corretivas, as mesmas devem ser
apresentadas a analise da equipe técnica da PROINFRA.

. Devera ser entregue quantitativo e orcamento das intervencdes
corretivas propostas.

o O laudo técnico devera estar acompanhado da respectiva Anotagéo de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.



12.5.5 - ITEM 13 - Laudo de seguranca estrutural contra incéndio

o Este laudo embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, podera ser
contratado isoladamente em casos especiais.
o O laudo deverd atender a Instrugdo Técnica n.° 08 do Corpo de

Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo, especificada na tabela
01 da Resolucdo Técnica de Transicdo CBMRS/2017 para a medida de
seguranga Estrutural em incéndio e todas as demais normas pertinentes e
atualizagdes que venham a substitui-la ou complementa-la.

o O laudo devera atestar as condicbes existentes através de fotos e
relatério técnico, propondo adequagdes quando necessario.

o Quando propostas adequacgdes, as mesmas devem ser apresentadas a
analise da equipe técnica da PROINFRA.

o Deverd ser entregue quantitativo e orcamento das intervencdes
corretivas propostas.

o O laudo técnico devera estar acompanhado da respectiva Anotacao de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.5.6 — ITEM 14 - Laudo Mecanico

o Este laudo embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, podera ser
contratado isoladamente em casos especiais.

o O laudo devera atestar as condicbes existentes através de fotos e
relatério técnico, propondo adequagdes quando necessario.

o Quando propostas adequacgdes, as mesmas devem ser apresentadas a
analise da equipe técnica da PROINFRA.

o Deverd ser entregue quantitativo e orcamento das intervencdes
corretivas propostas.

o O laudo técnico devera estar acompanhado da respectiva Anotacao de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.5.7 — ITEM 15 - Laudo de Estanqueidade

o Este laudo embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, podera ser
contratado isoladamente em casos especiais.
o O laudo deverd atender a Resolugdo Técnica de Transicao

CBMRS/2017 e todas as demais normas pertinentes e atualizagcbes que
venham a substitui-la ou complementé-Ila.

o O laudo de estanqueidade para as centrais de GLP devera
compreender toda a rede de distribuicdo de gas, a partir do recipiente até o
ponto de consumo.

o O laudo devera atestar as condicbes existentes através de fotos e
relatério técnico, propondo adequagdes quando necessario.

o Quando propostas adequacgdes, as mesmas devem ser apresentadas a
analise da equipe técnica da PROINFRA.

o Deverd ser entregue quantitativo e orcamento das intervencdes
corretivas propostas.



o O laudo técnico devera estar acompanhado da respectiva Anotagéo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.5.8 — ITEM 16 - Laudo de Controle de Materiais de Acabamento e
Revestimento

o Este laudo embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, podera ser
contratado isoladamente em casos especiais.
. O laudo devera atender a Instrugao Técnica n.? 10 do Corpo de

Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo, especificada na tabela
01 da Resolugdo Técnica de Transicao CBMRS/2017 para a medida de
seguranca de Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento e todas as
demais normas pertinentes e atualizagbes que venham a substitui-la ou
complementa-la.

o O laudo devera atestar as condicoes existentes através de fotos e
relatério técnico, propondo adequagdes quando necessario.

o Quando propostas adequagdes, as mesmas devem ser apresentadas a
andlise da equipe técnica da PROINFRA.

. Devera ser entregue quantitativo e orcamento das intervencdes
corretivas propostas.

o O laudo técnico devera estar acompanhado da respectiva Anotagéo de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.5.9 - ITEM 17 - Laudo de dimensionamento e funcionamento Sistema
hidraulico sob comando

o Este laudo embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, podera ser
contratado isoladamente em casos especiais.
o O laudo devera atender a Resolucdo Técnica de Transicao

CBMRS/2017, a norma ABNT NBR 13714:2000 e todas as demais normas
pertinentes e atualiza¢des que venham a substitui-las ou complementa-las.

o O laudo devera atestar as condicoes existentes através de fotos e
relatério técnico, propondo adequagdes quando necessario.

o Quando propostas adequagdes, as mesmas devem ser apresentadas a
andlise da equipe técnica da PROINFRA.

. Devera ser entregue quantitativo e orcamento das intervencdes
corretivas propostas.

o O laudo técnico devera estar acompanhado da respectiva Anotagéo de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

13 - COORDENAGAO GERAL E COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS

A Coordenagao geral compreende a interagdo entre os diversos projetistas e
equipes de projetos complementares desde as primeiras etapas do processo, no
sentido de viabilizar as solugbes como um todo, evitando discrepancias ou
incoeréncias entre os diversos projetos envolvidos.

A compatibilizagcdo compreende a sobreposigdo e integracao entre os diversos
projetos envolvidos verificando as possiveis interferéncias entre 0s mesmos.

A Coordenacao e Compatilizagdo deve existir em todas as etapas do projeto,
desde os estudos preliminares, até a revisao final e entrega e aceite dos trabalhos.



14 — APRESENTACAO DOS SERVICOS TECNICOS.

Os trabalhos deverao ser apresentados em CDrom com duas cépias plotadas
e aprovadas obedecendo as seguintes condic¢oes:

SOFTWARES: AUTOCAD (para desenhos), WORD (para textos) e
EXCEL/Adobe Acrobat (para tabelas).

O memorial de especificacoes devera ser entregue em CDrom com
utilizacao do programa WORD. O relatério técnico em CDrom, com
utilizacao do programa MICROSOFT EXCEL/Adobe Acrobat.

QUANTO A ESCALA ADOTADA:

a) O desenho deve ser executado em escala real 1:1 no “MODEL SPACE”;

b) A escala do desenho deve ser atribuida com o “TILEMODE” desativado e
com a folha ja inserida no “PAPER SPACE”.

c) Com este procedimento consegue-se independéncia entre o “MODEL
SPACE” e o “PAPER SPACE” possibilitando que a escala seja
alterada a qualquer momento, nao deixando duvidas quanto a escala
utilizada pelo projetista, ja que no “MODEL SPACE” sempre teremos
escala 1:1.

As folhas deverao conter o selo padrdo do DPAE.

15 - ENTREGA DOS TRABALHOS

Na entrega os arquivos deverao ser abertos para verificar se todos os

requisitos foram atendidos, caso algum nao tenha sido, a PROINFRA devolvera
o projeto para as alteracoes necessarias.

A contratada podera colocar seu logotipo com outras informacoes que

julgar necessarias numa faixa de até 3 cm acima do selo padrao.



ANEXO | do Termo de Referéncia - Edital Pregao:225/2017

RELACAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELOS PROJETOS E

SERVICOS
NOME E -
) QUALIFICAGAD | RELAEEO ACERVO TECNICO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS DO M
AL COM A !
PROFISSIONAL EMPRESA (Relacao anexa)
CPF- CREA/CAU
GRUPO 1

Atualizacido do  projeto  arquitetonico -
Levantamento e atualizagdo grafica do projeto
arquiteténico e levantamento das medidas de
seguranga contra incéndio existentes na edificagao
1 para atendimento da Lei Federal 13.425 de 30 de Nao exigido
margo de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de
dezembro de 2013, Resolugdo Técnica de Transicao
CBMRS/2017, demais normas técnicas pertinentes e
atualizacdes destas.

Plano de Prevencao e Protecao Contra Incéndio -
PPCI Completo e aprovado PARA EDIFICACOES
COM COMPROVAGAO DE EXISTENCIA ANTERIOR
A 28 DE ABRIL DE 1997 atendendo os itens previstos
na Lei Federal 13.425 de 30 de margo de 2017, Lei
Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013,
Resolugdo Técnica de Transicao CBMRS/2017,
demais normas técnicas pertinentes e atualizagdes
destas. Este item deve contemplar todas as
2 especificagbes técnicas, projetos complementares,
laudos necessarios para sua aprovagao e execugao,
bem como quantitativos e orgamento dos servigos a
serem executados.

Esse item contempla o Projeto de Prevencdo e
Protecdo Contra Incéndio - PrPCI completo com todos
0s projetos complementares necessarios, exceto
projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle
de fumaga que se exigidos para a edificacdo serdo
contratados separadamente.

Plano de Prevencao e Prote¢cdao Contra Incéndio -
PPCI Completo e aprovado PARA EDIFICACOES
COM COMPROVAGCAO DE EXISTENCIA ENTRE 28
DE ABRIL DE 1997 E 26 DE DEZEMBRO DE 2013
atendendo os itens previstos na Lei Federal 13.425 de
30 de margo de 2017, Lei Complementar 14.376 de
26 de dezembro de 2013, Resolugcdo Técnica de
Transicato CBMRS/2017, demais normas técnicas
pertinentes e atualizacées destas. Este item deve
3 contemplar todas as especificagdes técnicas, projetos
complementares, laudos necessarios para sua
aprovagdo e execugdo, bem como quantitativos, e
orgamento dos servigos a serem executados.

Esse item contempla o Projeto de Prevencdo e
Protegdo Contra Incéndio - PrPCI completo com todos
0s projetos complementares necessarios, exceto
projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle
de fumaga que se exigidos para a edificacdo serao
contratados separadamente.

Plano de Prevencao e Protecao Contra Incéndio -
PPCI Completo e aprovado PARA EDIFICAGOES
COM  COMPROVAGAO DE  EXISTENCIA
POSTERIOR A 26 DE DEZEMBRO DE 2013 OU EM
FASE DE EXECUCAO atendendo os itens previstos
na Lei Federal 13.425 de 30 de margo de 2017, Lei
Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013,
4 Resolucdo Técnica de Transicaio CBMRS/2017,
demais normas técnicas pertinentes e atualizagdes
destas. Este item deve contemplar todas as
especificagbes técnicas, projetos complementares,
laudos necessarios para sua aprovagao e execugao,
bem como quantitativos, e orcamento dos servigos a
serem executados.

Esse item contempla o Projeto de Prevencdo e




Protegdo Contra Incéndio - PrPCI completo com todos
0s projetos complementares necessarios, exceto
projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle
de fumaga que se exigidos para a edificacdo serao
contratados separadamente.

Projetos Complementares a serem contratadas
quando necessarios - Projeto de Instalagbes
automaticas de extingdo de incéndio (chuveiros
automaticos) - conforme norma técnica estabelecida
na Tabela 1 da Resolugdo Técnica de Transi¢éo do
CBMRS/2017 e suas atualizagdes.

Projeto completo com célculo Hidraulico, desenho de
tubulagdes, chuveiros e bombas de recalque e
pressurizagdo e demais itens necessarios a perfeita
execucdo da obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de
Bombeiros.;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a
serem utilizados na obra;

- Relacdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orcamento para a execucao dos servicos.

Projetos Complementares a serem contratadas
quando necessarios - Projeto de Controle de
Fumaga - conforme norma técnica estabelecida na
Tabela 1 da Resolugdo Técnica de Transicdo do
CBMRS/2017 e suas atualizagoes.

Projeto completo contendo todos os itens necessarios
para o controle da fumaga no ambiente a ser
protegido e demais itens necessarios a perfeita
execucdo da obra, contendo no minimo:

- Célculo das instalagbes mecanicas;

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de
Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a
serem utilizados na obra;

- Relacdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orgamento para a execucéo dos servigos.

Plano de Prevencao e Protecao Contra Incéndio -
PPCI Edificacoes e instalagoes temporarias ou
provisorias

GRUPO 2

Projetos a serem contratadas separadamente -
SPDA completo

Projeto executivo do SPDA, contendo todos os itens
necessarios: captores, terminais aéreos, cabos de
interligacdo e de descida, sistema de aterramento,
tubulacbes e demais itens necessarios a perfeita
execucgao da obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de
Bombeiros.

- Desenho das Plantas necessarias.

- Caderno de especificagéo de Materiais e Servigos a
serem utilizados na obra

- Relacdo de Materiais a serem utilizados na obra

- Orgamento para a execucéo dos servigos.

Projetos a serem contratadas separadamente -
Projeto Elétrico (lluminagdo de emergéncia / alarme
de incéndio / detecgdo de incéndio)

Projeto executivo das Instalagées Elétricas contendo
todos os itens necessarios: tubulagdes, caixas de
passagens e terminais, fiagdo e demais itens
necessarios a perfeita execugao da obra, contendo no
minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de
Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;




- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a
serem utilizados na obra;

- Relagdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orgamento para a execucéo dos servigos;
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Projetos a serem contratadas separadamente -
Projeto de Instalagdes Hidraulicas Sob Comando
Projeto completo com célculo Hidraulico, desenho de
tubulagdes, bombas de recalque e pressurizagdo e
demais itens necessarios a perfeita execugao da obra,
contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de
Bombeiros.;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a
serem utilizados na obra;

- Relagdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orgcamento para a execucéo dos servigos.

"

Projetos a serem contratadas separadamente -
Projeto de Instalagbes de GLP

Projeto executivo da Central de GLP e rede de
distribuicdo de gés, contendo todos os itens
necessarios: tubulagdes, medidores, valvulas de
comando e protegdo e demais itens necessarios a
perfeita execugao da obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de
Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a
serem utilizados na obra;

- Relacdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orcamento para a execucao dos servicos;

Nao exigido

12

Laudos Técnicos a  serem contratadas
separadamente - Laudo Elétrico

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme
normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao
esteja adequado, devera ser fornecido especificagoes
das medidas a serem adotadas para que o sistema
atenda as normas técnicas pertinentes.

Nao exigido

13

Laudos Técnicos a  serem contratadas
separadamente - Laudo de Seguranga Estrutural
contra Incéndio

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme
normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao
esteja adequado, devera ser fornecido especificagoes
das medidas a serem adotadas para que o sistema
atenda as normas técnicas pertinentes.

Nao exigido

14

Laudos Técnicos a serem contratadas
separadamente - Laudo Mecénico

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme
normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao
esteja adequado, devera ser fornecido especificagdes
das medidas a serem adotadas para que o sistema
atenda as normas técnicas pertinentes.

Nao exigido

15

Laudos Técnicos a  serem contratadas
separadamente - Laudo de Estanqueidade

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme
normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao
esteja adequado, devera ser fornecido especificagoes
das medidas a serem adotadas para que o sistema
atenda as normas técnicas pertinentes.

Nao exigido

16

Laudos Técnicos a serem contratadas
separadamente - Laudo de Controle de Materiais de
Acabamento e Revestimento (CMAR)

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme
normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao
esteja adequado, devera ser fornecido especificagoes
das medidas a serem adotadas para que o sistema
atenda as normas técnicas pertinentes.

Nao exigido

17

Laudos Técnicos a  serem contratadas
separadamente - Laudo de dimensionamento e
funcionamento Sistema hidraulico sob comando

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme
normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao
esteja adequado, devera ser fornecido especificagdes
das medidas a serem adotadas para que o sistema
atenda as normas técnicas pertinentes.

Nao exigido




ANEXO Il do Termo de Referéncia - Edital Pregao:225/2017

PLANILHA DE CUSTOS UNITARIOS

BDI = 20%
3 PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNTARIO S/ UNTARIO C PRECO TOTAL C/ BDI (R$)
BDI (R$) BDI (R$)
GRUPO 1 - Plano de Prevencao e Protecao Contra Incéndio - PPCI Completo

Atualizacdo do projeto arquitetonico -
Levantamento e atualizagdo grafica do
projeto arquitetdnico e levantamento das
medidas de seguranga contra incéndio
existentes na edificagédo para atendimento
da Lei Federal 13.425 de 30 de margo de
2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de
dezembro de 2013, Resolugéo Técnica de
Transicio CBMRS/2017, demais normas
técnicas pertinentes e  atualizagdes
destas.

m? 150.000

Plano de Prevencao e Protecdo Contra
Incéndio - PPCI Completo e aprovado
PARA EDIFICACOES COM
COMPROVAGAO DE  EXISTENCIA
ANTERIOR A 28 DE ABRIL DE 1997
atendendo os itens previstos na Lei
Federal 13.425 de 30 de margo de 2017,
Lei Complementar 14.376 de 26 de
dezembro de 2013, Resolugdo Técnica de
Transicao CBMRS/2017, demais normas
técnicas pertinentes e atualizagdes
destas. Este item deve contemplar todas
as especificagbes técnicas, projetos
complementares, laudos necessarios para
sua aprovagao e execug¢dao, bem como
quantitativos e orgamento dos servigos a
serem executados.

Esse item contempla o Projeto de
Prevencédo e Protegdo Contra Incéndio -
PrPCl completo com todos os projetos
complementares  necessarios, exceto
projeto de chuveiros automaticos e projeto
de controle de fumaca que se exigidos
para a edificacdo serdo contratados
separadamente.

m2 200.000

Plano de Prevencao e Protecdo Contra
Incéndio - PPCI Completo e aprovado
PARA EDIFICACOES COM
COMPROVAGAO DE  EXISTENCIA
ENTRE 28 DE ABRIL DE 1997 E 26 DE
DEZEMBRO DE 2013 atendendo os itens
previstos na Lei Federal 13.425 de 30 de
marco de 2017, Lei Complementar 14.376
de 26 de dezembro de 2013, Resolugédo
Técnica de Transicio CBMRS/2017,
demais normas técnicas pertinentes e
atualizacbes destas. Este item deve
contemplar todas as especificagdes
técnicas, projetos complementares,




laudos necessarios para sua aprovagao e
execucdo, bem como quantitativos, e
orcamento dos servicos a serem
executados.

Esse item contempla o Projeto de
Prevengcédo e Protegdo Contra Incéndio -
PrPCl completo com todos os projetos
complementares  necessarios, exceto
projeto de chuveiros automaticos e projeto
de controle de fumaca que se exigidos
para a edificagdo serdo contratados
separadamente.

Plano de Prevencao e Protecdo Contra
Incéndio - PPCI Completo e aprovado
PARA EDIFICACOES COM
COMPROVAGAO DE  EXISTENCIA
POSTERIOR A 26 DE DEZEMBRO DE
2013 OU EM FASE DE EXECUGCAO
atendendo os itens previstos na Lei
Federal 13.425 de 30 de margo de 2017,
Lei Complementar 14.376 de 26 de
dezembro de 2013, Resolugdo Técnica de
Transicao CBMRS/2017, demais normas
técnicas pertinentes e  atualizagdes
destas. Este item deve contemplar todas
as especificagbes técnicas, projetos
complementares, laudos necessarios para
sua aprovagao e execug¢dao, bem como
quantitativos, e orcamento dos servigos a
serem executados.

Esse item contempla o Projeto de
Prevencédo e Protegdo Contra Incéndio -
PrPCl completo com todos os projetos
complementares  necessarios, exceto
projeto de chuveiros automaticos e projeto
de controle de fumaca que se exigidos
para a edificacdo serdo contratados
separadamente.

Projetos Complementares a serem
contratadas quando necessarios -
Projeto de Instalagbes automaticas de
extingao de incéndio (chuveiros
automaticos) - conforme norma técnica
estabelecida na Tabela 1 da Resolugao
Técnica de Transicdo do CBMRS/2017 e
suas atualizacdes.

Projeto completo com calculo Hidraulico,
desenho de tubulagdes, chuveiros e
bombas de recalque e pressurizagdo e
demais itens necessarios a perfeita
execucgao da obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis
pelo Corpo de Bombeiros.;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e
Servigos a serem utilizados na obra;

- Relagdo de Materiais a serem utilizados
na obra;

- Orgamento para a execugdo dos
Servigos.

m2

50.000

Projetos Complementares a serem
contratadas quando necessarios -
Projeto de Controle de Fumaga -
conforme norma técnica estabelecida na
Tabela 1 da Resolugdo Técnica de
Transicito do CBMRS/2017 e suas
atualizagdes.

Projeto completo contendo todos os itens
necessarios para o controle da fumaga no
ambiente a ser protegido e demais itens
necessarios a perfeita execugao da obra,
contendo no minimo:

- Célculo das instalagbes mecanicas;

- Preenchimento dos anexos exigiveis
pelo Corpo de Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e
Servigos a serem utilizados na obra;

50.000




- Relacao de Materiais a serem utilizados
na obra;
- Orgamento para a execugdo dos
Servicos.

TOTAL DO GRUPO 1

Plano de Prevencao e Protecao Contra
Incéndio - PPCI Edificacoes e
instalacGes temporarias ou provisorias

m2

50.000

GRUPO 2

Projetos a serem contratadas
separadamente - SPDA completo

Projeto executivo do SPDA, contendo
todos os itens necessarios: captores,
terminais aéreos, cabos de interligagdo e
de descida, sistema de aterramento,
tubulacdes e demais itens necessarios a
perfeita execucdo da obra, contendo no
minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis
pelo Corpo de Bombeiros.

- Desenho das Plantas necessarias.

- Caderno de especificagdo de Materiais e
Servigos a serem utilizados na obra

- Relacao de Materiais a serem utilizados
na obra

- Orgamento para a execugdo dos
Servicos.

m2

50.000

Projetos a serem contratadas
separadamente - Projeto Elétrico
(Iluminacéo de emergéncia / alarme de
incéndio / detecgcao de incéndio)

Projeto  executivo das Instalagbes
Elétricas contendo todos os itens
necessarios: tubulagbes, caixas de
passagens e terminais, fiagdo e demais
itens necessarios a perfeita execugéo da
obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis
pelo Corpo de Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e
Servigos a serem utilizados na obra;

- Relagdo de Materiais a serem utilizados
na obra;

- Orgamento para a execugdo dos
Servicos;

50.000

10

Projetos a serem contratadas
separadamente - Projeto de Instalagdes
Hidraulicas Sob Comando

Projeto completo com calculo Hidraulico,
desenho de tubulagbes, bombas de
recalque e pressurizagdo e demais itens
necessarios a perfeita execugao da obra,
contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis
pelo Corpo de Bombeiros.;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e
Servigos a serem utilizados na obra;

- Relacao de Materiais a serem utilizados
na obra;

- Orgamento para a execugéo dos
Servicos.

m2

50.000

1

Projetos a serem contratadas
separadamente - Projeto de Instalagbes
de GLP

Projeto executivo da Central de GLP e
rede de distribuicido de gas, contendo
todos os itens necessarios: tubulacdes,

m2

30.000




medidores, valvulas de comando e
protecdo e demais itens necessarios a
perfeita execugcdo da obra, contendo no
minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis
pelo Corpo de Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e
Servigos a serem utilizados na obra;

- Relacao de Materiais a serem utilizados
na obra;

- Orgamento para a execugdo dos
Servicos;

12

Laudos Técnicos a serem contratadas
separadamente - Laudo Elétrico

O laudo devera ser conclusivo, executado
conforme normas técnicas pertinentes.
Caso o sistema nao esteja adequado,
devera ser fornecido especificagoes das
medidas a serem adotadas para que o
sistema atenda as normas técnicas
pertinentes.

m2

30.000

13

Laudos Técnicos a serem contratadas
separadamente - Laudo de Seguranca
Estrutural contra Incéndio

O laudo devera ser conclusivo, executado
conforme normas técnicas pertinentes.
Caso o sistema nao esteja adequado,
devera ser fornecido especificagoes das
medidas a serem adotadas para que o
sistema atenda as normas técnicas
pertinentes.

m2

30.000

14

Laudos Técnicos a serem contratadas
separadamente - Laudo Mecénico

O laudo devera ser conclusivo, executado
conforme normas técnicas pertinentes.
Caso o sistema ndo esteja adequado,
devera ser fornecido especificacdoes das
medidas a serem adotadas para que o
sistema atenda as normas técnicas
pertinentes.

30.000

15

Laudos Técnicos a serem contratadas
separadamente - Laudo de
Estanqueidade

O laudo devera ser conclusivo, executado
conforme normas técnicas pertinentes.
Caso o sistema ndo esteja adequado,
devera ser fornecido especificacdoes das
medidas a serem adotadas para que o
sistema atenda as normas técnicas
pertinentes.

m2

30.000

16

Laudos Técnicos a serem contratadas
separadamente - Laudo de Controle de
Materiais de Acabamento e Revestimento
(CMAR)

O laudo devera ser conclusivo, executado
conforme normas técnicas pertinentes.
Caso o sistema nao esteja adequado,
devera ser fornecido especificagoes das
medidas a serem adotadas para que o
sistema atenda as normas técnicas
pertinentes.

m2

30.000

17

Laudos Técnicos a serem contratadas
separadamente - Laudo de
dimensionamento e funcionamento
Sistema hidraulico sob comando

O laudo devera ser conclusivo, executado
conforme normas técnicas pertinentes.
Caso o sistema ndo esteja adequado,
devera ser fornecido especificacdes das
medidas a serem adotadas para que o
sistema atenda as normas técnicas
pertinentes.

m2

30.000

TOTAL DO GRUPO 2




ANEXO Ill do Termo de Referéncia - Edital Pregao:225/2016

Critérios/Parametros de aceitabilidade para o
LDI - Lucro e Despesas Indiretas ou
BDI - Bonificacao e Despesas Indiretas ou Beneficios e Despesas Indiretas

REFERENCIA: Lei n. 8.666/93 — inciso |I, § 2, art. 40; inciso Il, § 2¢, art. 79; alinea “f”,
inciso IX, art. 62.

Para a obtencgao do preco final estimado para a obra é preciso aplicar sobre o custo
direto total a taxa de Beneficio e Despesas Indiretas (BDI ou LDI). Essa taxa calculada
por meio da férmula especifica apresentada no Acérdao TCU n®. 325/2007 — Plenério,
contempla o lucro da empresa construtora e seus custos indiretos (garantia, taxa de
risco, seguros, despesas financeiras, administragao central e tributos). Ela é um
percentual que aplicado sobre o custo da obra eleva-o ao prego final dos servigos.
Seu valor deve ser avaliado para cada caso especifico, visto que seus componentes
variam em fungao do local, tipo de obra e sua composicao.

O demonstrativo da composicao analitica da taxa de Beneficio e Despesas
Indiretas (BDI), como abaixo exemplificado (Tabela 1), constitui modelo para fins
de orientacao as empresas na elaboracao de sua composicdo na proposta
comercial. Esta tabela com os respectivos percentuais individualizados devera ser
apresentada juntamente com a composigdo dos custos (Planilha Orgamentaria) da
proposta comercial da empresa.

Tabela 1: Demonstrativo da composi¢ao do BDI ou LDI

Iltens de composicao do BDI Percentagem (%)
Garantia / risco / seguro (outros)
Despesas financeiras
Administracao central

Lucro

Tributos (1)

COFINS

ISS

PIS

Taxa de BDI %

(1) Tributos:

- O IRPJ e CSLL tém sua inclusdo considerada inadequada por serem
tributos diretos, que nao permitem a transferéncia do encargo financeiro
para outra pessoa, isto é, a pessoa legalmente obrigada ao seu pagamento
devera suportar efetivamente o énus (Acérdao TCU n®. 644/2007 — Plenario
— item 9.4.5).



- Para a definicao das aliquotas da COFINS, PIS e ISS, devera ser
observado a legislacao vigente, de acordo com o regime de tributacao
que a empresa estiver enquadrada.

A base de aplicacdo da taxa de BDI sao os custos diretos orcados, e o preco
final da obra é obtido somando-se a esses custos diretos a parcela
correspondente do BDI. Para se obter o valor total de um servico de construcao
civil (obras e servicos de engenharia) deve ser aplicada a seguinte relacao
matematica:
PV =PC x (1 + BDI)

Onde:

PV = Preco de Venda

PC = Custo Direto

BDI = Beneficios e Despesas Indiretas

A férmula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas e:

BDI=(1+X).(1+Y).(1+2)-1
(1-n

Onde:

X = Taxa da somatéria das despesas indiretas, exceto tributos e despesas
financeiras

Y = Taxa representativa das despesas financeiras

Z = Taxa representativa do lucro

| = Taxa representativa da incidéncia de impostos

Exemplo detalhado de como se chegar ao percentual do BDI: Considerando
que os componentes do BDI s&o o lucro e as seguintes despesas indiretas (com os
percentuais propostos neste estudo): administragdo central; gastos com PIS, ISS e
COFINS; despesas financeiras e seguro/imprevistos/risco, sugere-se a composi¢ao
analitica a seguir apresentada:

Iltens que compoem o BDI Percentuais (%)
Lucro 8,00
Administragdo Central 6,00
Despesas Financeiras 1,12
ISS 3,50
COFINS 3,00
PIS 0,65
Seguro/imprevistos/risco 1,00
Taxa de BDI 25,85 %

Aplicando-se a férmula do BDI, obtém-se a seguinte taxa:

BDI=(1+0.,06+0,01).(1+0,0112). (1 +0,08) - 1
(1-0,035-0,0065 - 0,030)

BDI = 25,85%

A relagcdo matematica e a férmula, como também o exemplo de calculo
proposto foram extraidos da Revista TCU, Brasilia, v. 32, n. 88, abr/jun 2001. No
estudo de caso proposto, considerou-se, ao serem utilizados os critérios para a
inclusdo de despesas no BDI, uma variabilidade entre 20% a 30%, conforme o caso.
Para o caso da presente licitacao o percentual podera ser menor ou igual a 20%.



MINUTA DO CONTRATO __ /2017

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - HUSM/UFSM,
CNPJ 95.591.764/0001-05, sediada na Cidade Universitaria, em Santa Maria,
neste ato representada pelo seu Vice-Reitor Prof. Prof. PAULO BAYARD
DIAS GONGALVES, e a empresa , estabelecida na

, em , CNPJ n. ,
neste ato representada pelo Sr.
seguir denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA respectwamente
estabelecem a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE PLANO DE PREVENGCAO E PROTEGAO CONTRA
INCENDIO - PPCIs em prédios dos Campis da UFSM, nas localidades de
Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missdes
e Silveira Martins, de acordo com o que prescreve a Lei n. 8666 de 21/06/93,
alterada por Legislacdo Posterior, em face do que consta no Processo n°.
23081.007903/2014-78, e da proposta da licitante vencedora do Pregao
225/2017, que faz parte integrante deste, em todas as suas vias e anexos,
firmam o presente termo para o fim acima e de acordo com o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO
DE PLANO DE PREVENCAO E PROTEGCAO CONTRA INCENDIO - PPCIs em
prédios dos Campis da UFSM, nas localidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul,
Frederico Westphalen, Palmeira das Missdes e Silveira Martins, constantes no anexo
ao presente contrato.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA devera, ao final do trabalho, apresentar os projetos e
servigos abaixo, no nivel executivo, aprovados nos érgaos competentes, quando
necessario, e acompanhado de toda documentagéo técnica necessaria para licitacao.

ITEM

VALOR VALOR

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS QUANT (m?) | |, \iTARID (RS) TOTAL (RS)

GRUPO 1

Atualizacdo do projeto arquitetonico - Levantamento e atualizagédo
grafica do projeto arquitetdnico e levantamento das medidas de
seguranga contra incéndio existentes na edificacdo para atendimento da
Lei Federal 13.425 de 30 de margco de 2017, Lei Complementar 14.376
de 26 de dezembro de 2013, Resolugdo Técnica de Transicdo
CBMRS/2017, demais normas técnicas pertinentes e atualizagbes
destas.

Plano de Prevencéao e Protecdao Contra Incéndio - PPCI Completo e
aprovado PARA EDIFICACOES COM COMPROVAGCAO DE
EXISTENCIA ANTERIOR A 28 DE ABRIL DE 1997 atendendo os itens
previstos na Lei Federal 13.425 de 30 de margo de 2017, Lei
Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013, Resolugéo Técnica
de Transicdo CBMRS/2017, demais normas técnicas pertinentes e
atualizacdes destas. Este item deve contemplar todas as especificagdes




técnicas, projetos complementares, laudos necessarios para sua
aprovagdao e execug¢do, bem como quantitativos e orgamento dos
servicos a serem executados.

Esse item contempla o Projeto de Prevengao e Protegdo Contra Incéndio
- PrPCI completo com todos os projetos complementares necessarios,
exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de fumacga
que se exigidos para a edificacdo serdo contratados separadamente.

Plano de Prevencao e Protecao Contra Incéndio - PPCI Completo e
aprovado PARA EDIFICACOES COM COMPROVAGAO DE
EXISTENCIA ENTRE 28 DE ABRIL DE 1997 E 26 DE DEZEMBRO DE
2013 atendendo os itens previstos na Lei Federal 13.425 de 30 de margo
de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013,
Resolucdo Técnica de Transicdo CBMRS/2017, demais normas técnicas
pertinentes e atualizagbes destas. Este item deve contemplar todas as
especificagbes técnicas, projetos complementares, laudos necessarios
para sua aprovagao e execugao, bem como quantitativos, e orgamento
dos servigos a serem executados.

Esse item contempla o Projeto de Prevengao e Protegdo Contra Incéndio
- PrPCI completo com todos os projetos complementares necessarios,
exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de fumacga
que se exigidos para a edificacdo serdo contratados separadamente.

Plano de Prevencgao e Protecao Contra Incéndio - PPCI Completo e
aprovado PARA EDIFICACOES COM COMPROVAGAO DE
EXISTENCIA POSTERIOR A 26 DE DEZEMBRO DE 2013 OU EM
FASE DE EXECUGAO atendendo os itens previstos na Lei Federal
13.425 de 30 de margo de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de
dezembro de 2013, Resolugdo Técnica de Transicdo CBMRS/2017,
demais normas técnicas pertinentes e atualizagdes destas. Este item
deve contemplar todas as especificagbes técnicas, projetos
complementares, laudos necessarios para sua aprovagao e execucao,
bem como quantitativos, e orgamento dos servigos a serem executados.
Esse item contempla o Projeto de Prevengao e Protegdo Contra Incéndio
- PrPCI completo com todos os projetos complementares necessarios,
exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de fumacga
que se exigidos para a edificacdo serdo contratados separadamente.

Projetos Complementares a serem contratadas quando necessarios
- Projeto de Instalagdes automaticas de extingao de incéndio (chuveiros
automaticos) - conforme norma técnica estabelecida na Tabela 1 da
Resolugao Técnica de Transicao do CBMRS/2017 e suas atualizagdes.
Projeto completo com calculo Hidraulico, desenho de tubulagées,
chuveiros e bombas de recalque e pressurizacdo e demais itens
necessarios a perfeita execugédo da obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros.;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na
obra;

- Relacdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orgamento para a execucéo dos servigos.

Projetos Complementares a serem contratadas quando necessarios
- Projeto de Controle de Fumaga - conforme norma técnica estabelecida
na Tabela 1 da Resolugéo Técnica de Transicdo do CBMRS/2017 e suas
atualizagodes.

Projeto completo contendo todos os itens necessarios para o controle da
fumaga no ambiente a ser protegido e demais itens necessarios a
perfeita execugéo da obra, contendo no minimo:

- Célculo das instalagdes mecanicas;

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na
obra;

- Relacdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orgcamento para a execucéo dos servigos.

TOTAL DO GRUPO 1

7

Plano de Prevencao e Protegao Contra Incéndio - PPCI Edificagoes
e instalacGes temporarias ou provisorias

GRUPO 2 - Projetos e Laudos contratados separadamente

Projetos a serem contratadas separadamente - SPDA completo
Projeto executivo do SPDA, contendo todos os itens necessarios:
captores, terminais aéreos, cabos de interligagdo e de descida, sistema
de aterramento, tubulagbes e demais itens necessarios a perfeita
execucdo da obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros.

- Desenho das Plantas necessarias.

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na
obra

- Relacdo de Materiais a serem utilizados na obra




- Orgamento para a execucdo dos servigos.

Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto Elétrico
(lluminacéo de emergéncia / alarme de incéndio / detecg¢éo de incéndio)
Projeto executivo das Instalagdes Elétricas contendo todos os itens
necessarios: tubulagdes, caixas de passagens e terminais, fiagdo e
demais itens necessarios a perfeita execugdo da obra, contendo no
minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na
obra;

- Relagdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orgamento para a execucéo dos servigos;

10

Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto de Instalag6es
Hidraulicas Sob Comando

Projeto completo com calculo Hidraulico, desenho de tubulagées,
bombas de recalque e pressurizagdo e demais itens necessarios a
perfeita execugao da obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros.;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na
obra;

- Relacdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orgcamento para a execucéo dos servigos.

1

Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto de Instalag6es
de GLP

Projeto executivo da Central de GLP e rede de distribuicdo de gas,
contendo todos os itens necessarios: tubulagées, medidores, valvulas de
comando e protegdo e demais itens necessarios a perfeita execugao da
obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagao de Materiais e Servigos a serem utilizados na
obra;

- Relacdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orcamento para a execucao dos servicos;

12

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo
Elétrico

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas
pertinentes. Caso o sistema néo esteja adequado, devera ser fornecido
especificagbes das medidas a serem adotadas para que o sistema
atenda as normas técnicas pertinentes.

13

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de
Seguranca Estrutural contra Incéndio

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas
pertinentes. Caso o sistema nao esteja adequado, devera ser fornecido
especificagbes das medidas a serem adotadas para que o sistema
atenda as normas técnicas pertinentes.

14

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo
Mecanico

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas
pertinentes. Caso o sistema néo esteja adequado, devera ser fornecido
especificagbes das medidas a serem adotadas para que o sistema
atenda as normas técnicas pertinentes.

15

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de
Estanqueidade

O laudo deverd ser conclusivo, executado conforme normas técnicas
pertinentes. Caso o sistema nao esteja adequado, devera ser fornecido
especificagbes das medidas a serem adotadas para que o sistema
atenda as normas técnicas pertinentes.

16

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de
Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR)

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas
pertinentes. Caso o sistema néo esteja adequado, devera ser fornecido
especificagbes das medidas a serem adotadas para que o sistema
atenda as normas técnicas pertinentes.

17

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de
dimensionamento e funcionamento Sistema hidraulico sob comando

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas
pertinentes. Caso o sistema ndo esteja adequado, devera ser fornecido




especificagbes das medidas a serem adotadas para que o sistema
atenda as normas técnicas pertinentes.

TOTAL DO GRUPO 2

SUBCLAUSULA SEGUNDA

Os servigos compreendem o levantamento arquiteténico, desenvolvimento e
detalhamento de estudos preliminares e/ou anteprojetos arquiteténicos, Coordenagéao
e Compatibilizagdo de Projetos fornecidos pela UFSM. Assim como a elaboracgéo,
desenvolvimento e detalhamento de todos os projetos complementares, memoriais
descritivos e de especificagdes, memoriais de calculo, pareceres e relatorios técnicos,
planilhas de quantitativos, orgamento. E ainda: Aprovagao dos Projetos nos Orgaos
Publicos competentes (quando necessario).

SUBCLAUSULA TERCEIRA

Deveréo ser fornecidos materiais e méo-de-obra no regime de empreitada de
valor global, atendidas as especificagcoes constantes do Termo de Referéncia, projetos
e demais complementos, que passam a integrar o presente instrumento.

SUBCLAUSULA QUARTA

O prazo de entrega de cada servico solicitado sera de 12 (doze) meses
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da
UFSM, pelo prazo maximo de 60 (sessenta) meses.

SUBCLAUSULA QUINTA

A CONTRATANTE reserva-se ao direito de, a qualquer momento, aumentar ou
reduzir o fornecimento do objeto deste CONTRATO nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,
parag. 1°.

CLAUSULA SEGUNDA
DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Sao obrigacoes da CONTRATADA:

1. Manter escritorio, sede ou representagdo (do mesmo ramo de atividades), com
infra-estrutura e autonomia para deliberar sobre qualquer assunto acerca dos
servigos contratados, devendo comprovar esta condicdo até a data de
assinatura do contrato. Devem ser garantidos os seguintes padrbes de
atendimento:

a) Meios que garantam a presencga dos profissionais de engenharia/arquitetura
e/ou representante legal/administrativo, de forma tempestiva, nos locais e
horarios determinados pela CONTRATANTE (obra, reunides, Orgaos
publicos, etc.).

b) Meios que permitam constante e eficiente comunicagdo com a UFSM, de
forma ininterrupta e apta a comunicagdo de dados, mensagens e
comunicacgao de voz (local e remota).

2. Receber equipe de fiscalizacdo na inspecao dos locais dos servigos, dentro
dos dias e horarios normais de trabalho, fornecendo todos os esclarecimentos
relativos a execucao dos servigos contratados.




10.

11.

Promover o pagamento de taxas e emolumentos cobrados pelos 6rgaos
publicos, para fornecimento de informagdes prévias e para a Aprovagao dos
Projetos nos érgaos competentes.

Indicar o Coordenador Administrativo que sera o representante da
CONTRATADA junto a PROINFRA para tratar de todos os assuntos
administrativos e operacionais pertinentes ao presente contrato, inclusive para
participar de reunides e outros eventos demandados pela UFSM no &mbito de
suas dependéncias ou fora dela, e que respondera formalmente em todas as
tratativas de cunho administrativo e operacional entre as partes. O
Coordenador Administrativo serd indicado a PROINFRA pela CONTRATADA
no ato da assinatura do presente contrato legalmente habilitado para assinar
pela mesma.

Indicar o Coordenador de Projetos, que serd o representante da
CONTRATADA junto a UFSM para tratar de todos os assuntos técnicos
pertinentes ao presente contrato, inclusive para participar de reuniées e outros
eventos demandados pela CONTRATANTE no ambito de suas dependéncias
ou fora dela, e que respondera formalmente em todas as tratativas técnicas
entre as partes, bem como nos atos e demais providéncias de incumbéncia da
CONTRATADA junto aos Orgédos Publicos, Conselhos de Classe e
Concessionarias. O Coordenador de Projetos devera estar legal e
tecnicamente habilitado, bem como possuir acervo técnico compativel com a
funcao.

As funcoes de Coordenador de Projetos e Coordenador Administrativo
poderao ser exercidas cumulativamente, desde que legal e tecnicamente
habilitado para tal.

Indicar os profissionais membros da Equipe Técnica, responsaveis pela
elaboracdo dos projetos e servicos, cabendo a cada éarea técnica o
desenvolvimento do respectivo projeto executivo. Os profissionais deverao
estar legal e tecnicamente habilitados e possuir acervo técnico compativel com
a fungéo.

Manter, durante a execucédo do contrato, as mesmas condi¢des de habilitacdo
e qualificacdo técnica apresentadas durante o processo licitatério,
particularmente em relacdo a manutencdo dos profissionais indicados como
Responsaveis Técnicos, que executardo os servicos, devendo, justificada e
previamente, solicitar autorizacdo a CONTRATANTE, para qualquer alteracao
que possa afetar o cumprimento deste Contrato.

Apresentar as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRTs quitadas, de todos o0s servigos
contratados, inclusive coordenacdo de projetos, em até dez dias ap6s a
liberagdo da ordem de servigo.

Prestar o servico com o fornecimento do material relativo ao objeto da licitagéo
dentro do prazo e local, nas especificagcbes e quantidades estabelecidas no
edital e seus anexos.

Fornecer o material e a mao-de-obra de primeira qualidade, necessarios para
0S servicos, segundo os elementos técnicos e demais especificacdes
constantes do edital e seus anexos.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Fornecer equipamentos, maquinas e ferramentas necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Responder, com exclusividade, pelos 6nus salariais e pelos encargos
trabalhistas, fiscais, comerciais e outros, decorrentes da execucdo dos
Servigos.

Refazer a parte dos servigos que motivadamente, em razdo da qualidade ou da
quantidade, n&o for aceita pela fiscalizagao.

Responder pelos danos que, porventura, vierem a ser causados @ UFSM ou a
terceiros, por seus prepostos, quando a servico da CONTRATADA.

Atender prontamente as exigéncias do Setor Responsavel da UFSM inerentes
ao objeto da Ordem de Servigo.

Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ou dificuldade
ocorrida, que impeca ou retarde a execugao do contrato, efetuando o registro
da ocorréncia com todos os dados e circunstancias julgados necessarios para
seu esclarecimento;

Executar os servigos, em conformidade com as condi¢des estabelecidas no
Termo de Referéncia, fornecendo todo material e mao de obra necesséria para
a sua perfeita execugao.

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das
normas disciplinares determinadas pela UFSM.

Cumprir além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da UFSM.

Nao reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio préprio, ou de terceiros,
quaisquer informagcdes de que tenha tomado ciéncia em razao da execugao
dos servigos discriminados, sem o consentimento, prévio e por escrito, da
CONTRATANTE.

Aceitar as condigbes definidas no art. 111 da Lei 8666/93 para sua efetiva
contratacdo. O autor devera ceder os direitos patrimoniais relativo aos projetos
ou servigos especializados que foram contratados, para que a UFSM possa
utiliza-los na execugao dos referidos objetivos.

Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa
previstas neste instrumento e que lhe sejam aplicadas por meio de
procedimento administrativo, decorrentes de descumprimento de obrigacdes
contratuais.

Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, no prazo de dez dias Uteis,
quaisquer alteracdes havidas em sua constituicéo, durante o prazo de vigéncia
deste contrato, bem como apresentar os documentos comprobatérios da nova
situacao.

CLAUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Sao obrigacoes da CONTRATANTE:

1.
2.

Cumprir e fazer cumprir o disposto neste termo contratual.

Efetuar o pagamento na forma e nos prazos estabelecidos neste instrumento.
Pagar a CONTRATADA pelos servigos prestados as parcelas correspondentes
a cada etapa ajustada no Contrato

Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa executar os
servigos objeto deste contrato.



4, Promover, através de seus representantes, o acompanhamento e a
fiscalizacdo dos servicos sob os aspectos qualitativos e quantitativos,
anotando, em registro proprio, as falhas detectadas e comunicando as
ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério exijam medidas corretivas.

5. Rejeitar os produtos que nao satisfagam as determinacgdes deste contrato, do
Termo de Referéncia e da legislacdo e/ou normativas vigentes.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos apés a fiscalizagao
(a ser realizada em trés dias Uteis, a contar do término da etapa relativa aos servigos)
e a emissao de comprovante, mediante atestado, da efetiva realizacado dos servicos, a
vista da apresentacédo das notas fiscais ou faturas, junto ao Protocolo da PROINFRA,
desde que comprovada a regularidade de sua situacgéao fiscal.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A CONTRATANTE podera sustar o pagamento de quaisquer notas fiscais ou
faturas nos casos de execugao contraria ou defeituosa dos servigcos, existéncia de
débito para com ela ou para com terceiros relacionados com os servicos objeto do
presente Contrato, e que possam pdr em risco 0 bom andamento da execugédo do
contrato ou causar prejuizos materiais a CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA
DA EXECUCAO

A execucdo dos projetos e servicos objetos deste contrato deverdo considerar o que
segue:

1. O Projeto Executivo sera constituido por todos os projetos especializados
devidamente compatibilizados, de maneira a considerar todas as suas
interferéncias, acompanhados das especificacbes técnicas e memoriais
descritivos, planilhas de quantitativos, orcamento geral, memoriais de calculo e
cronograma fisico-financeiro.

2. O Projeto Executivo devera ser concebido de forma que a contratacao futura
da obra seja realizada no regime de empreitada por preco global, ou seja, de
forma a permitir a execucdo da obra por preco certo e total, devendo
contemplar todos os servigos necessarios a plena execucao da obra.

3. Na execucao dos projetos deverdo ser obedecidas todas as determinagdes do
Termo Referéncia e seus anexos, estudo preliminar e/ou anteprojeto e
decisdes acordadas nas Reunides Técnicas.

4, A coordenacgado geral dos projetos ficard a cargo Coordenador de Projetos
indicado. A coordenacao especifica de cada uma das atividades técnicas do
projeto de edificacdo, seus elementos e componentes, sera atribuida aos
profissionais responsaveis pela sua concepgao e detalhamento.

5. Competira ao Coordenador de Projetos a observancia do cumprimento das
formalidades do presente contrato, no que tange aos processos e rotinas
técnicas aqui estabelecidas, comunicando a UFSM fatos pertinentes e do



10.

11.

12.

13.

14.

15.

interesse do melhor desenvolvimento dos trabalhos, providenciando a
compatibilizacdo dos servigos técnicos e praticando todos os atos técnicos
necessarios a condugao e ao fiel cumprimento do presente contrato.

Sera obrigatéria a presenca do Coordenador de Projetos nas reunides
técnicas, salvo dispensa expressa da CONTRATANTE. Poderd ser exigida
também a presenca dos profissionais da Equipe Técnica, sem que isto
acarrete nenhum 6nus a UFSM. O resultado das reunides de trabalho devera
ficar consubstanciado em Atas, descriminando acbes e correcdes necessarias
em cada fase dos projetos.

Somente sera admitida a substituicdo de qualquer dos profissionais indicados
como integrantes da Equipe Técnica por outro com acervo técnico equivalente
ou superior ao apresentado na licitagdo para o profissional substituido e
apresentagdo de documentagédo de vinculagdo do profissional com o quadro
técnico da empresa. A proposta de substituicdo devera ser feita por escrito,
devidamente fundamentada, e incluira a indicagdo do novo profissional com
respectivo acervo técnico, devendo ser apreciada e aprovada pela fiscalizagao
da CONTRATANTE. Ap6s a aprovagao da substituicdo, a CONTRATADA
devera apresentar a fiscalizagdo da CONTRATANTE a ART ou RRT do novo
profissional, acompanhada da baixa da ART ou RRT do profissional que esta
sendo substituido.

A CONTRATADA obriga-se a corrigir as plantas e desenhos dos projetos,
quando houver modificagdo em qualquer um deles, de forma a manter a
compatibilidade e integragéo do Projeto Executivo.

A CONTRATADA devera incluir todas as alteracoes necessarias a cada
projeto executivo sem quaisquer 6énus a CONTRATANTE e nado podera
justificar tais alteragbes como justificativa para eventuais atrasos quando da
entrega dos mesmos. Tais alteragbes poderdo ocorrer conforme as
necessidades da CONTRATANTE.

As aprovacgoes parciais dos projetos por parte da CONTRATANTE nao eximem
os autores das responsabilidades, dos erros ou falhas que os projetos possam
conter, cabendo a CONTRATADA proceder as devidas corre¢des, sem dnus
adicional para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera submeter a andlise e a aprovagao formal da
CONTRATANTE os projetos elaborados referentes a cada uma das etapas.

Os projetos deverao ser apresentados a CONTRATANTE pelo Coordenador
de Projetos da CONTRATADA para andlise pelo corpo técnico, e estes se
julgarem necessario poderado solicitar complementos ao mesmo. Os projetos
somente serdo aceitos pelos técnicos se cumprirem as determinacdes do
Termo de Referéncia e se estiverem assinados, acompanhados das
respectivas ARTs, ou RRTs memoriais descritivos e orcamentos estimativos;

O cronograma referente as etapas de projeto, reunides técnicas, entregas e
andlises devera seguir as determinagdes da Equipe técnica da Proinfra/UFSM.

Todos os projetos deverdo obedecer rigorosamente as legislagbes federal,
estadual e municipal, os regulamentos técnicos oficiais, as normas ABNT
aplicaveis e as normas internas da UFSM mantendo coeréncia e harmonia
relativamente a integracao entre eles.

A responsabilidade pelos quantitativos e orgamento estimativo sera do
responsavel técnico da CONTRATADA, que devera responder por eventuais
discrepancias entre o apresentado e o executado. Também deverdo ser
entregues trés coOpias impressas, assinadas de todos os desenhos e
documentos;



16.

(

O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
(SINAPI) devera ser a fonte primaria para o orgamento. Se o item néo for
contemplado pelo SINAPI, a CONTRATADA devera apurar 0s pregos por meio
de pesquisa de mercado. Todas as fontes utilizadas para a elaboragdo do
or¢gamento deverdo ser informadas.

CLAUSULA QUINTA
DOS PRECOS

Importa o presente Contrato no valor total de R$

).

SUBCLAUSULA UNICA

As quantidades dos servicos fornecidos serdo debitadas pelos precos

constantes no Anexo ao presente Contrato.

CLAUSULA SEXTA
DO PAGAMENTO

Quanto aos pagamentos sera observado:

1.

O pagamento do servico contratado sera realizado da seguinte forma:

ltem Forma de pagamento Percentual
1 Pagamento total na entrega e aceite do servigo; 100%
O pagamento sera realizado conforme descricao abaixo
- Protocolo no Corpo de bombeiros da cidade. 20%
2,3e4 3 - 3
- Apresentagao do Certificado de Aprovagéo do PPCI;
Juntamente com o certificado de aprovagéo devera ser entregue a PROINFRA/UFSM: 02 80%
vias do projeto carimbado pelo CBMRS, PrPCl completo (digital e impresso) e °
especificagdes técnicas, quantitativo e orgamentos dos servigos a serem executados.
5e6 Quanto contratado individualmente sera pago na entrega e aceite do 100%%
Servico; °
7 Pagamento total na entrega do APPCI do Evento Temporario; 100%
8ail7 Pagamento total na entrega e aceite do servigo. 100%

Efetuar o pagamento a Contratada pelos servicos prestados, por meio de
crédito bancario em até 30 (trinta) dias corridos, observando as parcelas
estabelecidas no cronograma de entregas parciais dos servigos, com a
respectiva Nota Fiscal, emitida no minimo em 2 (duas) vias, com 0 mesmo
CNPJ e Razao Social apresentados para habilitacdo e proposta, desde que
comprovada a regularidade da situagéao fiscal do licitante.

A Nota Fiscal devera discriminar os servicos e os materiais de modo idéntico
aos mencionados no edital e anexo, bem como data de emissdo, més de

referéncia, valor e outros dados necessarios a perfeita compreensdo do
documento de cobranca.




4. Serdo retidos na fonte os tributos e contribuicbes sobre os pagamentos
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servi¢o objeto
deste contrato, conforme legislagéo vigente.

5. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de
liquidagdo qualquer obrigacao financeira que I|he tiver sido imposta em
decorréncia de inadimpléncia contratual.

6. A Contratante podera sustar o pagamento de quaisquer notas fiscais ou
faturas nos casos de execugao contraria ou defeituosa dos servigos, existéncia
de débito para com ela ou para com terceiros relacionados com a obra ou com
0s servigcos objeto do presente Contrato, e que possam pdr em risco o bom
andamento da execugdo do contrato ou causar prejuizos materiais a
Contratante.

SUBCLAUSULA UNICA

O valor do pagamento serd atualizado monetariamente pela variagdo do INPC,
ocorrida no periodo compreendido entre a da data do prazo final do adimplemento da
obrigacao até o efetivo pagamento.

CLAUSULA SETIMA
DO REAJUSTAMENTO

Os pregos, descritos acima, nao sofrerdo reajustamento durante a vigéncia do
presente CONTRATO, conforme determina a Lei 9.069/95 e Legislagao Posterior.

CLAUSULA OITAVA
DO RECEBIMENTO

1. Os projetos e servigos serao recebidos provisoriamente através do responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita da CONTRATADA a UFSM, e definitivamente, em 90 (noventa) dias
contados da data do recebimento provisério, por quem de direito for designado
pela CONTRATANTE.

2. Na etapa final deverdo ser entregues todos os projetos aprovados nos 6rgaos
competentes e alvara de construgéo se for o caso.

3. A CONTRATADA devera aguardar o Relatério de Analise da PROINFRA, que
autorizara ou nao a emissdo da Nota Fiscal. Os servicos serdo recebidos
definitivamente apds a entrega de todo material, sem nenhuma pendéncia.

4. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condigbes contratuais, a fiscalizagdo lavrara relatorio
circunstanciado dirigido a autoridade contratante indicando as falhas ou
irregularidades constatadas, e apresentara proposta para adogao das medidas
cabiveis.

O Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pela perfeita adequacao técnica dos projetos elaborados.

CLAUSULANONA
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Para atender as despesas decorrentes do presente CONTRATO emitiu a Nota
de Empenho n®. NE , em anexo ao presente contrato independente de
transcrigao.



CLAUSULA DECIMA
DA VIGENCIA

O presente contrato vigera por 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da UFSM, pelo prazo maximo de 60
(sessenta) meses.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DO GESTOR DO CONTRATO

Fica indicado como gestor do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei n.
8.666/93, o Sr. BENOINE JOSUE POLL.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA GARANTIA

Para garantia da boa execucdo dos termos deste Contrato e
pagamento de eventuais multas, a CONTRATADA cauciona a importancia de R$

( ), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, mediante .

SUBCLAUSULA UNICA

Esta garantia sera restituida @ CONTRATADA, de forma integral ou o
que dela restar, apds o término do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DAS PENALIDADES

As penalidades, para o caso do ndo cumprimento do presente CONTRATO sao
as previstas no artigo 77 da Lei N. 8.666/93, bem como os artigos 86 e 87 do mesmo
diploma legal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DAS MULTAS

A multa em caso de atraso na entrega dos servigos solicitados sera de 0,5%
(cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do servigo nao entregue.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA incorrera em atraso na entrega dos servicos licitados se nao
fornecer o servigo a partir do 12 (primeiro) dia apds os prazos estipulados no anexo ao
presente contrato.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A Multa em caso de inadimplemento da CONTRATADA sera de 20% (vinte
por cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser entregue.

SUBCLAUSULA TERCEIRA



A CONTRATADA sera considerada inadimplente a partir do 15° (décimo
quinto) dia da ndo entrega dos servigos, apds 0s prazos estipulados no anexo ao
presente contrato.

SUBCLAUSULA QUARTA

A CONTRATADA também sera considerada inadimplente se ndo cumprir com
as condi¢des estipuladas no anexo ao presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido de acordo com o que estabelece
o Artigo 78, da Lei n. 8666 de 21.06.93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hip6tese de rescisdo administrativa, prevista
no artigo 77 da Lei 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevé o art. 55,
inciso IX, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA SETIMA i
DAS CONDICOES DE QUALIFICAGAO E HABILITACAO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia deste CONTRATO, as
condigbes de qualificagcao e habilitacdo exigidas no ato convocatério. A qualquer tempo
a CONTRATANTE podera solicitar a comprovagao da habilitagdo e qualificagbes em
questao, conforme art. 55, inciso Xlll da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
DO FORO

As partes elegem o foro da Justica Federal, na cidade de Santa Maria, para
dirimir as questdes oriundas deste CONTRATO.

E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE CONTRATO, que lido e

achado conforme, vai assinado pelas partes CONTRATANTES, na presenca das
testemunhas abaixo firmadas, maiores e capazes.

Santa Maria, de de 2017.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS TESTEMUNHAS



Anexo da Minuta de Contrato _ /2017

TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO

1.5. O objeto é a contratacdo de empresa especializada para prestagao de

servigos técnicos destinados a elaboragdo e aprovacdo DE PLANOS DE
PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCl's com area
estimada de até 150.000,00 m2. e outros projetos e servigos conforme quadro
de discriminacao abaixo. A empresa contratada devera proceder também a
aprovagdo dos mesmos junto aos 6rgdos competentes, quando necessério,
além de fornecer as especificagdes técnicas, quantitativo de materiais e
orcamento das obras e servigos previstos em cada caso.

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

GRUPO 1

Técnica de Transicdo CBMRS/2017, demais normas técnicas pertinentes e atualizagdes destas.

Atualizacao do projeto arquitetonico - Levantamento e atualizagdo grafica do projeto arquitetdnico e
levantamento das medidas de seguranga contra incéndio existentes na edificagdo para atendimento da Lei
Federal 13.425 de 30 de margo de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013, Resolugéo

Plano de Prevencao e Protecao Contra Incéndio - PPCI Completo e aprovado PARA EDIFICACOES
COM COMPROVACAO DE EXISTENCIA ANTERIOR A 28 DE ABRIL DE 1997 atendendo os itens previstos
na Lei Federal 13.425 de 30 de margo de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013,
Resolugdo Técnica de Transicdo CBMRS/2017, demais normas técnicas pertinentes e atualizagbes destas.

2 Este item deve contemplar todas as especificagdes técnicas, projetos complementares, laudos necessarios

fumaca que se exigidos para a edificacdo serdo contratados separadamente.

para sua aprovagao e execug¢ao, bem como quantitativos e orgamento dos servigos a serem executados.
Esse item contempla o Projeto de Prevengéo e Protegdo Contra Incéndio - PrPCl completo com todos os
projetos complementares necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de

Plano de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio - PPCI Completo e aprovado PARA EDIFICAGOES
COM COMPROVAGAO DE EXISTENCIA ENTRE 28 DE ABRIL DE 1997 E 26 DE DEZEMBRO DE 2013
atendendo os itens previstos na Lei Federal 13.425 de 30 de margo de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26
de dezembro de 2013, Resolugéo Técnica de Transicdo CBMRS/2017, demais normas técnicas pertinentes e

3 atualizagdes destas. Este item deve contemplar todas as especificagdes técnicas, projetos complementares,

serem executados.

fumaca que se exigidos para a edificacdo serdo contratados separadamente.

laudos necessarios para sua aprovagao e execug¢do, bem como quantitativos, e orcamento dos servigos a

Esse item contempla o Projeto de Prevengao e Protegdo Contra Incéndio - PrPCl completo com todos os
projetos complementares necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de

Plano de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio - PPCI Completo e aprovado PARA EDIFICAGOES
COM COMPROVAgi\O DE EXISTENCIA POSTERIOR A 26 DE DEZEMBRO DE 2013 OU EM FASE DE
EXECUCAO atendendo os itens previstos na Lei Federal 13.425 de 30 de marco de 2017, Lei Complementar
14.376 de 26 de dezembro de 2013, Resolugdo Técnica de Transigio CBMRS/2017, demais normas

4 técnicas pertinentes e atualizagdes destas. Este item deve contemplar todas as especificagdes técnicas,

orgamento dos servigos a serem executados.

fumaca que se exigidos para a edificacdo serdo contratados separadamente.

Tabela 1 da Resolugao Técnica de Transigdo do CBMRS/2017 e suas atualizagdes.

pressurizagao e demais itens necessarios a perfeita execugao da obra, contendo no minimo:
- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros.;

- Desenho das Plantas necessérias;

- Caderno de especificagéo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;

- Relagdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orcamento para a execucao dos servicos.

projetos complementares, laudos necessarios para sua aprovagao e execugdo, bem como quantitativos, e

Esse item contempla o Projeto de Prevengao e Protegao Contra Incéndio - PrPCl completo com todos os
projetos complementares necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de

Projetos Complementares a serem contratadas quando necessarios - Projeto de Instalagdes
automaticas de extingdo de incéndio (chuveiros automaticos) - conforme norma técnica estabelecida na

Projeto completo com calculo Hidraulico, desenho de tubulagdes, chuveiros e bombas de recalque e




Projetos Complementares a serem contratadas quando necessarios - Projeto de Controle de Fumaga -
conforme norma técnica estabelecida na Tabela 1 da Resolugdo Técnica de Transicdo do CBMRS/2017 e
suas atualizacoes.

Projeto completo contendo todos os itens necessarios para o controle da fumaga no ambiente a ser protegido
e demais itens necessarios a perfeita execugdo da obra, contendo no minimo:

- Célculo das instalagbes mecéanicas;

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;

- Relagéo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orcamento para a execucdo dos servigos.

Plano de Prevencéo e Prote¢ao Contra Incéndio - PPCI Edificagdes e instalagoes temporarias ou
provisdrias

GRUPO 2

Projetos a serem contratadas separadamente - SPDA completo

Projeto executivo do SPDA, contendo todos os itens necessarios: captores, terminais aéreos, cabos de
interligagdo e de descida, sistema de aterramento, tubulagbes e demais itens necessarios a perfeita
execucao da obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros.

- Desenho das Plantas necessarias.

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra

- Relagéo de Materiais a serem utilizados na obra

- Orcamento para a execucdo dos servigos.

Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto Elétrico (lluminagéo de emergéncia / alarme de
incéndio / detecgao de incéndio)

Projeto executivo das Instalagdes Elétricas contendo todos os itens necessarios: tubulagdes, caixas de
passagens e terminais, fiagdo e demais itens necessarios a perfeita execugao da obra, contendo no minimo:
- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;

- Relagéo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orcamento para a execucdo dos servigos;

10

Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto de Instalagdes Hidraulicas Sob Comando

Projeto completo com célculo Hidraulico, desenho de tubulagées, bombas de recalque e pressurizagéo e
demais itens necessarios a perfeita execugédo da obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros.;

- Desenho das Plantas necessérias;

- Caderno de especificagao de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;

- Relagdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orcamento para a execucao dos servicos.

1

Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto de Instalagoes de GLP

Projeto executivo da Central de GLP e rede de distribuicdo de gas, contendo todos os itens necessarios:
tubulagdes, medidores, valvulas de comando e protegéo e demais itens necessarios a perfeita execugéo da
obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessérias;

- Caderno de especificagao de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;

- Relagdo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orcamento para a execucado dos servicos;

12

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Elétrico

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao esteja
adequado, devera ser fornecido especificagdes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as
normas técnicas pertinentes.

13

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Seguranga Estrutural contra Incéndio

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao esteja
adequado, devera ser fornecido especificagcdes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as
normas técnicas pertinentes.

14

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Mecéanico

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao esteja
adequado, devera ser fornecido especificagdes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as
normas técnicas pertinentes.

15

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Estanqueidade

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao esteja
adequado, devera ser fornecido especificagcdes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as
normas técnicas pertinentes.

16

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Controle de Materiais de Acabamento e
Revestimento (CMAR)

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao esteja
adequado, devera ser fornecido especificagcdes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as
normas técnicas pertinentes.

17

Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de dimensionamento e funcionamento
Sistema hidraulico sob comando

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema nao esteja
adequado, devera ser fornecido especificacdes das medidas a serem adotadas para que o sistema atenda as




| | normas técnicas pertinentes.

1.6. Os contratos compreendem desenvolvimento e detalhamento de todos
0S projetos e servigos previstos em cada caso, memoriais descritivos e de
especificagdes, memoriais de calculo, pareceres e relatérios técnicos, planilhas
de quantitativos, orgamento, cronograma fisico-financeiro e manual do usuario.
E ainda, coordenagao geral dos trabalhos de compatibilizagao entre projetos,
Aprovacao dos Projetos junto aos Orgaos Publicos competentes (Bombeiros),
correndo por conta do Contratado o pagamento de todas as taxas e
emolumentos correspondentes em cada caso.

1.7. Deverdao ser fornecidos materiais € mao-de-obra no regime de
empreitada de valor global, atendidas as especificacfes constantes deste
Termo de Referéncia, projetos e demais complementos, que passam a integrar
o edital.

1.8. Todos os servicos solicitados deverdao ser realizados com rigorosa
observancia deste Termo de Referéncia, devendo atender as instrucoes
detalhadas a seguir.

12. REFERENCIAS

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados foram
especialmente considerados na edicao deste Termo de Referéncia, sem prejuizo de
outros ordenamentos da legislagdo ou normatizacao:

Os PPCI's, PrPCl's, projetos complementares e laudos técnicos deverao atender o
disposto na:

e Lei Federal 13.425 de 30 de margo de 2017 que estabelece diretrizes gerais
sobre medidas de prevencdo e combate a incéndio e a desastres em
estabelecimentos, edificagbes e areas de reuniao de publico; altera as Leis n°s
8.078, de 11 de setembro de 1990, e 10.406, de 10 de jan de 2002 — Cdédigo
Civil

e Lei Complementar n°. 14.376 de 26 de dezembro de 2013 que estabelece
normas sobre seguranga, prevengao e protegdo contra incéndios nas
edificacoes e areas de risco de incéndio no Estado do Rio Grande do Sul e da
outras providéncias.

e Decreto n® 53.280, de 01 de novembro de 2016 que altera o Decreto n?
51.803, de 10 de setembro de 2014, que regulamenta a Lei Complementar n®
14.376, de 26 de dezembro de 2013, e alteragdes, que estabelece normas
sobre seguranga, prevengado e protegdo contra incéndio nas edificacoes e
areas de risco de incéndio no Estado do Rio Grande do Sul.

e Legislagcées Municipais;



Resolucao Técnica de Transi¢cdo — 2017 que estabelece o0s requisitos minimos
exigidos nas edificacbes, areas de risco de incéndio, estabelecendo
especificagdes para a seguranga contra incéndio no Estado do Rio Grande do
Sul, até a publicacdo das Resolugdes Técnicas do CBMRS especificas.

Resolugdes Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio Grande
do Sul;

Normas técnicas especificas da ABNT;

Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiros do estado de Sdo Paulo, quando
couber;

Demais Projetos e Laudos deverao atender as Normas técnicas especificas;

E demais normativas que vierem a substituir ou complementar as mencionadas
acima.

13. INSTRUCOES GERAIS

3.4.

3.5.

3.6.

O conjunto de todos os projetos e respectivas especialidades a ser

contratado, bem como os custos estimados, devera ser observado no Anexo

[l - Planilha Custos Unitarios.

3.4.1. Os custos estimados sdo apenas base de referéncia de pregos
maximos que a administracdo da UFSM se propde a pagar, observando
os termos do inciso X, art.40, da Lei n°. 8.666/93.

O preco proposto pela empresa licitante para o conjunto de servigos descritos
no Anexo lll — Planilha de Custos Unitarios devera incluir todos os servigcos de
aprovacgao de todos os projetos junto aos 6rgaos publicos competentes (Corpo
de Bombeiros Militar), além do gerenciamento e coordenacao dos projetos em
todas as suas fases, para sua perfeita compatibilizacéo.

A empresa Contratada devera produzir todos os elementos técnicos para
Processo de Licitacdo da Execucdo das Obras, estando os desenhos,
memoriais descritivos, especificagbes e a Planilha Orgamentaria de forma
clara e objetiva.

Todos os projetos deverdo obedecer rigorosamente as legislacdes federal,

estadual e municipal, os regulamentos técnicos oficiais, as normas ABNT aplicaveis e
as normas internas da UFSM.

14. ETAPAS DE PROJETO

4.5 . Conforme tabela a seguir:

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS Etapas de
Execucao
Atualizacdo do projeto arquitetdnico - Levantamento e atualizagdo grafica do projeto
arquitetdnico e levantamento das medidas de seguranga contra incéndio existentes na edificagcao
1 para atendimento da Lei Federal 13.425 de 30 de margo de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26
de dezembro de 2013, Resolugdo Técnica de Transicdo CBMRS/2017, demais normas técnicas
pertinentes e atualizacbes destas.
Plano de Prevencao e Protecao Contra Incéndio - PPCI Completo e aprovado PARA EDIFICACOES COM
2 COMPROVACAO DE EXISTENCIA ANTERIOR A 28 DE ABRIL DE 1997 atendendo os itens previstos na Lei Federal

13.425 de 30 de marco de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013, Resolucdo Técnica de




Transigdo CBMRS/2017, demais normas técnicas pertinentes e atualizagdes destas. Este item deve contemplar todas
as especificagdes técnicas, projetos complementares, laudos necessarios para sua aprovagao e execug¢ao, bem como
quantitativos e orgamento dos servi¢os a serem executados.

Esse item contempla o Projeto de Prevengédo e Protegdo Contra Incéndio - PrPCl completo com todos os projetos
complementares necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de fumaga que se exigidos
para a edificacdo serdo contratados separadamente.

- Protocolo no Corpo de bombeiros da cidade. Primeira

- Apresentagao do Certificado de Aprovagéo do PPCI;

Juntamente com o certificado de aprovagao devera ser entregue a PROINFRA/UFSM: 02 vias do
projeto carimbado pelo CBMRS, PrPCI completo (digital e impresso) e especificagbes técnicas,
quantitativo e orcamentos dos servicos a serem executados.

Segunda

Plano de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio - PPCI Completo e aprovado PARA EDIFICACOES COM
COMPROVAGAO DE EXISTENCIA ENTRE 28 DE ABRIL DE 1997 E 26 DE DEZEMBRO DE 2013 atendendo os itens
previstos na Lei Federal 13.425 de 30 de margo de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013,
Resolugdo Técnica de Transicdo CBMRS/2017, demais normas técnicas pertinentes e atualizagbes destas. Este item
deve contemplar todas as especificagdes técnicas, projetos complementares, laudos necessarios para sua aprovagao e
execugao, bem como quantitativos, e orgamento dos servigos a serem executados.

Esse item contempla o Projeto de Prevengédo e Protegdo Contra Incéndio - PrPCl completo com todos os projetos
complementares necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de fumaga que se exigidos
para a edificagdo serdo contratados separadamente.

- Protocolo no Corpo de bombeiros da cidade. Primeira

- Apresentagdo do Certificado de Aprovagéo do PPCI;

Juntamente com o certificado de aprovagao devera ser entregue a PROINFRA/UFSM: 02 vias do
projeto carimbado pelo CBMRS, PrPCI completo (digital e impresso) e especificagbes técnicas,
quantitativo e orcamentos dos servicos a serem executados.

Segunda

Plano de Prevencido e Protecao Contra Incéndio - PPCI Completo e aprovado PARA EDIFICACOES COM
COMPROVAGCAO DE EXISTENCIA POSTERIOR A 26 DE DEZEMBRO DE 2013 OU EM FASE DE EXECUGCAO
atendendo os itens previstos na Lei Federal 13.425 de 30 de margo de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de
dezembro de 2013, Resolucdo Técnica de Transigdo CBMRS/2017, demais normas técnicas pertinentes e atualizagdes
destas. Este item deve contemplar todas as especificagdes técnicas, projetos complementares, laudos necessarios
para sua aprovagao e execug¢ao, bem como quantitativos, e orcamento dos servigos a serem executados.

Esse item contempla o Projeto de Prevengédo e Protegdo Contra Incéndio - PrPCl completo com todos os projetos
complementares necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de fumaga que se exigidos
para a edificacdo serdo contratados separadamente.

- Protocolo no Corpo de bombeiros da cidade. Primeira

- Apresentagao do Certificado de Aprovagéo do PPCI;

Juntamente com o certificado de aprovagao devera ser entregue a PROINFRA/UFSM: 02 vias do
projeto carimbado pelo CBMRS, PrPCI completo (digital e impresso) e especificagdes técnicas,
quantitativo e orcamentos dos servicos a serem executados.

Segunda

Projetos Complementares a serem contratadas quando necessarios - Projeto de Instalagoes
automaticas de extincdo de incéndio (chuveiros automaticos) - conforme norma técnica
estabelecida na Tabela 1 da Resolugéo Técnica de Transicdo do CBMRS/2017 e suas atualizagoes.
Projeto completo com calculo Hidraulico, desenho de tubulagdes, chuveiros e bombas de recalque
e pressurizagao e demais itens necessarios a perfeita execu¢ao da obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros.;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;

- Relagéo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orcamento para a execucdo dos servigos.

Unica

Projetos Complementares a serem contratadas quando necessarios - Projeto de Controle de
Fumaga - conforme norma técnica estabelecida na Tabela 1 da Resolugéo Técnica de Transigéo
do CBMRS/2017 e suas atualizagdes.

Projeto completo contendo todos os itens necessarios para o controle da fumaga no ambiente a ser
protegido e demais itens necessarios a perfeita execugéo da obra, contendo no minimo: )
- Célculo das instalagbes mecéanicas; Unica
- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros;

- Desenho das Plantas necessarias;

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;
- Relagéo de Materiais a serem utilizados na obra;

- Orcamento para a execucdo dos servigos.

Plano de Prevencéao e Protecdo Contra Incéndio - PPCI Edificagdes e instalagcoes temporarias

Co Unica
ou provisdrias

Projetos a serem contratadas separadamente - SPDA completo .
Projeto executivo do SPDA, contendo todos os itens necessarios: captores, terminais aéreos, cabos Unica
de interligacdo e de descida, sistema de aterramento, tubulacbées e demais itens necessarios a




perfeita execugdo da obra, contendo no minimo:

- Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros.

- Desenho das Plantas necessarias.

- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra
- Relagéo de Materiais a serem utilizados na obra

- Orcamento para a execucdo dos servigos.

Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto Elétrico (lluminagdo de emergéncia /
alarme de incéndio / detecgéo de incéndio)

Projeto executivo das Instalagdes Elétricas contendo todos os itens necessarios: tubulagdes, caixas
de passagens e terminais, fiagdo e demais itens necessarios a perfeita execugao da obra, contendo
no minimo:

9 - Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros; Unica
- Desenho das Plantas necessérias;
- Caderno de especificagéo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;
- Relagdo de Materiais a serem utilizados na obra;
- Orcamento para a execucao dos servicos.
Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto de Instalagdes Hidraulicas Sob Comando
Projeto completo com calculo Hidraulico, desenho de tubulacdes, bombas de recalque e
pressurizagdo e demais itens necessarios a perfeita execugao da obra, contendo no minimo:
10 - Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros.; Uni
PR nica
- Desenho das Plantas necessarias;
- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;
- Relagéo de Materiais a serem utilizados na obra;
- Orcamento para a execucdo dos servigos.
Projetos a serem contratadas separadamente - Projeto de Instalagbes de GLP
Projeto executivo da Central de GLP e rede de distribuicdo de gas, contendo todos os itens
necessarios: tubulagoes, medidores, valvulas de comando e protegao e demais itens necessarios a
perfeita execugdo da obra, contendo no minimo: )
1 - Preenchimento dos anexos exigiveis pelo Corpo de Bombeiros; Unica
- Desenho das Plantas necessarias;
- Caderno de especificagdo de Materiais e Servigos a serem utilizados na obra;
- Relagéo de Materiais a serem utilizados na obra;
- Orcamento para a execucdo dos servigos;
Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Elétrico
12 O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema Unica
nao esteja adequado, devera ser fornecido especificacdes das medidas a serem adotadas para que
0 sistema atenda as normas técnicas pertinentes.
Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Seguranca Estrutural contra
Incéndio )
13 O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema Unica
nao esteja adequado, devera ser fornecido especificagcdes das medidas a serem adotadas para que
0 sistema atenda as normas técnicas pertinentes.
Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo Mecéanico
14 O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema Unica
nao esteja adequado, devera ser fornecido especificagdes das medidas a serem adotadas para que
o sistema atenda as normas técnicas pertinentes.
Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Estanqueidade
15 O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema Unica
nao esteja adequado, devera ser fornecido especificacdes das medidas a serem adotadas para que
0 sistema atenda as normas técnicas pertinentes.
Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de Controle de Materiais de
Acabamento e Revestimento (CMAR) .
16 O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema Unica
nao esteja adequado, devera ser fornecido especificacdes das medidas a serem adotadas para que
o0 sistema atenda as normas técnicas pertinentes.
Laudos Técnicos a serem contratadas separadamente - Laudo de dimensionamento e
funcionamento Sistema hidraulico sob comando .
17 O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes. Caso o sistema Unica

nao esteja adequado, devera ser fornecido especificagcdes das medidas a serem adotadas para que
o0 sistema atenda as normas técnicas pertinentes.

4.6 Os documentos técnicos (desenhos, textos e planilhas) produzidos nas etapas de
projetos, seus elementos, instalacbes e componentes construtivos serdo
submetidos a avaliacao da UFSM.




47A empresa Contratada deverd efetuar a compatibilizacdo formal dos
documentos, desenhos e textos, relativos a todos os projetos gerados em cada
uma das etapas que serao entregues para a avaliacao da Pr6 Reitoria de Infra-
Estrutura - PROINFRA da UFSM conforme o Cronograma Fisico-Financeiro
estabelecido entre as partes.

4.8 Descumprimento do cronograma de entregas e avaliagbes e/ou atraso
injustificado estara sujeito as sangdes previstas no contrato a ser firmado.

15. EQUIPE TECNICA

A equipe técnica minima para a elaboragdo dos projetos contratados devera ser
composta pelos profissionais informados no Anexo | do termo de referéncia dentro de
suas respectivas atribuicées legais e de acordo com o0s projetos e/ou servigos
contratados.

16. COORDENAGCAO DE PROJETOS

6.1 Todos os projetos deverao ser concebidos e elaborados de maneira integrada,
assegurando o principio da interdisciplinaridade, por meio da interlocugdo entre as
equipes responsaveis por cada um dos projetos com Coordenagao geral de um
Arquiteto ou Engenheiro Civil.

6.2 O Projeto Executivo Completo serda constituido por todos os projetos
especificos devidamente compatibilizados entre si e aprovados pela Pro-Reitoria de
Infraestrutura - PROINFRA da UFSM. Cumprira a cada area técnica ou especialidade
o desenvolvimento do projeto especifico correspondente.

6.3 A empresa Contratada devera considerar a coordenagdo do conjunto dos
projetos de modo a promover ou facilitar as consultas e informagdes entre as diversas
areas técnicas, bem como solucionar as interferéncias entre os elementos dos
diversos sistemas da edificacao.

6.4 A compatibilizagdo dos projetos complementares com o projeto de Arquitetura
ficara a cargo do Coordenador de Projetos, que devera observar a interferéncia entre
elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para
inspecao e manutencao das instalagbes de um modo geral. Todos os detalhes de um
projeto que possam interferir em outro da mesma obra, deverdo ser elaborados em
conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados entre si.

6.5 Para o acompanhamento de todos os projetos a serem realizados, a Pro-
Reitoria de Infraestrutura - PROINFRA designara, do seu quadro de pessoal
permanente, um profissional para fiscalizar o Contrato, ficando a empresa contratada
comprometida a prestar todas as informag¢des que por ele forem solicitadas, bem
como promover os ajustes e adequagdes que venham a ser sugeridos.

6.6 Havera reuniées quinzenais na PROINFRA entre o Coordenador de Projetos
da empresa Contratada e a equipe técnica da UFSM, devendo estar presentes
também os técnicos responsaveis pelos projetos especificos quando for necessario ou
requisitado pela PROINFRA, sem que isto acarrete nenhum 6énus a UFSM. O
resultado das reunides de trabalho deverd ficar consubstanciado em Atas,
descriminando agdes e corregdes necessarias em cada fase dos projetos;



6.7

Os projetos deverao ser apresentados a PROINFRA pelo(s) Coordenador(es) Projeto
da empresa Contratada, acompanhado do profissional responsavel técnico pelo
projeto, para analise pelo corpo técnico, e estes se julgarem necessario poderao
solicitar complementos ao mesmo. Os projetos sé serdo aceitos pelos técnicos se
cumprirem o0s itens constantes nestas instrucbes e se estiverem assinados,
acompanhados das respectivas ART's e/ou RRT's, memoriais descritivos e
orcamentos estimativos.

6.8 A empresa Contratada devera incluir todas as alteragdes necessarias em cada
projeto executivo sem quaisquer 6nus a UFSM e ndo podera justificar tais alteragoes,
como motivo de atraso quando da entrega dos mesmos. Tais altera¢cdes poderéao
ocorrer conforme as necessidades da UFSM.

17. DOCUMENTOS TECNICOS A APRESENTAR

7.10. A empresa Contratada devera entregar toda documentagdo de projeto,
desenhos especificacdes técnicas e memoriais descritivos, planilhas de quantitativos,
orcamento geral, memoriais de célculo compativel com o nivel de desenvolvimento
esperado para cada etapa de projeto.

7.11. Para cada fase e cada atividade técnica corresponde um conjunto de
desenhos e textos. As orientagdes especificas para cada projeto serdo detalhadas nas
secdes seguintes.

7.12. As informacbées do projeto devem registrar, quando couber, para
caracterizacdo de cada produto ou objeto (edificagdo elemento da edificacao,
instalacdo predial, componente construtivo, e material para construgédo), os atributos
funcionais, formais e técnicos considerados, contendo as seguintes exigéncias
prescritivas e de desempenho, conforme NBR 13531:

7.13. Quando houver necessidade de escolha entre alternativas de projeto, técnica
ou materiais devera ser apresentado a equipe técnica da CONTRATANTE relatério
gue contemple descricao do objeto, beneficios, implicacdes técnicas e custo estimado
a fim de subsidiar a decisao.

7.14. Quantitativo de Componentes, Materiais e Servicos. Devera seguir as
orientacdes do ltem 8 deste instrumento, devidamente compatibilizado com os demais
documentos e projetos.

7.15. Orcamento devera seguir as orientacoes do Iltem 8 deste instrumento,
devidamente compatibilizado com os demais documentos e projetos.

7.16. Pareceres técnicos e relatérios. Sempre que forem necessarios para
caracterizacao das instalacdes existentes e avaliacao das intervengoes projetadas.

7.17. ART's ou RRT's quitadas dos responsaveis técnicos pelos servigcos
correspondentes;

7.18. Mostrar legenda da simbologia adotada.
18. MEMORIAIS, QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS.

8.1 Os Memoriais Descritivos e Especificagcdes de Materiais e Servicos deverao conter
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os
demais documentos e projetos, a saber:
e Descricao de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes
e equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser
aplicados e determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou
instalacao.
e Técnicas e servicos referentes a retirada e substituicdo das instalagdes
existentes.



¢ Instrugbes para a verificagéo e controle de qualidade dos materiais.
8.2 A responsabilidade pelos quantitativos e orcamento estimativo sera do
responsavel técnico da empresa Contratada, que devera responder por eventuais
discrepéancias entre o apresentado e o executado.
8.3 Os memoriais, 0s quantitativos de materiais, memarias de célculo e orgamento
deverado ser entregues em trés copias impressas em papel tamanho A4, com suas
folnas numeradas, tituladas, rubricadas, datadas e assinadas pelo responsavel
técnico. Estes “serao entregues também em arquivos no formato “.doc’ para os textos
e “.xml” para as planilhas.
8.4 O custo global de obras e servigos sera obtido a partir de composicdes de
custos unitarios, previstas no projeto, menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgcao
Civil — SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econémica Federal, e, no
caso de obras e servigcos rodoviarios, a tabela do Sistema de Custos de Obras
Rodovidrias — SICRO, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial
Ou que nao possam ser considerados como de construcao civil.

8.5 Nos casos de itens ndo constantes dos sistemas de referéncia mencionados, o
custo sera apurado por meio de pesquisa de mercado.

8.6 Todos os materiais e servicos deverdao ser devidamente especificados,
estipulando-se as condicoes minimas aceitaveis de qualidade, indicando-se tipos,
modelos, e demais caracteristicas técnicas, sendo escolhidos, de preferéncia, dentre
os que nao forem de fabricacao exclusiva.

8.7 Os materiais, servicos e equipamentos deverdo ser agrupados de forma
racional e homogeneamente, separados por pavimentos e por prumadas, de maneira
a permitir melhor apreciacao e facilidade na sua aquisicao e controle de execucgao.

8.8 Deverao ser especificadas as normas e ensaios minimos a serem aplicados
para referendar a execucao fisica dos sistemas e respectiva documentacao.

8.9 Os materiais deverdao ser relacionados de maneira clara e precisa, com 0s
correspondentes quantitativos e unidades de medicéo (Sl);

8.10 A relagcdo de materiais e equipamentos (devidamente especificados) no
Orcamento Global (totalizando o quantitativo de cada especialidade) devera ser
entregue também em meio eletrbnico, com utilizagcdo do programa de planilha
eletrbnica, apresentando as colunas da planilha da seguinte forma: n® do item,
discriminacao de materiais e servigos, unidade, quantidade, preco unitario de material,
preco unitario de mao de obra, prego total unitario (material + mao de obra), preco
total de material e mao de obra, preco total de material e mao de obra com BDI e
percentual do item principal em relacao ao total da obra.

8.11 A empresa Contratada deverd utilizar o modelo de planilha da PROINFRA.

8.12 Devera constar ainda no orcamento nome completo do responsavel técnico, seu
registro no CREA e/ou CAU, data e assinatura e a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

8.13 Devera constar no MEMORIAL e ORCAMENTO a obrigatoriedade da Empresa
CONTRATADA para execucdo, apresentar ao final da OBRA o projeto como
construido “As-Built’ e os laudos técnicos para vistoria de habite-se junto aos érgaos
publicos competentes.

8.14 Os memoriais deverdo detalhar, de maneira clara e precisa, a forma de



apresentagao do “As Built’, obedecendo as disposi¢coes da NBR 14645-1.

8.16 Os memoriais ou roteiros de célculo deverdo ser obrigatoriamente entregues
anexos ao memorial descritivo, citando os processos e critérios adotados,
referindo-se as normas técnicas e ao estabelecido nestas instrucées. Devera
detalhar todos os célculos explicitamente, sempre que solicitado pela
CONTRATANTE.

19. APRESENTACAO GRAFICA

9.1 A representacao grafica dos projetos deve seguir a normas ABNT e/ou
convengdes graficas amplamente aceitas.

9.2 A apresentagcdo grafica dos projetos devera ser desenvolvida em software
AUTOCAD, ou similar que possibilite a perfeita importagéo dos arquivos.

9.3 Devera ser entregue uma copia em CD e trés copias impressas e assinadas
pelos responsaveis.

9.4  Todas as folhas de cada especialidade de projeto deverdo constituir um Unico
arquivo e serdo numeradas, tituladas, datadas, com identificagdo do autor do projeto e
de acordo com o0 modelo do selo padréo.

9.5 O tamanho das folhas deve seguir as normas (NBR10068/87 — folhas de
desenho “layout” e dimensdes / NBR 10582 — conteudo da folha para desenho técnico
/ NBR 13142 — dobramento de cépia) e convengdes usuais referentes as folhas para
representacao de desenhos técnicos;

9.6  Quanto ao uso do AUTOCAD e a escala adotada:

e (Cada desenho deve ser todo executado em escala real 1:1 (uma unidade de
desenho igual a uma unidade adotada no projeto) no “MODEL SPACE”.

e (Cada folha devera ser desenhada no “PAPER SPACE”, com margens, selos e
informagdes fixas. Nela serdo criadas janelas (viewport) nas quais o desenho
deve ser enquadrado e ter atribuida sua escala com o “model” ativado dentro
de cada janela.

e Com este procedimento consegue-se independéncia entre o “MODEL SPACE”
e o “PAPER SPACE” possibilitando que a escala seja alterada a qualquer
momento, ndo deixando duvidas quanto a escala utilizada pelo projetista, ja
que no “MODEL SPACE” sempre teremos escala 1:1.

9.7 A configuracdo de penas por cor utiliza apenas as cores basicas padrao do
ACAD e devera ser a seguinte:

TS o |Ehe |70 [T (TR [T P e |
VISUALIZAGAG ,'\DALOTAGE 11000 14750 |1:250 |[1:1425 |[175  |125  [1:10
pena 1 - red 7 005 005 |01 0.1 0.1 015 |0.18
pena 2 - yellow |7 0.1 015 |02 0.2 025 |03 0.35
pena 3 - green 7 0.15 0.2 0.25 0.3 0.3 0.45 0.5
pena4-cyan |7 0.2 025 |03 035 |035 |04 0.45
pena 5 - blue 7 025 |03 035 |04 0.4 045 |05
pena 6 - magenta |7 0.35 0.45 0.55 0.6 0.6 0.65 0.7
pena7 -black |7 0.4 05 0.6 065 |065 067 |075
penad-grey |7 000 |0.00 [000 |000 [005 [0.05 |0.05

Obs.: Para espessuras maiores usar polyline e definir sua espessura (width).




9.8 A empresa Contratada podera colocar seu logotipo com outras informacdes
que julgar necessarias numa faixa de até 3 cm acima do selo padrao;

9.9 Arquivo template, contendo as layers basicas, padrdes de cotas, textos e folhas; e
arquivos “.ctb” com configuracdo das penas para impressao serdo fornecidos pela
UFSM.

9.10 Devera ser entregue uma relagdo de pranchas, em arquivo em formato “.doc”,
contendo: tipo de projeto, n°. da prancha, descricao do conteudo, escala adotada e
tamanho da folha.

9.11 Deverao ser entregues trés copias impressas e assinadas e também em meio
digital, nos formatos “.doc” e “.pdf’.

20. AVALIACOES TECNICAS

10.6 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboracdo dos
projetos ou servicos serdo submetidos a avaliagdo pelo corpo técnico da
PROINFRA conforme cronograma estabelecido.

10.7 O cronograma prevé que a documentagdo entregue serda analisada
preliminarmente pela equipe técnica da PROINFRA a cada etapa. Apds esta
avaliacao preliminar, segue um periodo em que a empresa Contratada podera
realizar os ajustes e corregcoes necessarios aos projetos. Findo este periodo
devera ser realizada a avaliagao e o recebimento parcial das etapas.

10.8 As avaliagbes serdo realizadas em conformidade com este Termo de
Referéncia, com a legislacdo pertinente, com as normas técnicas e nos
documentos técnicos aceitos nas etapas anteriores ao projeto.

10.9 Os documentos técnicos (desenhos e textos) que forem rejeitados parcial ou
totalmente devem ser revistos ou alterados pela empresa Contratada e
submetidos a nova avaliagao.

10.10 Os projetos serdo avaliados separadamente por especialidade. A
compatibilizagdo dos projetos sera conferida somente na ultima entrega. Desta
forma, se forem identificadas incompatibilidades entre os projetos, a empresa
Contratada devera providenciar as corregcoes. Neste caso, as aprovagdes por
especialidades nao constituem justificativa para a recusa da empresa Contratada
em executar as corregdes e nao poderao gerar 6nus adicional a UFSM.

21. REQUISITOS GERAIS DE PROJETO

11.1 Os projetos deverado prever a integragdo com os elementos do entorno, edificios,
circulagbes e estacionamentos, além da conexdao e adequagdo das redes de
infraestrutura ja existentes como: sistemas de fornecimento de energia elétrica, agua
e pluvial.

11.2 Os projetos devem identificar de forma clara e precisa nos desenhos e
memoriais, quantitativos e orcamento, os elementos a instalar, substituir e a
aproveitar.

11.3 Em todas as fases de projeto, deverao ser verificadas e compatibilizadas todas
as solugbes construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e o0s



complementares.

12. DOCUMENTACAO E FASES DOS PROJETOS
GRUPO 1
12.1 — ITEM 01 - ATUALIZAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO

Atualizacao do projeto arquitetbnico - Levantamento e atualizagdo grafica do
projeto arquitetbnico e de projetos complementares, bem como levantamento das
medidas de seguranga contra incéndio existentes na edificacdo para atendimento da
Lei Federal 13.425 de 30 de marco de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de
dezembro de 2013, Resolugcéo Técnica de Transicdo CBMRS/2017, demais normas
técnicas pertinentes e atualizagdes destas. Este item compreende:

e Vistoria ao local para atualizagdo das plantas a situagao existente sempre que
necessario durante a vigéncia do contrato;

e Atualizacdo dos sistemas de prevengao e protegao contra incéndio existentes
nas edificacoes;

e Atualizacdo dos usos e/ou ocupagdes e dos materiais de acabamento e
revestimento existentes;

e Especificacbes dos servicos projetados, quantificagdo de materiais e
orgcamento;

e O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentagao grafica definida no
item 9.

e ART's OU RRT's pertinentes.

12.2 - ITEM 02 - PLANO DE PREVENCAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO -
PPCI - INCLUI PROJETO DE PREVENGCAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO
(PrPCI) COMPLETO

ESSE ITEM REFERE-SE A EDIFICACOES COM COMPROVACAO DE
EXISTENCIA ANTERIOR A 28 DE ABRIL DE 1997.

O Plano de Prevencédo e Protecao Contra Incéndio (PPCIl) com todos seus
componentes, instalacbes e equipamentos, devera ser desenvolvido de forma
integrada ao Projeto Arquitetdnico e complementares, de acordo com as normas de
Seguranga, Prevengdo e Protecdo contra Incéndios, Lei Federal 13.425 de 30 de
marco de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013, Resolugao
Técnica de Transicdo CBMRS/2017 e demais Resolugdes Técnicas do Corpo de
Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, Normas Técnicas, Instrucées Técnicas,
Leis Municipais das localidades onde estdo situadas as edificagbes, e demais
normativas que vierem a substitui-las ou complementa-las. Este item deve contemplar
todas as especificagbes técnicas, projetos complementares, laudos técnicos
necessarios para sua aprovagao e execugao, bem como quantitativos, e orgamento
dos servigos a serem executados.

o Esse item contempla o Projeto de Prevengdo e Protecdo Contra
Incéndio - PrPClI completo com todos os projetos complementares
necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de
fumaca que se exigidos para a edificacao serdo contratados separadamente.
e Estdo inclusos neste item todos os projetos complementares, entre eles:

- Projeto Hidraulico (Instalagdes hidraulicas sob comando);

- Projeto Elétrico (lluminacdo de emergéncia, alarme de incéndio,



deteccgao de incéndio);

-Projeto SPDA;

- Projeto mecénico (Instalagdes de GLP);

- entre outros necessarios conforme legislagcdo vigente, para a
conclusao e execucao do Projeto de Prevencao e Protecao Contra Incéndio
(PrPCI);

Nao estardo inclusos neste item os seguintes projetos: Projeto de Instalacdes
automaticas de extincdo de incéndio (chuveiros automaticos) e Projeto de
Controle de Fumacga. Tais projetos serdo contratados separadamente quando
necessarios.
o Encaminhamento do PPCI e do PrPCIl para andlise e aprovacdo da
equipe técnica da PROINFRA, antes do protocolo do processo junto ao Corpo
de Bombeiros;
o Assisténcia, esclarecimento e participagdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto nas discussdes necessarias para a solucdo das
interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de
outras especialidades;
o Verificacdo e compatibilizacdo de todas as solugbes construtivas
propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares;
o O PPCI compreende toda documentagdo exigida para aprovacao junto
ao Corpo de Bombeiros da localidade onde estao situadas as edificagdes;
o Projeto de Prevencéao e Protecdo Contra Incéndio — PrPCI — é o projeto
técnico que contém o conjunto de medidas que visam prevenir e evitar o
incéndio, permitir o abandono seguro dos ocupantes da edificacdo e areas de
risco de incéndio, dificultar a propagacao do incéndio, proporcionar meios de
controle e extingdo do incéndio e permitir 0 acesso para as operagdes do
Corpo de Bombeiros.
e Especificacbes dos servicos projetados, quantificacdo de materiais e
orcamento das obras previstas no PrPCl;
e A empresa contratada sera responsavel por todos os tramites, desde o
protocolo até a aprovacao do PPCI no Corpo de Bombeiros;
o Aprovagéo do PPCI pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio
Grande do Sul (CBMRS);
e O PPCI devera ser entregue de acordo com apresentacado grafica
definida no item 9.
o Deverd ser entregue na conclusdo dos servicos uma midia
devidamente identificada, com os arquivos eletrdnicos, em extensdao PDF e
DWG, do Projeto de Prevencédo e Protecdo Contra Incéndio — PrPCI, e dos
elementos gréaficos aprovados no PPCI. Devera constar nessa midia também
ART's ou RRT's do (s) responsavel (is) técnico (s), laudos técnicos e todos os
documentos pertinentes aos projetos.
o O PPCI, o PrPClI, os projetos complementares bem como os todos os
laudos técnicos deverdao estar acompanhados das respectivas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART's) ou Registros de Responsabilidade Técnica
(RRT's) com os respectivos comprovantes de pagamento.

12.3 - [TEM 03 - PLANO DE PREVENGAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO -
PPCI - INCLUI PROJETO DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO
(PrPCI) COMPLETO



ESSE ITEM REFERE-SE A EDIFICACOES COM COMPROVACAO DE
EXISTENCIA ENTRE 28 DE ABRIL DE 1997 E 26 DE DEZEMBRO DE 20183.

O Plano de Prevencédo e Protecao Contra Incéndio (PPCI) com todos seus
componentes, instalacbes e equipamentos, devera ser desenvolvido de forma
integrada ao Projeto Arquiteténico e complementares, de acordo com as normas de
Seguranga, Prevengdo e Protecdo contra Incéndios, Lei Federal 13.425 de 30 de
marco de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013, Resolugao
Técnica de Transicdo CBMRS/2017 e demais Resolugdes Técnicas do Corpo de
Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, Normas Técnicas, Instrucées Técnicas,
Leis Municipais das localidades onde estdo situadas as edificagbes, e demais
normativas que vierem a substitui-las ou complementa-las. Este item deve contemplar
todas as especificagbes técnicas, projetos complementares, laudos técnicos
necessarios para sua aprovagao e execugao, bem como quantitativos, e orgamento
dos servigos a serem executados.

o Esse item contempla o Projeto de Prevengcdo e Protecdo Contra
Incéndio - PrPClI completo com todos os projetos complementares
necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de
fumacga que se exigidos para a edificacao serdo contratados separadamente.
e Estdo inclusos neste item todos os projetos complementares, entre eles:

- Projeto Hidraulico (Instalagdes hidraulicas sob comando);

- Projeto Elétrico (lluminacdo de emergéncia, alarme de incéndio,
deteccao de incéndio);

- Projeto SPDA;

- Projeto mecanico (Instalagbes de GLP);

- entre outros necessarios conforme legislacdo vigente, para a
conclusdo e execugao do Projeto de Prevengédo e Protegdo Contra Incéndio
(PrPCI);

N&o estardo inclusos neste item os seguintes projetos: Projeto de Instalagdes

automaticas de extingdo de incéndio (chuveiros automaticos) e Projeto DE

Controle de Fumagca. Tais projetos serdo contratados separadamente quando

necessarios.

. Encaminhamento do PPCI e do PrPCl para analise e aprovagédo da

equipe técnica da PROINFRA, antes do protocolo do processo junto ao Corpo

de Bombeiros;

o Assisténcia, esclarecimento e participagcdo da equipe técnica

responsavel pelo projeto nas discussbes necessdrias para a solugdo das

interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de

outras especialidades;

o Verificagdo e compatibilizacdo de todas as solugbes construtivas

propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares;

o O PPCI compreende toda documentagao exigida para aprovagao junto

ao Corpo de Bombeiros da localidade onde estao situadas as edificagoes;

. Projeto de Prevencgéo e Protegao Contra Incéndio — PrPCI — é o projeto

técnico que contém o conjunto de medidas que visam prevenir e evitar o

incéndio, permitir o abandono seguro dos ocupantes da edificagao e areas de

risco de incéndio, dificultar a propagagao do incéndio, proporcionar meios de

controle e extingdo do incéndio e permitir 0 acesso para as operagdes do

Corpo de Bombeiros.

e Especificacbes dos servigos projetados, quantificacdo de materiais e
orgamento das obras previstas no PrPCl;

e A empresa contratada sera responsavel por todos os tramites, desde o

protocolo até a aprovagéo do PPCI no Corpo de Bombeiros;

o Aprovacao do PPCI pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio

Grande do Sul (CBMRS);



e O PPCI devera ser entregue de acordo com apresentacado grafica
definida no item 9.
o Devera ser entregue na conclusdo dos servicos uma midia
devidamente identificada, com os arquivos eletrdnicos, em extensdao PDF e
DWG, do Projeto de Prevencédo e Protecdo Contra Incéndio — PrPCI, e dos
elementos gréaficos aprovados no PPCI. Devera constar nessa midia também
ART's ou RRT's do (s) responsavel (is) técnico (s), laudos técnicos e todos os
documentos pertinentes aos projetos.
o O PPCI, o PrPClI, os projetos complementares bem como os todos os
laudos técnicos deverdao estar acompanhados das respectivas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART's) ou Registros de Responsabilidade Técnica
(RRT's) com os respectivos comprovantes de pagamento.

12.4 - [TEM 04 - PLANO DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO -
PPCI - INCLUI PROJETO DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO
(PrPCI) COMPLETO

ESSE ITEM REFERE-SE A EDIFICAGOES COM COMPROVAGAO DE
EXISTENCIA POSTERIOR A 26 DE DEZEMBRO DE 2013 OU EM FASE DE
EXECUCAO

O Plano de Prevencao e Protecao Contra Incéndio (PPCIl) com todos seus
componentes, instalacbes e equipamentos, devera ser desenvolvido de forma
integrada ao Projeto Arquiteténico e complementares, de acordo com as normas de
Seguranca, Prevencao e Protecdo contra Incéndios, Lei Federal 13.425 de 30 de
marco de 2017, Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 2013, Resolugéo
Técnica de Transicdo CBMRS/2017 e demais Resolugdes Técnicas do Corpo de
Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, Normas Técnicas, Instrucées Técnicas,
Leis Municipais das localidades onde estdo situadas as edificagbes, e demais
normativas que vierem a substitui-las ou complementa-las. Este item deve contemplar
todas as especificacbes técnicas, projetos complementares, laudos técnicos
necessarios para sua aprovacao € execucao, bem como quantitativos, e orcamento
dos servicos a serem executados.

. Esse item contempla o Projeto de Prevencdo e Protecdo Contra
Incéndio - PrPCl completo com todos o0s projetos complementares
necessarios, exceto projeto de chuveiros automaticos e projeto de controle de
fumaca que se exigidos para a edificacao serdao contratados separadamente.
e Estdo inclusos neste item todos os projetos complementares, entre eles:

- Projeto Hidraulico (Instalagées hidraulicas sob comando);

- Projeto Elétrico (lluminacdo de emergéncia, alarme de incéndio,
deteccgao de incéndio);

- Projeto SPDA;

- Projeto mecéanico (Instalagdes de GLP);

- entre outros necessarios conforme legislagcdo vigente, para a

conclusao e execucao do Projeto de Prevencao e Protecao Contra Incéndio
(PrPCI);
Nao estardo inclusos neste item os seguintes projetos: Projeto de Instalacdes
automaticas de extincdo de incéndio (chuveiros automaticos) e Projeto de
Controle de Fumacga. Tais projetos serdo contratados separadamente quando
necessarios.



. Encaminhamento do PPCI e do PrPCl para analise e aprovagédo da
equipe técnica da PROINFRA, antes do protocolo do processo junto ao Corpo
de Bombeiros;
o Assisténcia, esclarecimento e participagcdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto nas discussbes necessdrias para a solugdo das
interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de
outras especialidades;
o Verificagdo e compatibilizacdo de todas as solugbes construtivas
propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares;
o O PPCI compreende toda documentagao exigida para aprovagao junto
ao Corpo de Bombeiros da localidade onde estao situadas as edificagdes;
o Projeto de Prevencgéo e Protegao Contra Incéndio — PrPCI — é o projeto
técnico que contém o conjunto de medidas que visam prevenir e evitar o
incéndio, permitir o abandono seguro dos ocupantes da edificagao e areas de
risco de incéndio, dificultar a propagagao do incéndio, proporcionar meios de
controle e extingdo do incéndio e permitir 0 acesso para as operagdes do
Corpo de Bombeiros.
e Especificacbes dos servigos projetados, quantificacdo de materiais e
orgamento das obras previstas no PrPCl;
e A empresa contratada sera responsavel por todos os tramites, desde o
protocolo até a aprovagéo do PPCI no Corpo de Bombeiros;
o Aprovacgao do PPCI pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio
Grande do Sul (CBMRS);
e O PPCI devera ser entregue de acordo com apresentagao grafica
definida no item 9.
o Devera ser entregue na conclusdo dos servicos uma midia
devidamente identificada, com os arquivos eletrénicos, em extensdo PDF e
DWG, do Projeto de Prevengao e Protegdo Contra Incéndio — PrPCI, e dos
elementos graficos aprovados no PPCI. Devera constar nessa midia também
ART's ou RRT's do (s) responsavel (is) técnico (s), laudos técnicos e todos os
documentos pertinentes aos projetos.
o O PPCI, o PrPCI, os projetos complementares bem como os todos os
laudos técnicos deverdo estar acompanhados das respectivas Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART's) ou Registros de Responsabilidade Técnica
(RRT's) com os respectivos comprovantes de pagamento.

12.3 - PROJETOS COMPLEMENTARES (Quando necessarios)

12.3.1 - ITEM 05 - Projeto de Instalacoes automaticas de extincao de incéndio
(chuveiros automaticos).

e Este item ndo esta incluso nos itens 12.2, 12.3 E 12.4, e sera contratado
separadamente quando exigido pelo PPCI;

e O projeto devera atender a norma técnica ABNT NBR 10897/2014,
estabelecida na Tabela 1 da Resolucdo Técnica de Transicdo do
CBMRS/2017, e todas as demais normas pertinentes e atualizagbes que
venham a substitui-la ou complementa-la;

e O projeto devera ser submetido a andlise e aprovagao da equipe técnica da
PROINFRA;

e Em edificagcbes existentes a contratada devera apresentar as alternativas
de projeto considerando as limitagdes fisicas da edificacdo e instalagbes
existentes, buscando sempre a melhor solugdo técnica sem desconsiderar
os aspectos econbmicos. As decisbes de projeto devem ser
fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos fornecidos pela
empresa Contratada;



Deverdao ser previstos todos os detalhes de execugdo, montagem e
instalacao dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte,
fixacdo apoio de dutos e tubulagdes, isolamento e outros;

e Deverao ser previstos detalhes da instalacdo de todos os equipamentos,
com indicacao dos modelos e capacidades e relatério técnico;

e Deverdo ser previstos todos o0s acessorios essenciais ao perfeito
funcionamento/instalacdo dos equipamentos deverdo ser previstos nos
projetos;

e Especificacbes dos servicos projetados, quantificagdo de materiais e
orgamento;

e O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao gréfica
definida no item 9.

e O projeto deverd estar acompanhado da respectiva Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica

(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.3.2 - ITEM 06 - Projeto de Controle de Fumaca

o Este item ndo estd incluso nos itens 12.2, 12.3 E 124, e sera
contratado separadamente quando exigido pelo PPCI;
o O projeto devera atender as Instrugdo Técnica n.® 15 do Corpo de

Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo, conforme Tabela 1 da
Resolucdo Técnica de Transigdo do CBMRS/2017, e todas as demais normas
pertinentes e atualizacdes que venham a substitui-la ou complementa-la;

o Serdo consideradas para efeito de contratagdo somente as
areas/ambientes onde sera utilizado o sistema;
o O Projeto de Instalagdes Mecanicas, todos seus componentes,

instalacoes e equipamentos, deverdo ser desenvolvidos de forma integrada
aos Projetos de Arquitetura e demais projetos complementares;

o O projeto devera ser submetido a andlise e aprovagdo da equipe
técnica da PROINFRA.
o Em edificagbes existentes a contratada deverd apresentar as

alternativas de projeto considerando as limitagdes fisicas da edificagdo e
instalacdes existentes, buscando sempre a melhor solugdo técnica sem
desconsiderar os aspectos econdmicos. As decisdes de projeto devem ser
fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos fornecidos pela empresa
Contratada.

o Deverao ser previstos todos os detalhes de execucdo, montagem e
instalagdo dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte,
fixacdo apoio de dutos e tubulagdes, isolamento e outros.

o Deverao ser previstos detalhes da instalagdo de todos os
equipamentos, com indicagdo dos modelos e capacidades e relatério técnico.

o Deverao ser previstos todos os acessorios essenciais ao perfeito
funcionamento/instalacao dos equipamentos.

o Especificacoes dos servicos projetados, quantificagdo de materiais e
orgamento;

o O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentagdo grafica

definida no item 9.
o O projeto devera estar acompanhado da respectiva Anotacao de



Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.4 - ITEM 07 - PROJETO E EXECUQZ\O DE PPCI DE EVENTOS TEMPORARIOS
E/OU, CONSTRUCOES PROVISORIAS

O PPCI devera atender:

e Lei Federal n? 13.425 de 30 de marco de 2017 e suas alteracoes;

e Lei Complementar n® 14.376 de 26/12/2013 e suas alteragoes;

e Decreto Estadual n.® 53.280, de 01 de novembro de 2016 e suas
alteracoes;

e Resolucao Técnica de Transicao CBMRS/2017 e suas alteracoes;

e Resolugdo Técnica n® 4A/ 2017 - Estabelece o procedimento
administrativo e as medidas de seguranca contra incéndio para os eventos
temporarios, regularizadas mediante Plano de Prevengao e Protecdo Contra
Incéndio — PPCI, na forma completa, conforme Lei Complementar n.° 14.376,
de 26 de dezembro de 2013, e suas alteracées, e Decreto Estadual n.® 51.803,
de 10 de setembro de 2014, e suas alteracoes.

e Resolugdo Técnica n® 4B/ 2017 - Estabelece o procedimento
administrativo e as medidas de seguranga contra incéndio para as constru¢des
provisorias, regularizadas mediante Plano de Prevencédo e Protecdo Contra
Incéndio — PPCI, na forma completa, conforme Lei Complementar n.® 14.376,
de 26 de dezembro de 2013, e suas alteracdes, e Decreto Estadual n.® 51.803,
de 10 de setembro de 2014, e suas alteracoes.

e Resolugdo Técnica n? 4C/ 2017 - Estabelece o procedimento
administrativo e as medidas de seguranga contra incéndio para os espetaculos
pirotécnicos, regularizados mediante Plano de Prevengdo e Protecdo Contra
Incéndio — PPCI, na forma completa, conforme Lei Complementar n.° 14.376,
de 26 de dezembro de 2013, e suas alteracées, e Decreto Estadual n.® 51.803,
de 10 de setembro de 2014, e suas alteracdées, bem como todas as demais
normas pertinentes e atualizagbes que venham a substitui-las ou
complementa-las;

o Este item compreende todos os projetos, laudos técnicos e memoriais
necessarios para obtencao do Alvara de Prevengéao e Protecao contra Incéndio
— APPCI para edificagbes e instalagdes temporarias ou provisoérias;

o A emissao da nota de empenho dar-se-4 com antecedéncia minima de
20 dias anteriores a data do evento;

o Deveréao ser observados e atendidos pela empresa contratada todos os
prazos previstos na legislagao e Resolugdes Técnicas;

o Esse item contempla o Projeto de Prevengdo e Protecdo Contra
Incéndio - PrPCl completo com todos os projetos complementares
necessarios;

o Devera ser entregue na conclusdo dos servicos uma midia
devidamente identificada, com os arquivos eletrénicos, em extensdo PDF, do
Projeto de Prevencado e Protecdo Contra Incéndio — PrPCI, e dos elementos
graficos aprovados no PPCI. Deverd constar nessa midia também ART's ou
RRT's do (s) responsavel (is) técnico (s), laudos técnicos e todos os
documentos pertinentes aos projetos.

o Especificacoes dos servigos projetados, quantificagdo de materiais e
orcamento conforme legislagao vigente;

o O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao grafica
definida no item 9.

o O PPCI, o PrPCI, os projetos complementares bem como os todos os
laudos técnicos deverdo estar acompanhados das respectivas Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART's) ou Registro de Responsabilidade Técnica



(RRT's) com os respectivos comprovantes de pagamento.

o Deverda ser apresentado a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execucao do PPCl e
do PrPCl, do responsavel técnico do evento temporario, com o respectivo
comprovante de pagamento;

o A empresa contratada sera responsavel por todos os tramites, desde o
protocolo do PPCl no Corpo de Bombeiros até a emissdo do Alvara de
Prevengéo e Protegédo Contra Incéndio do Evento Temporario e/ou Construcao
Provisoéria

GRUPO 2
12.5 - OUTROS PROJETOS E LAUDOS

1251 - ITEM 08 - SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA

o Este projeto embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, podera ser

contratado isoladamente em casos especiais.

e O projeto devera atender a Lei Complementar 14376 de 26/12/2013 e suas
alteracdes e todas as demais normas técnicas pertinentes e atualizacdes
que venham a substitui-la ou complementa-la;

e O projeto devera ser submetido a analise e aprovacao da equipe técnica da
PROINFRA.

e Em edificagbes existentes a contratada devera apresentar as alternativas
de projeto considerando as limitacdes fisicas da edificacao e instalacdes
existentes, buscando sempre a melhor solugao técnica sem desconsiderar
os aspectos econbémicos. As decisdbes de projeto devem ser
fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos fornecidos pela
empresa Contratada.

e Deverdao ser previstos todos os detalhes de execugdo, montagem e
instalagcdo dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte,
isolamento e outros.

e Deverao ser previstos detalhes da instalacdo de todos os equipamentos,
com indicacao dos modelos e capacidades e relatério técnico.

e Deverdo ser previstos todos o0s acessorios essenciais ao perfeito
funcionamento/instalacdo dos equipamentos deverdo ser previstos nos
projetos.

e Especificacbes dos servicos projetados, quantificagdo de materiais e
orcamento conforme legislagao vigente;

e O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao gréfica
definida no item 9.

e O projeto de SPDA deveréa estar acompanhado da respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.5.2 — ITEM 09 - Projeto Elétrico (lluminacao de emergéncia / alarme de
incéndio / deteccao de incéndio)

e Estes projetos embora inclusos nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, poderao ser



contratados isoladamente em casos especiais.
O Projeto de Instalagdes Elétricas, todos seus componentes, instalagbes e
equipamentos, deverdo ser desenvolvidos de forma integrada aos Projetos
de Arquitetura e demais projetos complementares adequando a edificagao
e redes existentes aos requisitos técnicos e normativas da ABNT.
O projeto devera seguir todos os procedimentos da NBR5410 e NBR14039
e todas as normas relativas a fogdes, conectores e elementos utilizados no
ambito da elétrica.
O projeto sera composto de toda a parte de baixa tensao, com o projeto de
TUGs, TUEs e iluminagédo e da parte de alimentadores, que tanto podera
ser em baixa ou média tensdo. Cabera a fiscalizagdo indicar o local para
conexdo do alimentador BT ou MT com a rede existente e os
procedimentos para tal.
A empresa Contratada deverda apresentar as alternativas de projeto
considerando as limitacoes fisicas da edificacdo e instalagdes existentes,
buscando sempre a melhor solugéo técnica sem desconsiderar os aspectos
econbémicos. As decisdes de projeto devem ser fundamentadas em
relatérios e pareceres técnicos fornecidos pela empresa Contratada.
Deverdo ser realizadas visitas in loco para avaliagdo das condigoes
existentes, realizando levantamento detalhado das instalagdes, anotando
todos os elementos que deverdo ser recuperados, substituidos ou
ampliados.
Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacdo da
equipe técnica responsavel pelo projeto elétrico nas discussbes
necessdarias para a solugdo das interfaces dos projetos, bem como a
assisténcia conceitual aos projetistas de outras especialidades.
Para a definicdo dos sistemas de alimentacao, deverdo ser consultadas as
Normas para fornecimento de energia elétrica das concessionarias locais,
considerando a previsao de carga instalada, calculo de demanda, nivel de
tensdo e o valor da corrente de curto-circuito na origem da instalagao.
Devendo ser considerado que o projeto de entrada de energia em alta
tensdo e subestagao devera ser aprovado pela respectiva concessionaria.
As normas citadas, bem como as demais ndo citadas e que se referem ao
objeto do projeto deverdo ser os parametros minimos a serem obedecidos
para sua perfeita elaboragéo.
Especificagbes dos servicos projetados, quantificagdo de materiais e
orcamento conforme legislacao vigente;
O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacdo gréafica
definida no item 9.

O projeto deverd estar acompanhado da respectiva Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.5.3 — ITEM 10 - Projeto de Instalac6es Hidraulicas Sob Comando

Este projeto embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, poderd ser

contratado isoladamente em casos especiais.

O projeto devera atender a norma técnica ABNT NBR 13714, estabelecida
na Tabela 1 da Resolucao Técnica de Transicdo do CBMRS/2017, e todas
as demais normas pertinentes e atualizagées que venham a substitui-la ou
complementa-la;

O projeto devera ser submetido a analise e aprovagao da equipe técnica da
PROINFRA;

Em edificagdes existentes a contratada devera apresentar as alternativas
de projeto considerando as limitagdes fisicas da edificacdo e instalagbes
existentes, buscando sempre a melhor solugdo técnica sem desconsiderar



os aspectos econbémicos. As decisdbes de projeto devem ser
fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos fornecidos pela
empresa Contratada;

e Deverdo ser previstos todos os detalhes de execugdo, montagem e
instalacao dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte,
fixacdo apoio de dutos e tubulagdes, isolamento e outros;

e Deverao ser previstos detalhes da instalacdo de todos os equipamentos,
com indicacao dos modelos e capacidades e relatério técnico;

e Deverdo ser previstos todos o0s acessoérios essenciais ao perfeito
funcionamento/instalacdo dos equipamentos deverdo ser previstos nos
projetos;

e Especificacbes dos servicos projetados, quantificacdo de materiais e
orgamento;

e O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentacao gréfica
definida no item 9.

O projeto devera estar acompanhado da respectiva Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica

(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento

12.5.4 - ITEM 11 - Projeto de Instalacoes de GLP

o Este projeto embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, podera ser
contratado isoladamente em casos especiais.
o O projeto devera atender Lei Complementar 14376 de 26/12/2013,

Resolugdo Técnica de Transicao CBMRS/2017 e todas as demais normas
técnicas pertinentes e atualizagbes que venham a substitui-la ou
complementa-la;

o Serdo consideradas para efeito de contratagdo somente as areas
correspondentes;

o O projeto devera ser submetido a andlise e aprovagdo da equipe
técnica da PROINFRA.

o Em edificagbes existentes a contratada deverd apresentar as
alternativas de projeto considerando as limitagdes fisicas da edificagédo e
instalacdes existentes, buscando sempre a melhor solugdo técnica sem
desconsiderar os aspectos econdmicos. As decisdes de projeto devem ser
fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos fornecidos pela empresa
Contratada.

o Deverao ser previstos todos os detalhes de execucdo, montagem e
instalacdo dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte,
fixacao apoio de dutos e tubulagdes, isolamento e outros.

o Especificacoes dos servicos projetados, quantificagdo de materiais e
orgamento;

o O Projeto devera ser entregue de acordo com apresentagdo grafica
definida no item 9.

o O projeto devera estar acompanhado da respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.



12.5.5 — ITEM 12 - Laudo Elétrico

o Este laudo embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, podera ser
contratado isoladamente em casos especiais.

o O laudo devera atestar as condicoes existentes através de fotos e
relatério técnico, propondo intervengdes corretivas quando necessaérias.

o Quando proposto intervengbes corretivas, as mesmas devem ser
apresentadas a analise da equipe técnica da PROINFRA.

. Devera ser entregue quantitativo e orcamento das intervencdes
corretivas propostas.

o O laudo técnico devera estar acompanhado da respectiva Anotagéo de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.5.5 - ITEM 13 - Laudo de seguranca estrutural contra incéndio

o Este laudo embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, podera ser
contratado isoladamente em casos especiais.
. O laudo devera atender a Instrugao Técnica n.? 08 do Corpo de

Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo, especificada na tabela
01 da Resolugdo Técnica de Transicio CBMRS/2017 para a medida de
seguranca Seguranca Estrutural em incéndio e todas as demais normas
pertinentes e atualizagdes que venham a substitui-la ou complementa-la.

o O laudo devera atestar as condicoes existentes através de fotos e
relatério técnico, propondo adequagdes quando necessario.

o Quando propostas adequagdes, as mesmas devem ser apresentadas a
andlise da equipe técnica da PROINFRA.

. Devera ser entregue quantitativo e orcamento das intervencdes
corretivas propostas.

o O laudo técnico devera estar acompanhado da respectiva Anotagéo de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.5.6 — ITEM 14 - Laudo Mecanico

o Este laudo embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, podera ser
contratado isoladamente em casos especiais.

o O laudo devera atestar as condicoes existentes através de fotos e
relatério técnico, propondo adequagdes quando necessario.

o Quando propostas adequagdes, as mesmas devem ser apresentadas a
andlise da equipe técnica da PROINFRA.

. Devera ser entregue quantitativo e orcamento das intervencdes
corretivas propostas.

o O laudo técnico devera estar acompanhado da respectiva Anotagéo de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.5.7 — ITEM 15 - Laudo de Estanqueidade

o Este laudo embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, podera ser
contratado isoladamente em casos especiais.
o O laudo devera atender a Resolucdo Técnica de Transicao



CBMRS/2017 e todas as demais normas pertinentes e atualizagcbes que
venham a substitui-la ou complementé-Ila.

o O laudo de estanqueidade para as centrais de GLP devera
compreender toda a rede de distribuicdo de gas, a partir do recipiente até o
ponto de consumo.

o O laudo devera atestar as condicbes existentes através de fotos e
relatério técnico, propondo adequagdes quando necessario.

o Quando propostas adequacgdes, as mesmas devem ser apresentadas a
analise da equipe técnica da PROINFRA.

o Deverd ser entregue quantitativo e orcamento das intervencdes
corretivas propostas.

o O laudo técnico devera estar acompanhado da respectiva Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

12.5.8 — ITEM 16 - Laudo de Controle de Materiais de Acabamento e
Revestimento

o Este laudo embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, podera ser
contratado isoladamente em casos especiais.
o O laudo devera atender a Instrucdao Técnica n.? 10 do Corpo de

Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo, especificada na tabela
01 da Resolucdo Técnica de Transicdo CBMRS/2017 para a medida de
seguranca de Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento e todas as
demais normas pertinentes e atualizacbes que venham a substitui-la ou
complementa-la.

o O laudo devera atestar as condicbes existentes através de fotos e
relatério técnico, propondo adequagdes quando necessario.

o Quando propostas adequacgdes, as mesmas devem ser apresentadas a
analise da equipe técnica da PROINFRA.

o Deverd ser entregue quantitativo e orcamento das intervencdes
corretivas propostas.

o O laudo técnico devera estar acompanhado da respectiva Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.
[ ]

12.5.9 — ITEM 17 - Laudo de dimensionamento e funcionamento Sistema
hidraulico sob comando

o Este laudo embora incluso nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, podera ser
contratado isoladamente em casos especiais.
o O laudo deverd atender a Resolugdo Técnica de Transicao

CBMRS/2017, a norma ABNT NBR 13714:2000 e todas as demais normas
pertinentes e atualizagcdes que venham a substitui-las ou complementa-las.

o O laudo devera atestar as condicbes existentes através de fotos e
relatério técnico, propondo adequagdes quando necessario.
o Quando propostas adequacgdes, as mesmas devem ser apresentadas a

analise da equipe técnica da PROINFRA.
o Deverd ser entregue quantitativo e orcamento das intervencdes



corretivas propostas.

o O laudo técnico devera estar acompanhado da respectiva Anotagéao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) com o respectivo comprovante de pagamento.

13 - COORDENAGAO GERAL E COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS

A Coordenacao geral compreende a interagdo entre os diversos projetistas e
equipes de projetos complementares desde as primeiras etapas do processo, no
sentido de viabilizar as solugbes como um todo, evitando discrepancias ou
incoeréncias entre os diversos projetos envolvidos.

A compatibilizagcdo compreende a sobreposi¢do e integracao entre os diversos
projetos envolvidos verificando as possiveis interferéncias entre os mesmos.

A Coordenacao e Compatilizagdo deve existir em todas as etapas do projeto,
desde os estudos preliminares, até a revisao final e entrega e aceite dos trabalhos.

14 — APRESENTACAO DOS SERVICOS TECNICOS.

e Os trabalhos deverao ser apresentados em CDrom com duas copias plotadas
e aprovadas obedecendo as seguintes condigdes:

e SOFTWARES: AUTOCAD (para desenhos), WORD (para textos) e
EXCEL/Adobe Acrobat (para tabelas).

e O memorial de especificacoes devera ser entregue em CDrom com
utilizacao do programa WORD. O relatério técnico em CDrom, com
utilizacao do programa MICROSOFT EXCEL/Adobe Acrobat.

e QUANTO A ESCALA ADOTADA:

d) O desenho deve ser executado em escala real 1:1 no “MODEL SPACE”;

e) A escala do desenho deve ser atribuida com o “TILEMODE” desativado e
com a folha ja inserida no “PAPER SPACE".

f) Com este procedimento consegue-se independéncia entre o “MODEL
SPACE” e o “PAPER SPACE” possibilitando que a escala seja
alterada a qualquer momento, nao deixando duvidas quanto a escala
utilizada pelo projetista, ja que no “MODEL SPACE” sempre teremos
escala 1:1.

e As folhas deveréo conter o selo padrao do DPAE.
15 - ENTREGA DOS TRABALHOS

Na entrega os arquivos deverao ser abertos para verificar se todos os
requisitos foram atendidos, caso algum nao tenha sido, a PROINFRA devolvera
o projeto para as alteracoes necessarias.

A contratada podera colocar seu logotipo com outras informacoes que
julgar necessarias numa faixa de até 3 cm acima do selo padrao.



