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Termo de Referência

Processo..: 23081.027715/2018-90 98 / 2018 Data da Emissão: 13/06/2018Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 27/06/2018 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Locação de cobertura desmontável, tipo Tenda -modelo Pavilhão- (duas águas), medindo 50 
x 20 metros, com as seguintes especificações: 

- Tenda com estrutura metálica desmontável, em alumínio de liga especial e aço 
galvanizado, junções com sistema de travas por pinos e/ou parafusos,  fixação ao solo 
através de estacas de e travamento com cabos de aço, pé direito com no mínimo 3 m de 
altura e vão central com no mínimo 7 m de altura;

- Lona na cor branca, anti-chamas, tecido 100% poliéster revestido com duas camadas de 
PVC com blecaute (sem incidência de luminosidade), junções das lonas através do 
sistema de soldagem eletrônica e fixada na estrutura no sistema de encaixe no trilho do 
perfil e tencionada mecanicamente. A tenda deve ter fechamento lateral total (saias de lona 
na mesma cor e material da cobertura, para fechamento dos 4 lados)  e possuir painéis 
com saída de emergência;

- Iluminação com, no mínimo 1 lâmpada de 250W para cada 10 m ; pontos de energia 
elétrica (tomadas 220W) distribuídos junto às bases de sustentação. Todos os cabos, 
apoios, amarras e outras intervenções que possam vir a causar acidentes deverão estar 
devidamente sinalizados;

-  Local de Instalação: Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, 
localizado na  Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

-  Unidade de cotação: período do evento, o qual terá duração de até 5 (cinco) dias, 
desconsiderando os períodos necessários para montagem e desmontagem.

- A montagem  deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do 
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da 
contratante).

-  LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme 
Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original 

2,00 _______________ _____________Unidade
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com comprovante de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 
a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 

 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de 
cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica  (ART), original com comprovante de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 

Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das 
instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

Observações: 

- São encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das 
estruturas, bem como toda mobilização de equipes, fretes, alvarás, licenças e ARTs 
necessárias;

- No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) 
dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos: a Anotação de 
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Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e 
montagem da pirâmide; o Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT; 
o Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.

- - Data prevista para o evento: de de 12 a 15 de julho de 2018. 

2 Locação de cobertura desmontável, tipo pirâmide, medindo 10 x 10 metros, com as 
seguintes especificações: 

- Tenda com estrutura metálica desmontável, em alumínio de liga especial e aço 
galvanizado, junções com sistema de travas por pinos e/ou parafusos,  fixação ao solo 
através de estacas de e travamento com cabos de aço, pé direito com no mínimo 3 m de 
altura e vão central com no mínimo 7 m de altura;

- Lona na cor branca, anti-chamas, tecido 100% poliéster revestido com duas camadas de 
PVC com blecaute (sem incidência de luminosidade), junções das lonas através do 
sistema de soldagem eletrônica e fixada na estrutura no sistema de encaixe no trilho do 
perfil e tencionada mecanicamente. A tenda deve ter fechamento lateral total (saias de lona 
na mesma cor e material da cobertura, para fechamento dos 4 lados)  e possuir painéis 
com saída de emergência;

- Iluminação com, no mínimo 1 lâmpada de 250W para cada 10 m ; pontos de energia 
elétrica (tomadas 220W) distribuídos junto às bases de sustentação. Todos os cabos, 
apoios, amarras e outras intervenções que possam vir a causar acidentes deverão estar 
devidamente sinalizados;

-  Local de Instalação: Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, 
localizado na  Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

-  Unidade de cotação: período do evento, o qual terá duração de até 5 (cinco) dias, 
desconsiderando os períodos necessários para montagem e desmontagem.

- A montagem  deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do 
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da 
contratante).

- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo 
M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original 

20,00 _______________ _____________Unidade
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com comprovante de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 
a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 

 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de 
cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica  (ART), original com comprovante de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 

Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das 
instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

Observações: 

- São encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das 
estruturas, bem como toda mobilização de equipes, fretes, alvarás, licenças e ARTs 
necessárias;

- No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) 
dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos: a Anotação de 
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Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e 
montagem da pirâmide; o Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT; 
o Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.

- Data prevista para o evento: de de 12 a 15 de julho de 2018. 

3 Locação de cobertura desmontável, tipo Pirâmide, medindo 8 X 8 metros, com as seguintes 
especificações: 

- Pirâmide com estrutura metálica,  junções com sistema de travas por pinos e/ou 
parafusos,  fixação ao solo através de estacas de e travamento com cabos de aço, pé 
direito com no mínimo 2,5 m de altura e  vão central com no mínimo 3,5 m de altura;

- Lona na cor branca, anti-chamas, tecido 100% poliéster revestido com duas camadas de 
PVC com blecaute (sem incidência de luminosidade). A lona deve ter fechamento lateral 
total (saias de lona na mesma cor e material da cobertura, para fechamento dos 4 lados);

- Iluminação com, no mínimo 1 lâmpada de 250W; pontos de energia elétrica (tomadas 
220W) distribuídos junto às bases de sustentação. Todos os cabos, apoios, amarras e 
outras intervenções que possam vir a causar acidentes deverão estar devidamente 
sinalizados;

-  Local de Instalação: Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, 
localizado na  Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

-  Unidade de cotação: período do evento, o qual terá duração de até 5 (cinco) dias, 
desconsiderando os períodos necessários para montagem e desmontagem.

- A montagem  deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do 
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da 
contratante).

- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo 
M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original 
com comprovante de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 

30,00 _______________ _____________Unidade
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a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 

-  Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho 
de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica  (ART), original com comprovante de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 

Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das 
instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

Observações: 

- São encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das 
estruturas, bem como toda mobilização de equipes, fretes, alvarás, licenças e ARTs 
necessárias;

- No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) 
dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos: a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e 
montagem da pirâmide; o Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT; 
o Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.
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- Data prevista para o evento: de de 12 a 15 de julho de 2018

4 Locação de cobertura desmontável, tipo Pirâmide, medindo 5 X 5 metros, com as seguintes 
especificações: 

- Pirâmide com estrutura metálica,  junções com sistema de travas por pinos e/ou 
parafusos,  fixação ao solo através de estacas de e travamento com cabos de aço, pé 
direito com no mínimo 2,5 m de altura e  vão central com no mínimo 3,5 m de altura;

- Lona na cor branca, anti-chamas, tecido 100% poliéster revestido com duas camadas de 
PVC com blecaute (sem incidência de luminosidade). A lona deve ter fechamento lateral 
total (saias de lona na mesma cor e material da cobertura, para fechamento dos 4 lados);

- Iluminação com, no mínimo 1 lâmpada de 250W; pontos de energia elétrica (tomadas 
220W) distribuídos junto às bases de sustentação. Todos os cabos, apoios, amarras e 
outras intervenções que possam vir a causar acidentes deverão estar devidamente 
sinalizados;

-  Local de Instalação: Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, 
localizado na  Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

-  Unidade de cotação: período do evento, o qual terá duração de até 5 (cinco) dias, 
desconsiderando os períodos necessários para montagem e desmontagem.

- A montagem  deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do 
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da 
contratante).

- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo 
M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original 
com comprovante de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 
a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 

Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de 
cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 

38,00 _______________ _____________Unidade



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica  (ART), original com comprovante de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 

Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das 
instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

Observações: 

- São encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das 
estruturas, bem como toda mobilização de equipes, fretes, alvarás, licenças e ARTs 
necessárias;

- No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) 
dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos: a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e 
montagem da pirâmide; o Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT; 
o Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.

- Data prevista para o evento: de 12 a 15 de julho de 2018

5 Locação de cobertura desmontável, tipo Pirâmide, medindo 5  X 8 metros, com as 
seguintes especificações: 

15,00 _______________ _____________Unidade
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- Pirâmide com estrutura metálica,  junções com sistema de travas por pinos e/ou 
parafusos,  fixação ao solo através de estacas de e travamento com cabos de aço, pé 
direito com no mínimo 2,5 m de altura e  vão central com no mínimo 3,5 m de altura;

- Lona na cor branca, anti-chamas, tecido 100% poliéster revestido com duas camadas de 
PVC com blecaute (sem incidência de luminosidade). A lona deve ter fechamento lateral 
total (saias de lona na mesma cor e material da cobertura, para fechamento dos 4 lados);

- Iluminação com, no mínimo 1 lâmpada de 250W; pontos de energia elétrica (tomadas 
220W) distribuídos junto às bases de sustentação. Todos os cabos, apoios, amarras e 
outras intervenções que possam vir a causar acidentes deverão estar devidamente 
sinalizados;

-  Local de Instalação: Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, 
localizado na  Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

-  Unidade de cotação: período do evento, o qual terá duração de até 5 (cinco) dias, 
desconsiderando os períodos necessários para montagem e desmontagem.

- A montagem  deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do 
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da 
contratante).

- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo 
M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original 
com comprovante de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 
a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 

 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de 
cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
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REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica  (ART), original com comprovante de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 

Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das 
instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

Observações: 

- São encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das 
estruturas, bem como toda mobilização de equipes, fretes, alvarás, licenças e ARTs 
necessárias;

- No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) 
dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos: a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e 
montagem da pirâmide; o Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT; 
o Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.

- Data prevista para o evento: de 12 a 15 de julho de 2018

6 Locação de cobertura desmontável, tipo Pirâmide, medindo 3,0  X 3,0 metros, com as 
seguintes especificações:

 - Pirâmide com estrutura metálica,  junções com sistema de travas por pinos e/ou 
parafusos,  fixação ao solo através de estacas de e travamento com cabos de aço, pé 
direito com no mínimo 2,5 m de altura e  vão central com no mínimo 3,5 m de altura;

4,00 _______________ _____________Unidade



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

- Lona na cor branca, anti-chamas, tecido 100% poliéster revestido com duas camadas de 
PVC com blecaute (semincidência de luminosidade). A lona deve ter fechamento lateral 
total (saias de lona na mesma cor e material da cobertura, para fechamento dos 4 lados);

- Iluminação com, no mínimo 1 lâmpada de 250W; pontos de energia elétrica (tomadas 
220W) distribuídos junto às bases de sustentação. Todos os cabos, apoios, amarras e 
outras intervenções que possam vir a causar acidentes deverão estar devidamente 
sinalizados;

-  Local de Instalação: Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, 
localizado na  Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria – RS – Brasil;

-  Unidade de cotação: período do evento, o qual terá duração de até 5 (cinco) dias, 
desconsiderando os períodos necessários para montagem e desmontagem.

- A montagem  deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do 
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da 
contratante).

- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo 
M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original 
com comprovante de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 
a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 

 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de 
cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
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- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica  (ART), original com comprovante de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 

Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das 
instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

Observações: 

- São encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das 
estruturas, bem como toda mobilização de equipes, fretes, alvarás, licenças e ARTs 
necessárias;

- No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) 
dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos: a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e 
montagem da pirâmide; o Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT; 
o Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.

- Data prevista para o evento: de 12 a 15 de julho de 2018. 

7 Locação de Estrutura de treliça para fixação de telas de projeção, banners e painéis, 
localizada em frente ao palco de evento, medindo  4 x 5 metros, com cintas de amarração 
e ponta de eixo para estaqueamento, estrutura em alumínio Q30. 

Observações: -  Local de Instalação: Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo 
Lorscheiter, localizado na  Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria – RS – Brasil;

-  Unidade de cotação: período do evento, o qual terá duração de até 5 (cinco) dias, 
desconsiderando os períodos necessários para montagem e desmontagem.

2,00 _______________ _____________Unidade
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- A montagem  deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do 
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da 
contratante).

- São encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das 
estruturas, bem como toda mobilização de equipes, fretes, alvarás, licenças e ARTs 
necessárias.

- Data prevista para o exemplo: de 12 a 15 de julho de 2018. 

8 Locação de palco, medindo 12 x 8 metros, altura entre 0,70 e 1,0 m, tablado em 
compensado, estrutura tubular de metal ou de melhor qualidade, sem resíduos de ferrugem, 
com 01 (uma) escada de acesso. 

- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo 
M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original 
com comprovante de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 
a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 

 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de 
cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica  (ART), original com comprovante de quitação.

2,00 _______________ _____________Unidade
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Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 

Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das 
instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

Observações: 

-  Local de Instalação: Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, 
localizado na  Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

-  Unidade de cotação: período do evento, o qual terá duração de até 5 (cinco) dias, 
desconsiderando os períodos necessários para montagem e desmontagem;

- A montagem  deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do 
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da 
contratante);

- São encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das 
estruturas, bem como toda mobilização de equipes, fretes, alvarás, licenças e ARTs 
necessárias;

- No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) 
dias úteis anteriores a data do início do evento, os seguintes documentos: a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco; o Laudo técnico 
estrutural do palco com ART ou RRT;

- O palco deverá possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as 
condições do aterramento do palco devem constar no laudo técnico.

- Data prevista para o evento: de 12 a 15 de julho de 2018. 

9 Locação de palco, medindo 6 x 2  metros, altura entre 0,70 e 1,0 m, tablado em 
compensado, estrutura tubular de metal ou de melhor qualidade, sem resíduos de ferrugem, 
com 01 (uma) escada de acesso. 

- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo 

2,00 _______________ _____________Unidade
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M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original 
com comprovante de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 
a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 

 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de 
cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica  (ART), original com comprovante de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 

Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das 
instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

Observações: 

-  Local de Instalação: Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, 
localizado na  Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;
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-  Unidade de cotação: período do evento, o qual terá duração de até 5 (cinco) dias, 
desconsiderando os períodos necessários para montagem e desmontagem.

- A montagem  deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do 
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da 
contratante).

- São encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das 
estruturas, bem como toda mobilização de equipes, fretes, alvarás, licenças e ARTs 
necessárias;

- No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) 
dias úteis anteriores a data do início do evento, os seguintes documentos: a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco; o Laudo técnico 
estrutural do palco com ART ou RRT;

- O palco deverá possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as 
condições do aterramento do palco devem constar no laudo técnico

10 Locação de Stand (em m2), medindo 2,5 m de altura, com as seguintes especificações: - 
Piso (tablado) com forração em carpete, na cor cinza; - Estrutura: em perfis de alumínio 
anodizado, com fechamentos laterais em 1/2 chapa de TS (cor branca) e 1/2 parede de 
vidro (somente na parede frontal),  porta com chave , iluminação com 2(duas) lâmpadas 
florescentes (no mínimo) , 1 (um) ponto de energia de 220 v (no mínimo);- Testeira  com 01 
(uma) placa de identificação por stand,  medindo 0,50x 1,0 metro ,  com nome do expositor 
(letra arial).

- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante 
de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga.

Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das 
instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 

300,00 _______________ _____________Metro Quadrado



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

Observações: 

-  Local de Instalação: Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, 
localizado na  Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria – RS – Brasil;

-  Unidade de cotação: período do evento, o qual terá duração de até 5 (cinco) dias, 
desconsiderando os períodos necessários para montagem e desmontagem.

- A montagem  deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do 
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da 
contratante).

- São encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das 
estruturas, bem como toda mobilização de equipes, fretes, alvarás, licenças e ARTs 
necessárias.

- Data prevista para o evento: de 12 a 15 de julho de 2018. Campos, S/Nr - Santa Maria - 
RS - Brasil;

-  Unidade de cotação: período do evento, o qual terá duração de até 5 (cinco) dias, 
desconsiderando os períodos necessários para montagem e desmontagem.

- A montagem  deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do 
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da 
contratante).

- São encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das 
estruturas, bem como toda mobilização de equipes, fretes, alvarás, licenças e ARTs 
necessárias.

- Data prevista para o evento: de 12 a 15 de julho de 2018. 

11 Locação de tablado (em m2), material: compensado marítimo c/ 10 cm de altura, forração 
em carpete  (cor cinza).

- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 

1.000,00 _______________ _____________Metro Quadrado
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Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante 
de quitação.

Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga.

Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das 
instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

Observações: 

-  Local de Instalação: Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, 
localizado na  Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

-  Unidade de cotação: período do evento, o qual terá duração de até 5 (cinco) dias, 
desconsiderando os períodos necessários para montagem e desmontagem.

- A montagem  deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do 
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da 
contratante).

- São encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das 
estruturas, bem como toda mobilização de equipes, fretes, alvarás, licenças e ARTs 
necessárias.

- Data prevista para o evento: de 12 a 15 de julho de 2018. 

12 Locação de som - sonorização a ser utilizada em palco e rádio parque de eventos, com as 
seguintes especificações: - SONORIZAÇÃO 16 (dezesseis) Caixa line, 08 (oito) sub 2x18, 
10 (dez)  vias de monitor, 01(um)  console PA 32 canais digital, 01 (um) console monitor 32 
canais digital, 16 (dezesseis) microfones, 16 (dezesseis) pedestais, ILUMINAÇÃO 48 
(quarenta e oito) canhoes par leds 3 w, 6 (seis)  canhões par 64 1000w, 02 (dois) rock 
dimmer mínimo 12 canais cada, mesa duolites 2010, digital, 8 (oito) moving h 575, gride 
aluminio Q30 aprox. 80m,  200 m de grades de contenção 2x1m , RADIO PARQUE 28 
(vinte e oito)  pontos de som em vários locais da Feira, 02 (dois) operadores (01 de som e 
01 locutor), 01 (uma) central para controle da rádio para evento.

2,00 _______________ _____________Unidade
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Observações:

 - Os técnicos de som deverão estar cadastrados no órgão competente SATED;

-  Local de Instalação: Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, 
localizado na  Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

-  Unidade de cotação: período do evento, o qual terá duração de até 5 (cinco) dias, 
desconsiderando os períodos necessários para montagem e desmontagem.

- A montagem  deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do 
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da 
contratante).

- São encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das 
estruturas, bem como toda mobilização de equipes, fretes, alvarás, licenças e ARTs 
necessárias;

- No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) 
dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos: a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) de instalação dos equipamentos de som e/ou luz,- 
instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico; o Laudo 
técnico das instalações elétricas dos equipamentos de som e/ou luz com ART; A anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e aterramento das 
estruturas metálicas.

- Data prevista para o evento: de 12 a 15 de julho de 2018

13 Locação de mesa, material pvc, cor branca, medindo 0,70 x 0,70 metros

Observações: 
-  Local de Instalação: Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, 
localizado na  Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

-  Unidade de cotação: p/dia de evento

- A montagem  deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do 
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da 
contratante).

50,00 _______________ _____________Unidade
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- São encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das 
mesas conforme as necessidades e orientações da contratante.

- Data prevista para o evento: 15 de setembro de 2018

14 Locação de cadeira, material pvc, cor branca, capacidade de 120 kg.

Observações: 
-  Local de Instalação: Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, 
localizado na  Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

-  Unidade de cotação: p/dia de evento

- A montagem  deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do 
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da 
contratante).

- São encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das 
cadeiras, conforme as necessidades e orientações da contratante.

- Data prevista para o evento: 15 de setembro de 2018.

600,00 _______________ _____________Unidade

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


