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Processo..: 23081.027715/2018-90 Pregdo SRP 98 / 2018 Data da Emiss&o: 13/06/2018
Abertura: Dia: 27/06/2018 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Locacdo de cobertura desmontavel, tipo Tenda -modelo Pavilhdo- (duas aguas), medindo 50 Unidade 2,00
x 20 metros, com as seguintes especificagoes:

- Tenda com estrutura metalica desmontavel, em aluminio de liga especial e aco
galvanizado, jungdes com sistema de travas por pinos e/ou parafusos, fixagdo ao solo
através de estacas de e travamento com cabos de ago, pé direito com no minimo 3 m de
altura e vao central com no minimo 7 m de altura;

- Lona na cor branca, anti-chamas, tecido 100% poliéster revestido com duas camadas de
PVC com blecaute (sem incidéncia de luminosidade), jungdes das lonas através do
sistema de soldagem eletrénica e fixada na estrutura no sistema de encaixe no trilho do
perfil e tencionada mecanicamente. A tenda deve ter fechamento lateral total (saias de lona
na mesma cor e material da cobertura, para fechamento dos 4 lados) e possuir painéis
com saida de emergéncia;

- lluminagao com, no minimo 1 Iampada de 250W para cada 10 m ; pontos de energia
elétrica (tomadas 220W) distribuidos junto as bases de sustentagdo. Todos os cabos,
apoios, amarras e outras intervengdes que possam vir a causar acidentes deverao estar
devidamente sinalizados;

- Local de Instalacéo: Centro de Referéncia de Economia Solidaria Dom Ivo Lorscheiter,
localizado na Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

- Unidade de cotacao: periodo do evento, o qual tera duragcao de até 5 (cinco) dias,
desconsiderando os periodos necessarios para montagem e desmontagem.

- A montagem devera ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da
contratante).

- LAUDO TECNICO DE SEGURANGA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme
Anexo M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra
Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original
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com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descricdo de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou o nimero maximo de pessoas.

Deverdo ser citados e explicados: a denominagéo, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugédo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A
Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragcdes,
com a devida Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitacao.

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolugcao Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de Seguranca Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacédo de Responsabilidade
Técnica (ART), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descricdo das
instalacdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informacdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalagdes elétricas montadas. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

Observagbes:
- S&o encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das
estruturas, bem como toda mobilizagcado de equipes, fretes, alvaras, licencas e ARTs

necessarias;

- No momento da execugédo do senico a contratada devera apresentar, no prazo de 3 (trés)
dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos: a Anotagao de
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Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metélica e
montagem da piramide; o Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT;
o Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.
- - Data prevista para o evento: de de 12 a 15 de julho de 2018.

2 Locacéao de cobertura desmontéavel, tipo piramide, medindo 10 x 10 metros, com as Unidade 20,00

seguintes especificagoes:

- Tenda com estrutura metalica desmontavel, em aluminio de liga especial e aco
galvanizado, jungdes com sistema de travas por pinos e/ou parafusos, fixagdo ao solo
através de estacas de e travamento com cabos de ago, pé direito com no minimo 3 m de
altura e vao central com no minimo 7 m de altura;

- Lona na cor branca, anti-chamas, tecido 100% poliéster revestido com duas camadas de
PVC com blecaute (sem incidéncia de luminosidade), jungdes das lonas através do
sistema de soldagem eletrénica e fixada na estrutura no sistema de encaixe no trilho do
perfil e tencionada mecanicamente. A tenda deve ter fechamento lateral total (saias de lona
na mesma cor e material da cobertura, para fechamento dos 4 lados) e possuir painéis
com saida de emergéncia;

- lluminagao com, no minimo 1 Iampada de 250W para cada 10 m ; pontos de energia
elétrica (tomadas 220W) distribuidos junto as bases de sustentagdo. Todos os cabos,
apoios, amarras e outras intervengdes que possam vir a causar acidentes deverao estar
devidamente sinalizados;

- Local de Instalacéo: Centro de Referéncia de Economia Solidaria Dom Ivo Lorscheiter,
localizado na Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

- Unidade de cotacao: periodo do evento, o qual tera duragcao de até 5 (cinco) dias,
desconsiderando os periodos necessarios para montagem e desmontagem.

- A montagem devera ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da
contratante).

- LAUDO TECNICO DE SEGURANGCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme Anexo
M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra
Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original
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com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descricdo de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou o nimero maximo de pessoas.

Deverdo ser citados e explicados: a denominagéo, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugédo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A
Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragcdes,
com a devida Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitacao.

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolugcao Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de Seguranca Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacédo de Responsabilidade
Técnica (ART), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descricdo das
instalacdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informacdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalagdes elétricas montadas. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

Observagbes:
- S&o encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das
estruturas, bem como toda mobilizagcado de equipes, fretes, alvaras, licencas e ARTs

necessarias;

- No momento da execugédo do senico a contratada devera apresentar, no prazo de 3 (trés)
dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos: a Anotagao de
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Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metélica e
montagem da piramide; o Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT;
o Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.
- Data prevista para o evento: de de 12 a 15 de julho de 2018.

3 Locacéao de cobertura desmontéavel, tipo Piramide, medindo 8 X 8 metros, com as seguintes Unidade 30,00

especificacdes:

- Piramide com estrutura metalica, jungdes com sistema de travas por pinos e/ou
parafusos, fixacdo ao solo através de estacas de e travamento com cabos de ago, pé
direito com no minimo 2,5 m de altura e vao central com no minimo 3,5 m de altura;

- Lona na cor branca, anti-chamas, tecido 100% poliéster revestido com duas camadas de
PVC com blecaute (sem incidéncia de luminosidade). A lona deve ter fechamento lateral
total (saias de lona na mesma cor e material da cobertura, para fechamento dos 4 lados);

- lluminagao com, no minimo 1 Iampada de 250W; pontos de energia elétrica (tomadas
220W) distribuidos junto as bases de sustentagéo. Todos os cabos, apoios, amarras e
outras intervengdes que possam vir a causar acidentes deverdo estar devidamente
sinalizados;

- Local de Instalagédo: Centro de Referéncia de Economia Solidaria Dom Ivo Lorscheiter,
localizado na Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

- Unidade de cotacao: periodo do evento, o qual tera duragcao de até 5 (cinco) dias,
desconsiderando os periodos necessarios para montagem e desmontagem.

- A montagem devera ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da
contratante).

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme Anexo
M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n® 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra
Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original
com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
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a capacidade de carga de trabalho ou 0 nimero maximo de pessoas.

- Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho
de cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolugédo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A
Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes,
com a devida Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

- LAUDO TECNICO DE INSTALAGOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolugao Técnica CBMRS n® 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacédo de Responsabilidade
Técnica (ART), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descricdo das
instalacdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informacdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominacgao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalacdes elétricas montadas. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

Observagbes:

- Sao encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das
estruturas, bem como toda mobilizagao de equipes, fretes, alvaras, licengas e ARTs
necessarias;

- No momento da execugédo do senico a contratada devera apresentar, no prazo de 3 (trés)
dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos: a Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metélica e
montagem da piramide; o Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT;
o Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.
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- Data prevista para o evento: de de 12 a 15 de julho de 2018
4 Locagdao de cobertura desmontével, tipo Piramide, medindo 5 X5 metros, com as seguintes Unidade 38,00

especificagoes:

- Piramide com estrutura metélica, jungdes com sistema de travas por pinos e/ou
parafusos, fixacdo ao solo através de estacas de e travamento com cabos de aco, pé
direito com no minimo 2,5 m de altura e vao central com no minimo 3,5 m de altura;

- Lona na cor branca, anti-chamas, tecido 100% poliéster revestido com duas camadas de
PVC com blecaute (sem incidéncia de luminosidade). A lona deve ter fechamento lateral
total (saias de lona na mesma cor € material da cobertura, para fechamento dos 4 lados);

- lluminagédo com, no minimo 1 lampada de 250W; pontos de energia elétrica (tomadas
220W) distribuidos junto as bases de sustentacdo. Todos os cabos, apoios, amarras e
outras intervengdes que possam Vir a causar acidentes deverao estar devidamente
sinalizados;

- Local de Instalagédo: Centro de Referéncia de Economia Solidaria Dom Ivo Lorscheiter,
localizado na Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

- Unidade de cotacgao: periodo do evento, o qual tera duragao de até 5 (cinco) dias,
desconsiderando os periodos necessarios para montagem e desmontagem.

- A montagem devera ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da
contratante).

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme Anexo
M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n® 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra
Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original
com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou 0 nimero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominacao, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
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informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolucédo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A
Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteracoes,
com a devida Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

- LAUDO TECNICO DE INSTALAGOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolugao Técnica CBMRS n® 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigao das
instalacdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informacdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominacgao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalacdes elétricas montadas. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.

Observagoes:

- Sao encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das
estruturas, bem como toda mobilizagao de equipes, fretes, alvaras, licengas e ARTs
necessarias;

- No momento da execugao do seni¢o a contratada devera apresentar, no prazo de 3 (trés)
dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos: a Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metélica e
montagem da piramide; o Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT;
o Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.

- Data prevista para o evento: de 12 a 15 de julho de 2018
5 Locagéao de cobertura desmontéavel, tipo PirAmide, medindo 5 X8 metros, com as Unidade 15,00

seguintes especificagoes:
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- Piramide com estrutura metalica, jungcdes com sistema de travas por pinos e/ou
parafusos, fixacdo ao solo através de estacas de e travamento com cabos de aco, pé
direito com no minimo 2,5 m de altura e vao central com no minimo 3,5 m de altura;

- Lona na cor branca, anti-chamas, tecido 100% poliéster revestido com duas camadas de
PVC com blecaute (sem incidéncia de luminosidade). A lona deve ter fechamento lateral
total (saias de lona na mesma cor e material da cobertura, para fechamento dos 4 lados);

- lluminagao com, no minimo 1 Iampada de 250W; pontos de energia elétrica (tomadas
220W) distribuidos junto as bases de sustentagéo. Todos os cabos, apoios, amarras e
outras intervengdes que possam vir a causar acidentes deverdo estar devidamente
sinalizados;

- Local de Instalagédo: Centro de Referéncia de Economia Solidaria Dom Ivo Lorscheiter,
localizado na Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

- Unidade de cotacao: periodo do evento, o qual tera duragcao de até 5 (cinco) dias,
desconsiderando os periodos necessarios para montagem e desmontagem.

- A montagem devera ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da
contratante).

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme Anexo
M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n® 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra
Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original
com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou 0 nimero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
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REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolucédo Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A
Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteracoes,
com a devida Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitacao.

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolugao Técnica CBMRS n® 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigao das
instalagdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalacdes elétricas montadas. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.

Observagoes:

- S&o encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das
estruturas, bem como toda mobilizagao de equipes, fretes, alvaras, licencas e ARTs
necessarias;

- No momento da execugao do seni¢o a contratada devera apresentar, no prazo de 3 (trés)
dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos: a Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metélica e
montagem da piramide; o Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT;
o Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.

- Data prevista para o evento: de 12 a 15 de julho de 2018
6 Locagéao de cobertura desmontavel, tipo Piramide, medindo 3,0 X 3,0 metros, com as Unidade 4,00

seguintes especificagoes:

- Piramide com estrutura metdlica, jungées com sistema de travas por pinos e/ou
parafusos, fixagdo ao solo através de estacas de e travamento com cabos de ago, pé
direito com no minimo 2,5 m de altura e vao central com no minimo 3,5 m de altura;
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- Lona na cor branca, anti-chamas, tecido 100% poliéster revestido com duas camadas de
PVC com blecaute (semincidéncia de luminosidade). A lona deve ter fechamento lateral
total (saias de lona na mesma cor € material da cobertura, para fechamento dos 4 lados);

- lluminagédo com, no minimo 1 lampada de 250W; pontos de energia elétrica (tomadas
220W) distribuidos junto as bases de sustentacdo. Todos os cabos, apoios, amarras e
outras intervengdes que possam Vir a causar acidentes deverao estar devidamente
sinalizados;

- Local de Instalagédo: Centro de Referéncia de Economia Solidaria Dom Ivo Lorscheiter,
localizado na Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria — RS — Brasil;

- Unidade de cotacgao: periodo do evento, o qual tera duragao de até 5 (cinco) dias,
desconsiderando os periodos necessarios para montagem e desmontagem.

- A montagem devera ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da
contratante).

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme Anexo
M.2 da Resolugdo Técnica CBMRS n® 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra
Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original
com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou 0 nimero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominagéo, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolucédo Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A
Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteracoes,
com a devida Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitacao.
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- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolucao Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de Seguranca Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacédo de Responsabilidade
Técnica (ART), original com comprovante de quitacao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigao das
instalagdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalagdes elétricas montadas. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

Observagoes:

- S&o encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das
estruturas, bem como toda mobilizagado de equipes, fretes, alvaras, licencas e ARTs
necessarias;

- No momento da execugédo do senico a contratada devera apresentar, no prazo de 3 (trés)
dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos: a Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metélica e
montagem da piramide; o Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT;
o Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.

- Data prevista para o evento: de 12 a 15 de julho de 2018.

7 Locacéo de Estrutura de trelica para fixagao de telas de projecao, banners e painéis, Unidade
localizada em frente ao palco de evento, medindo 4 x 5 metros, com cintas de amarragao
e ponta de eixo para estaqueamento, estrutura em aluminio Q30.

Observagoes: - Local de Instalagao: Centro de Referéncia de Economia Solidaria Dom Ivo
Lorscheiter, localizado na Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria — RS — Brasil;

- Unidade de cotacgao: periodo do evento, o qual tera duragao de até 5 (cinco) dias,
desconsiderando os periodos necessarios para montagem e desmontagem.

2,00
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- A montagem devera ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da
contratante).

- S&o encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das
estruturas, bem como toda mobilizagcado de equipes, fretes, alvaras, licencas e ARTs
necessarias.

- Data prevista para o exemplo: de 12 a 15 de julho de 2018.
8 Locacao de palco, medindo 12 x 8 metros, altura entre 0,70 e 1,0 m, tablado em Unidade 2,00

compensado, estrutura tubular de metal ou de melhor qualidade, sem residuos de ferrugem,
com 01 (uma) escada de acesso.

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme Anexo
M.2 da Resolugdo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra
Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original
com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigdo de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou 0 nimero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informacdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolucédo Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A
Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteracoes,
com a devida Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

- LAUDO TECNICO DE INSTALAGOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolugao Técnica CBMRS n® 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART), original com comprovante de quitagao.
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Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descricdo das
instalacdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informacdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominacgao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalacdes elétricas montadas. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

Observagbes:

- Local de Instalagédo: Centro de Referéncia de Economia Solidaria Dom Ivo Lorscheiter,
localizado na Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

- Unidade de cotacgao: periodo do evento, o qual tera duragao de até 5 (cinco) dias,
desconsiderando os periodos necessarios para montagem e desmontagem;

- A montagem devera ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da
contratante);

- S&o encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das
estruturas, bem como toda mobilizagao de equipes, fretes, alvaras, licencas e ARTs
necessarias;

- No momento da execugao do seni¢o a contratada devera apresentar, no prazo de 3 (trés)
dias Uteis anteriores a data do inicio do evento, os seguintes documentos: a Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco; o Laudo técnico
estrutural do palco com ART ou RRT;

- O palco devera possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as
condi¢bes do aterramento do palco devem constar no laudo técnico.

- Data prevista para o evento: de 12 a 15 de julho de 2018.

9 Locagéao de palco, medindo 6 x 2 metros, altura entre 0,70 e 1,0 m, tablado em Unidade
compensado, estrutura tubular de metal ou de melhor qualidade, sem residuos de ferrugem,
com 01 (uma) escada de acesso.

- LAUDO TECNICO DE SEGURANGA DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS conforme Anexo

2,00




gederar %

f ¢ UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

iﬁ; ; 95591764000105

G & Termo de Referéncia

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade  Preco Unitario Preco Total

M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n® 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra
Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original
com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descricédo de
cada estrutura proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre
a capacidade de carga de trabalho ou 0 nimero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominagéo, funcionalidade e a carga de trabalho de
cada estrutura proviséria montada. Deverdo ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolucédo Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A
Processo de Seguranca Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteracoes,
com a devida Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitacao.

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolucao Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de Seguranca Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacédo de Responsabilidade
Técnica (ART), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigao das
instalagdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalagdes elétricas montadas. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

Observagoes:

- Local de Instalagcéo: Centro de Referéncia de Economia Solidaria Dom Ivo Lorscheiter,
localizado na Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;
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10

- Unidade de cotacao: periodo do evento, o qual tera duragcao de até 5 (cinco) dias,
desconsiderando os periodos necessarios para montagem e desmontagem.

- A montagem devera ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da
contratante).

- Sao encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das
estruturas, bem como toda mobilizagao de equipes, fretes, alvaras, licengas e ARTs
necessarias;

- No momento da execugdo do seni¢o a contratada devera apresentar, no prazo de 3 (trés)
dias Uteis anteriores a data do inicio do evento, os seguintes documentos: a Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco; o Laudo técnico
estrutural do palco com ART ou RRT;

- O palco devera possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as
condicbes do aterramento do palco devem constar no laudo técnico

Locacao de Stand (em m2), medindo 2,5 m de altura, com as seguintes especificagdes: - Metro Quadrado
Piso (tablado) com forragcao em carpete, na cor cinza; - Estrutura: em perfis de aluminio

anodizado, com fechamentos laterais em 1/2 chapa de TS (cor branca) e 1/2 parede de

vidro (somente na parede frontal), porta com chave , iluminagdo com 2(duas) lampadas

florescentes (no minimo) , 1 (um) ponto de energia de 220 v (no minimo);- Testeira com 01

(uma) placa de identificagéo por stand, medindo 0,50x 1,0 metro, com nome do expositor

(letra arial).

- LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolucao Técnica CBMRS n? 05 - Parte 4A Processo de Seguranca Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotacédo de Responsabilidade
Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante
de quitagéo.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descrigao das
instalagdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalagdes elétricas montadas. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,

300,00
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11

mediante paginacao e rubrica do responsavel técnico.
Observagoes:

- Local de Instalacéo: Centro de Referéncia de Economia Solidaria Dom Ivo Lorscheiter,
localizado na Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria — RS — Brasil;

- Unidade de cotacgao: periodo do evento, o qual tera duragao de até 5 (cinco) dias,
desconsiderando os periodos necessarios para montagem e desmontagem.

- A montagem dewverd ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da
contratante).

- Sao encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das
estruturas, bem como toda mobilizagado de equipes, fretes, alvaras, licencas e ARTs
necessarias.

- Data prevista para o evento: de 12 a 15 de julho de 2018. Campos, S/Nr - Santa Maria -
RS - Brasil;

- Unidade de cotacao: periodo do evento, o qual tera duragcao de até 5 (cinco) dias,
desconsiderando os periodos necessarios para montagem e desmontagem.

- A montagem dewverd ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da
contratante).

- Sao encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das
estruturas, bem como toda mobilizagao de equipes, fretes, alvaras, licengas e ARTs
necessarias.

- Data prevista para o evento: de 12 a 15 de julho de 2018.

Locacao de tablado (em m2), material: compensado maritimo ¢/ 10 cm de altura, forragao Metro Quadrado
em carpete (cor cinza).

- LAUDO TECNICO DE INSTALAGOES ELETRICAS PROVISORIAS conforme Anexo M.1
da Resolugao Técnica CBMRS n® 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagao de Responsabilidade

1.000,00
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Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante
de quitagéo.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma descricdo das
instalacdes elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informacdes sobre a
capacidade de carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a carga de trabalho das
instalagdes elétricas montadas. Deverao ser anexadas as respectivas fotos. As
informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas awlsas e apensadas ao Laudo,
mediante paginagao e rubrica do responsavel técnico.

Observagbes:

- Local de Instalagédo: Centro de Referéncia de Economia Solidaria Dom Ivo Lorscheiter,
localizado na Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

- Unidade de cotacao: periodo do evento, o qual tera duragcao de até 5 (cinco) dias,
desconsiderando os periodos necessarios para montagem e desmontagem.

- A montagem devera ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da
contratante).

- Sao encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das
estruturas, bem como toda mobilizagao de equipes, fretes, alvaras, licengas e ARTs
necessarias.

- Data prevista para o evento: de 12 a 15 de julho de 2018.

Locacao de som - sonorizagao a ser utilizada em palco e radio parque de eventos, com as Unidade
seguintes especificagdes: - SONORIZACAO 16 (dezesseis) Caixa line, 08 (oito) sub 2x18,

10 (dez) vias de monitor, 01(um) console PA 32 canais digital, 01 (um) console monitor 32

canais digital, 16 (dezesseis) microfones, 16 (dezesseis) pedestais, ILUMINACAO 48

(quarenta e oito) canhoes par leds 3 w, 6 (seis) canhdes par 64 1000w, 02 (dois) rock

dimmer minimo 12 canais cada, mesa duolites 2010, digital, 8 (oito) moving h 575, gride

aluminio Q30 aprox. 80m, 200 m de grades de contengédo 2x1m , RADIO PARQUE 28

(vinte e oito) pontos de som em varios locais da Feira, 02 (dois) operadores (01 de som e

01 locutor), 01 (uma) central para controle da radio para evento.

2,00
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Observagoes:
- Os técnicos de som deverdo estar cadastrados no érgao competente SATED;

- Local de Instalacéo: Centro de Referéncia de Economia Solidaria Dom Ivo Lorscheiter,
localizado na Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

- Unidade de cotacgao: periodo do evento, o qual tera duragao de até 5 (cinco) dias,
desconsiderando os periodos necessarios para montagem e desmontagem.

- A montagem dewverd ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da
contratante).

- Sao encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das
estruturas, bem como toda mobilizagado de equipes, fretes, alvaras, licencas e ARTs
necessarias;

- No momento da execugédo do senico a contratada devera apresentar, no prazo de 3 (trés)
dias Uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos: a Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) de instalagdo dos equipamentos de som e/ou luz,-
instalacéo elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico; o Laudo
técnico das instalagdes elétricas dos equipamentos de som e/ou luz com ART; A anotagao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e aterramento das
estruturas metdlicas.

- Data prevista para o evento: de 12 a 15 de julho de 2018
13 Locacdo de mesa, material pvc, cor branca, medindo 0,70 x 0,70 metros Unidade

Observagoes:
- Local de Instalacéo: Centro de Referéncia de Economia Solidaria Dom Ivo Lorscheiter,
localizado na Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

- Unidade de cotacao: p/dia de evento
- A montagem dewverd ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do

contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da
contratante).

50,00




gederar %

f ¢ UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

iﬁ; ; 95591764000105

G & Termo de Referéncia

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade  Preco Unitario Preco Total
- S&o encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das
mesas conforme as necessidades e orientagdes da contratante.
- Data prevista para o evento: 15 de setembro de 2018

14 Locagdo de cadeira, material pvc, cor branca, capacidade de 120 kg. Unidade 600,00

Observagoes:
- Local de Instalacéo: Centro de Referéncia de Economia Solidaria Dom Ivo Lorscheiter,
localizado na Rua Heitor Campos, S/Nr - Santa Maria - RS - Brasil;

- Unidade de cotagao: p/dia de evento
- A montagem devera ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do
contato formal realizado pelo organizador do evento (conforme as necessidades da

contratante).

- Sao encargos da empresa contratada o transporte, a montagem e desmontagem das
cadeiras, conforme as necessidades e orientagdes da contratante.

- Data prevista para o evento: 15 de setembro de 2018.

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




