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Obra

Adequação PPCI Prédios Básicos - Prédios 17 a 21

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 90.309,25 14,77 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 180 75,98 93,71 1,26 94,97 16.867,80 226,80 17.094,60 2,80 %

 1.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 9.514,00 11.551,60 340,90 11.892,50 69.309,60 2.045,40 71.355,00 11,67 %

 1.3  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,16 369,99 44,85 417,63 462,48 96,87 902,08 998,95 0,16 %

 1.4  88510 Próprio CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS mês 6 114,76 0,00 143,45 143,45 0,00 860,70 860,70 0,14 %

 2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 28.820,11 4,71 %

 2.1  88515 Próprio (SINAPI 97644) REMOÇÃO DE CAIXA DE HIDRANTE, INCLUINDO 

ACESSÓRIOS

m² 47,2 6,14 5,76 1,91 7,67 271,87 90,15 362,02 0,06 %

 2.2  227 ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-

corpo)

m² 244,3 40,83 40,19 10,84 51,03 9.818,41 2.648,21 12.466,62 2,04 %

 2.3  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 5,87 78,70 72,72 25,65 98,37 426,86 150,57 577,43 0,09 %

 2.4  2.066 Próprio SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO 

LICENCIADO

M³ 21,08 171,26 0,00 214,07 214,07 0,00 4.512,59 4.512,59 0,74 %

 2.5  10024 Próprio REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM VIDRO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. (REF. SINAPI 97645)

m² 263,51 20,94 15,99 10,18 26,17 4.213,52 2.682,53 6.896,05 1,13 %

 2.6  90439 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

UN 70 45,78 43,22 14,00 57,22 3.025,40 980,00 4.005,40 0,66 %

 3 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 387.101,39 63,33 %

 3.1  10023 Próprio PORTA/ESQUADRIA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM DIVISÃO HORIZONTAL 

PARA VIDROS, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VIDROS 

INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. SINAPI 91338)

m² 223,69 451,53 8,55 555,86 564,41 1.912,54 124.340,33 126.252,87 20,65 %

 3.2  10019 Próprio BARRAMENTO ANTIPÂNICO, INCLUSO FECHADURA NO LADO OPOSTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 100710)

UN 66 759,97 26,32 923,64 949,96 1.737,12 60.960,24 62.697,36 10,26 %

 3.3  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 731,16 70,69 26,24 62,12 88,36 19.185,63 45.419,66 64.605,29 10,57 %

 3.4  73631 SINAPI GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" m² 292,1 326,01 174,72 232,79 407,51 51.035,71 67.997,96 119.033,67 19,47 %

 3.5  10029 Próprio ADEQUAÇÃO SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA. (ref. SINAPI 91338) m² 43,7 63,16 34,16 44,79 78,95 1.492,79 1.957,32 3.450,11 0,56 %

 3.6  85010 SINAPI CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m² 26,51 333,83 35,89 381,39 417,28 951,44 10.110,65 11.062,09 1,81 %

 4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 92.511,20 15,13 %

 4.1  10014 Próprio ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO, INCLUSO ABRAÇADEIRAS E LUVAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Ref. SINAPI 91862).

M 1790 7,12 3,46 5,44 8,90 6.193,40 9.737,60 15.931,00 2,61 %

 4.2  95816 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

20 MM (1/2

UN 293 25,06 13,90 17,42 31,32 4.072,70 5.104,06 9.176,76 1,50 %

 4.3  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 7600 1,92 0,78 1,62 2,40 5.928,00 12.312,00 18.240,00 2,98 %

 4.4  74131/001 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 57,90 33,19 39,18 72,37 165,95 195,90 361,85 0,06 %

 4.5  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 21 11,07 1,15 12,68 13,83 24,15 266,28 290,43 0,05 %

 4.6  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 428 20,07 17,31 7,77 25,08 7.408,68 3.325,56 10.734,24 1,76 %

 4.7  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 428 31,81 18,86 20,90 39,76 8.072,08 8.945,20 17.017,28 2,78 %

 4.8  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 398 28,11 4,51 30,62 35,13 1.794,98 12.186,76 13.981,74 2,29 %

 4.9  11866 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, 

com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

un 30 180,75 16,21 209,72 225,93 486,30 6.291,60 6.777,90 1,11 %

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.512,17 2,05 %

 5.1  87498 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 47,25 63,79 36,01 43,72 79,73 1.701,47 2.065,77 3.767,24 0,62 %

 5.2  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 47,25 3,24 1,91 2,14 4,05 90,24 101,12 191,36 0,03 %

 5.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 47,25 24,64 13,08 17,72 30,80 618,03 837,27 1.455,30 0,24 %

 5.4  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 47,25 1,87 0,85 1,48 2,33 40,16 69,93 110,09 0,02 %

 5.5  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 47,25 12,52 4,14 11,51 15,65 195,61 543,85 739,46 0,12 %

 5.6  74145/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

m² 282,75 17,61 5,08 16,93 22,01 1.436,37 4.786,95 6.223,32 1,02 %

 5.7  7844 ORSE Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 5/8"UNC, ref. X P-13 UCV, 

p/instalações gás

un 1 20,32 2,58 22,82 25,40 2,58 22,82 25,40 0,00 %

Totais ->  218.576,26  392.677,86  611.254,12

Total Geral 611.254,12

_______________________________________________________________

Roberto

Engenheiro Civil

Total sem BDI 489.018,33

Total do BDI 122.235,79

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2020 - Rio Grande 

do Sul

ORSE - 06/2020 - Sergipe

 25,0% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM DESCRIÇÃO SIGLA TAX

A

%

1 Administração Central AC 4,68

2 Seguros                S 0,40

3 Riscos e imprevistos R 1,27

4 Garantias    G 0,40

5 Despesas Financeiras       DF 1,23

6 Lucro bruto L 7,40

7 COFINS I 3,00

8 PIS 0,65

9 ISS 3,50

TOTAL 25,00

BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
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