Item

il
12
13
14
15
16

17

18

21
22
23
24
25
26

27

3.2

313

3.4

35

3.6
a7
3.8
1S
3.10

SHI

3.15

3.16

Codigo

90777
94295
74209/001
88510
100321
98458

93582

93583

97638
88515
88512
90441
90439
04.09.100
90438
10024
97621

2.066

10015

10016

10017

100710

10019

73631

99855

8759

10020

10021

10022

10023

10032

10044

10045

10046

10047

99861

Banco

SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Préprio
Préprio
SINAPI
SINAPI
CPOS

SINAPI
Préprio
SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

ORSE

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Obra
Adequacao PPCI Prédio 47 - Reitoria - Administracé&o Central

UFSM
CPF:

B.D.I.
25,0%

Bancos

SINAPI - 08/2020 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2020 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul
ORSE - 06/2020 - Sergipe

SEDOP - 09/2020 - Para

SEINFRA - 026 - Ceard

SETOP - 04/2020 - Minas Gerais

IOPES - 06/2020 - Espirito Santo

SIURB - 01/2020 - Séo Paulo

SIURB INFRA - 01/2020 - Sao Paulo
SUDECAP - 08/2020 - Minas Gerais
CPOS - 07/2020 - Séo Paulo

FDE - 07/2020 - Séo Paulo

AGESUL - 06/2020 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goids
AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goias
CAEMA - 12/2019 - Maranhao

EMBASA - 06/2017 - Bahia

CAERN - 0512020 - Rio Grande do Norte

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigéo

SERVICOS PRELIMINARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
COPIAS E DESPESAS LEGAIS

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
FOLIPAMFNTNS AF N4/201A

DEMOLIGCOES/REMOGCOES

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL,
SFM RFAPROVFITAMENTO AF 12/2017

(SINAPI 97644) REMOGAO DE CAIXA DE HIDRANTE, INCLUINDO
ACFSSORIOS

(SINAPI 97644) REMOGAO DE PORTA CORTA-FOGO

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM.

AF 05/2015

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF 05/2015

Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral

FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM.

AF 05/2015

REMOGAO DE ESQUADRIAS METALICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
RFAPROVFITAMFENTO (RFF SINAPI 9764R)

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
COM RFAPROVFITAMENTO AF 12/2017

SBC (023716) REMOCAO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO
1 ICFNCIADO

SAIDAS DE EMERGENCIA

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, INCLUSO DOBRADICAS COM MOLA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (ref. SINAPI 90838)

PORTA CORTA-FOGO 80X210X4CM, INCLUSO DOBRADICAS COM MOLA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ref. SINAPI 90838)

PORTA CORTA-FOGO 100X210X4CM, INCLUSO DOBRADICAS COM MOLA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (ref. SINAPI 90838)

DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3". AF_12/2019

BARRAMENTO ANTIPANICO, INCLUSO FECHADURA NO LADO OPOSTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF. SINAPI 100710)

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
GAIVANIZADO AF 04/2019 P
Corrimédo em aco inox g=1 1/2", duplo, h=90cm

COMPLEMENTAGAO GUARDA-CORPO E CORRIMAO AGO INOX. (REF.
SINAPI 99855)

JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, INCLUSO
VIDRO ARAMADO 7mm (Ref SINAPI 94550

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO
FOGO, COR ROSA, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA
COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS. (ref. SINAPI 96361)

PORTA/ESQUADRIAS DE ALUMINIO DE ABRIR COM DIVISAO HORIZONTAL
PARA VIDROS, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS, VIDROS
INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ref. SINAPI 91338)

GRADIL EM FERRO PARA LIMITACAO DE ACESSO AO SUBSOLO,
FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM, COM PORTAO,
INCLUSO FECHADURA E DOBRADICAS, CONFORME PROJETO . (ref.
QUNIAPI QORATY

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, COM 30 CM DE DIAMETRO, ATE
9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO USINADO, fck 25MPa, INCLUSO
ARMADURAS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL (Ref. SINAPI 90877)

EXECUGAO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA,
SEGAO 20X20CM, INCLUINDO FORMAS E ARMADURAS LONGITUDINAL E
TRANSVERSAL - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (Ref.
QUNIAPI Q2718)

EXECUGAO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO PARA RAMPA DA
REITORIA, 20CM X 40CM, fck 25MPA, INCLUINDO FORMAS E ARMADURAS
LONGITUDINAL E TRANSVERSAL - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. (Ref. SINAPI 92723)

LAJE PRE-MOLDADA P/RAMPA DA REITORIA, SOBRECARGA 200KG/M2,
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/ICONC FCK=25MPA, 4CM,
C/ESCORAMENTO, TELA SOLDADA E DEMAIS FERRAGENS CONFORME
PROJETO (Ref. SINAPI 74202/002)

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
RARRAS CHATAS DF 25X4 8 MM_AF 04/2019
SISTEMA DE HIDRANTES

Valor Unit com BDI

Und Quant. Valor Unit
M. O.
H 150 75,98 93,71
MES 5 9.514,00 11.551,60
m2 2 369,99 44,85
més 5 77,98 0,00
MES 067  4.95445 594243
m2 65 92,46 13,88
m2 10 191,40 45,06
m? 10 319,35 77,26
m2 30,13 5,29 4,99
m2 7,86 6,14 5,76
m2 15,96 6,14 5,76
UN 10 93,65 88,42
UN 10 45,78 43,22
m2 158 21,66 27,06
UN 20 33,82 33,36
m? 136,15 20,94 15,99
m? 6.3 78,70 72,72
M2 271 171,26 0,00
UN 5 1.137,56 167,19
UN 4 1.053,22 167,19
UN 2 1.221,89 167,19
UN 55 88,01 26,32
UN 37 759,97 26,32
m2 193 326,01 174,72
M 320,1 70,69 26,24
m 10,67 593,85 3043
M 63,72 113,61 26,24
m2 14,4 793,80 124,72
m2 30,13 199,17 15,80
m2 29,96 451,53 8,55
m2 15 389,57 235,83
M 45 62,76 18,39
un. 6 87,71 3591
un. 4 1.424,46 399,43
m2 59,73 91,11 17,76
m2 4 375,73 235,83

MAT.

1,26
340,90
417,63

97,47
250,63
101,69

194,19

321,92

28,64

14,00

0,01

8,91

10,18

25,65

214,07

1.254,76

1.149,33

1.360,17

83,69

923,64

232,79

62,12

711,88

115,77

867,53

233,16

555,86

251,13

60,06

73,72

1.381,14

96,12

233,83
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Total

94,97
11.892,50
462,48
97,47
6.193,06
115,57

239,25

399,18

6,61
7,67
7,67
117,06
57,22
27,07
42,27
26,17
98,37

214,07

1.421,95

1.316,52

1.527,36

110,01

949,96

407,51

88,36

742,31

142,01

992,25

248,96

564,41

486,96

78,45

109,63

1.780,57

113,88

469,66

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de acordo com as bases.

M. O.

14.056,50
57.758,00
89,70
0,00
3.981,42
902,20

450,60

772,60

150,34
45,27
91,92

884,20
432,20
4.275,48
667,20
2.177,03
458,13

0,00

835,95

668,76

334,38

1.447,60

973,84

33.720,96

8.399,42

324,68

1.672,01

1.795,96

476,05

256,15

3.5637,45

827,55

215,46

1.597,72

1.060,80

943,32

Total
MAT.

189,00
1.704,50
835,26
487,35
167,93
6.609,85

1.941,90

3.219,20

48,81
15,01
30,49

286,40
140,00
158
178,20
1.386,01
161,60

5.801,29

6.273,80

4.597,32

2.720,34

4.602,95

34.174,68

44.928,47

19.884,61

7.595,76

7.376,86

12.492,44

7.025,11

16.653,57

3.766,95

2.702,70

442,32

5.524,56

5.741,25

935,32

Total
93.166,01

14.245,50
59.462,50
924,96
487,35
4.149,35
7.512,05

2.392,50

3.991,80

17.231,16
199,15
60,28
122,41
1.170,60
572,20
4.277,06
845,40
3.563,04
619,73
5.801,29
246.527,07

7.109,75

5.266,08

3.054,72

6.050,55

35.148,52

78.649,43

28.284,03

7.920,44

9.048,87

14.288,40

7.501,16

16.909,72

7.304,40

3.530,25

657,78

7.122,28

6.802,05

1.878,64

148.307,25

Peso (%)
16,98 %
2,60 %
10,84 %
0,17 %
0,09 %
0,76 %
137%

0,44 %

0,73 %

3,14 %
0,04 %
0,01 %
0,02 %
021%
0,10 %
0,78%
0,15 %
0,65 %
011%
1,06 %

4492 %

1,30 %

0,96 %

0,56 %

1,10 %

6,40 %

14,33 %

5,15 %

1,44 %

1,65 %

2,60 %

137%

3,08 %

1,33%

0,64 %

0,12 %

1,30 %

1,24 %

0,34 %

27,02 %



4.1

4.2

4.3

4.4

45

4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

411

il

52

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7
6.8
6.9

11894

10025

8938

091254

94480

47.20.190

91934

93008
11824

39.12.510

10013

10014

95817

10027

10033

74130/005

10035

91924

91939

74131/001

93653

97599

91992

11866

87518

87878

87529

88485
88489

74145/001

93182
93194

PIN-EMA-
025

2454
97064

9537

ORSE

Préprio

ORSE

SIURB

SINAPI

CPOS

SINAPI

SINAPI
ORSE

CPOS

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SETOP

ORSE
SINAPI

SINAPI

Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos macicos esp. =
0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60
e fundo com brita

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 30M (2x15M), REDUGAO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (Ref. SINAPI 96765)

Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifasico, centrifuga, sucgéo 2 1/2",
recalque 2 1/2" (ou similar)

QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE

CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALAGAO DE BOMBA EM AGO
ROSCAVEL, DN SUCGAO 65 (2+5) E DN RECALQUE 50 (2J, PARA
EDIFICAGAO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E

INQTAI ACAN AE NRIPNA
Chave de fluxo tipo palheta para tubulacéo de liquidos

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 121908

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2) -
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO AF 12/2015

Sirene addiovisual enderegavel, 120db, para alarme de incéndio

Cabo de cobre flexivel blindado de 2 x 1,5 mm?, isolamento 600V, isolagdo em
VC/E 105°C - para deteccéo de incéndio

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSO
ABRAGADEIRAS E LUVAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (ref. SINAPI

a1871\
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO, INCLUSO
ABRAGADEIRAS E LUVAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (Ref. SINAPI
Q1282)

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4

REDE DE TUBOS E CONEXOES DE AGUA FRIO EM FERRO
GALVANIZADO, COMPOSTO PELOS BARRILETES, COLUNAS E RAMAIS,
COM DIAMETRO DE 2 1/2", PINTURA COR VERMELHO - FORNECIMENTO E
INQTAI ACAN fraf QINIADI G22R7\

CONJUNTO INCLUINDO 2 LANCES DE MANGUEIRA TIPO 1, 1 1/2", DE 15M
(2X15M) COM UNIGES DE ENGATE RAPIDO, CHAVE ENGATE RAPIDO E
ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ref.
QUNADI QR7ARY

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
60 A 100A 240V. FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO

TESTE DE PRESSAO EM REDE DE HIDRANTE EXISTENTE

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 122015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO
FORNECIMENTO E INQTAI ACAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO AF 04/2016

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Luminéria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco auténomo,
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

SERVICOS COMPLEMENTARES

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARN MANIIAI AF NA/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PARFDFS. DUAS DEMAQS. AF 06/2014

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
LITHIZACAO NDF RFVOI VFR ( AR-COMPRIMINOY

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.

AF 032016

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMFENTO AF 02/2016

EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) COM
MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA
PINTIIRA

Andaime tubular metalico simples - peca x dia

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE"
(FXCI USIVF ANDAIMF F | IMPF7A). AF 11/2017
LIMPEZA FINAL DA OBRA

UFSM

CPF:
un 1 612,39 55,95
UN 14 1.256,48 90,64
un 1 2.984,59 129,68
UN 1 3.125,59 1.390,48
UN 1 1.961,66 528,48
un 1 142,78 17,14
M 500 15,39 3,81
M 100 12,72 3,70
un 34 155,96 22,68
m 700 6,39 4,26
M 700 9,97 5,63
M 100 7,12 3,46
UN 100 25,72 14,84
M 230 214,17 46,86
UN 20 673,88 0,61
UN 1 126,37 13,26
un. 12 30,71 33,65
M 500 1,92 0,78
UN 30 20,07 17,31
UN 5 57,90 33,19
UN 5 11,07 1,15
UN 30 28,11 4,51
UN 30 31,81 18,86
un 3 180,75 16,21
m2 136,7 130,49 89,34
m2 136,7 324 191
m2 136,7 24,64 13,08
m2 136,7 187 0,85
m2 166,83 12,52 4,14
m2 199,1 17,61 5,08
M 27 25,51 5,93
M 27 25,08 5,86
m2 30,13 9,81 6,39
PxD 2000 0,44 0,00
M 7 12,90 12,44
m2 200 2,38 1,89
Roberto

Engenheiro Civil

709,53

1.479,96

3.601,05

2516,50

1.923,59

161,33

15,42

12,20
172,27

3,72

6,83

17,31

220,85

841,74

144,70

4,73

777

39,18

12,68

30,62

20,90

209,72

73,77

2,14

17,72
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765,48

1.570,60

3.730,73

3.906,98

2.452,07

178,47

19,23

15,90
194,95

7,98

12,46

8,90

32,15

267,71

842,35

157,96

38,38

2,40

25,08

72,37

13,83

35,13

39,76

225,93

163,11

4,05

30,80

31,88
31,35

12,26

Totais ->

55,95

1.268,96

129,68

1.390,48

528,48

17,14

1.905,00

370,00
771,12

2.982,00

3.941,00

346,00

1.484,00

10.777,80

12,20

13,26

403,80

390,00

519,30

165,95

12.212,77

261,09

1.788,03

116,19
690,67

1.011,42

160,11
158,22

192,53

0,00
87,08

378,00

709,53

20.719,44

3.601,05

2.516,50

1.923,59

161,33

7.710,00

1.220,00
5.857,18

2.604,00

4.781,00

544,00

1.731,00

50.795,50

16.834,80

144,70

56,76

810,00

233,10

195,90

63,40

918,60

627,00

629,16

10.084,36

292,54

2.422,33

202,32
1.920,21

3.370,77

700,65
688,23

176,86

1.100,00
25,76

216,00

191.564,56 357.230,96

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

765,48

21.988,40

3.730,73

3.906,98

2.452,07

178,47

9.615,00

1.590,00
6.628,30

5.586,00

8.722,00

890,00

3.215,00

61.573,30

16.847,00

157,96
460,56
5.307,89

1.200,00

752,40

361,85

69,15

1.053,90

1.192,80

677,79

38.256,14

22.297,13

553,63

4.210,36

318,51
2.610,88

4.382,19

860,76
846,45

369,39

1.100,00
112,84
594,00

548.795,52

0,14 %

4,01 %

0,68 %

0,71 %

0,45 %

0,03 %

175%

0,29 %
121 %

1,02 %

1,59 %

0,16 %

0,59 %

11,22 %

3,07 %

0,03 %
0,08 %
0,97 %

022 %

0,14 %

0,07 %

0,01 %

0,19 %

022 %

0,12 %

6,97 %

4,06 %

0,10 %

0,77 %

0,06 %
0,48 %

0,80 %

0,16 %
0,15 %

0,07 %

0,20 %
0,02 %

0,11 %

439.053,09
109.742,43
548.795,52



UFSM

CPF:
COMPOSIGAO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIGO
ITEM DESCRIGAO SIGLA TAXA %
1 Administracdo Central AC 4,68
2 Seguros S 0,40
3 Riscos e imprevistos R 1,27
4 Garantias G 0,40
5 Despesas Financeiras  DF 1,23
6 Lucro bruto L 7,40
7 COFINS | 3,00
8 PIS 0,65
9 ISS 3,50
TOTAL 25,00

BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-1/100))-1)x100 = 25,00%
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