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Obra

Adequação PPCI Prédio 47 - Reitoria - Administração Central

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 93.166,01 16,98 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 150 75,98 93,71 1,26 94,97 14.056,50 189,00 14.245,50 2,60 %

 1.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5 9.514,00 11.551,60 340,90 11.892,50 57.758,00 1.704,50 59.462,50 10,84 %

 1.3  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 369,99 44,85 417,63 462,48 89,70 835,26 924,96 0,17 %

 1.4  88510 Próprio CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS mês 5 77,98 0,00 97,47 97,47 0,00 487,35 487,35 0,09 %

 1.5  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 0,67 4.954,45 5.942,43 250,63 6.193,06 3.981,42 167,93 4.149,35 0,76 %

 1.6  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 65 92,46 13,88 101,69 115,57 902,20 6.609,85 7.512,05 1,37 %

 1.7  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 10 191,40 45,06 194,19 239,25 450,60 1.941,90 2.392,50 0,44 %

 1.8  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 10 319,35 77,26 321,92 399,18 772,60 3.219,20 3.991,80 0,73 %

 2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 17.231,16 3,14 %

 2.1  97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 30,13 5,29 4,99 1,62 6,61 150,34 48,81 199,15 0,04 %

 2.2  88515 Próprio (SINAPI 97644) REMOÇÃO DE CAIXA DE HIDRANTE, INCLUINDO 

ACESSÓRIOS

m² 7,86 6,14 5,76 1,91 7,67 45,27 15,01 60,28 0,01 %

 2.3  88512 Próprio (SINAPI 97644) REMOÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO m² 15,96 6,14 5,76 1,91 7,67 91,92 30,49 122,41 0,02 %

 2.4  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 

AF_05/2015

UN 10 93,65 88,42 28,64 117,06 884,20 286,40 1.170,60 0,21 %

 2.5  90439 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

UN 10 45,78 43,22 14,00 57,22 432,20 140,00 572,20 0,10 %

 2.6  04.09.100 CPOS Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m² 158 21,66 27,06 0,01 27,07 4.275,48 1,58 4.277,06 0,78 %

 2.7  90438 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 

AF_05/2015

UN 20 33,82 33,36 8,91 42,27 667,20 178,20 845,40 0,15 %

 2.8  10024 Próprio REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. (REF. SINAPI 97645)

m² 136,15 20,94 15,99 10,18 26,17 2.177,03 1.386,01 3.563,04 0,65 %

 2.9  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 6,3 78,70 72,72 25,65 98,37 458,13 161,60 619,73 0,11 %

 2.10  2.066 Próprio SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO 

LICENCIADO

M³ 27,1 171,26 0,00 214,07 214,07 0,00 5.801,29 5.801,29 1,06 %

 3 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 246.527,07 44,92 %

 3.1  10015 Próprio PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, INCLUSO DOBRADIÇAS COM MOLA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. SINAPI 90838)

UN 5 1.137,56 167,19 1.254,76 1.421,95 835,95 6.273,80 7.109,75 1,30 %

 3.2  10016 Próprio PORTA CORTA-FOGO 80X210X4CM, INCLUSO DOBRADIÇAS COM MOLA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. SINAPI 90838)

UN 4 1.053,22 167,19 1.149,33 1.316,52 668,76 4.597,32 5.266,08 0,96 %

 3.3  10017 Próprio PORTA CORTA-FOGO 100X210X4CM, INCLUSO DOBRADIÇAS COM MOLA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. SINAPI 90838)

UN 2 1.221,89 167,19 1.360,17 1.527,36 334,38 2.720,34 3.054,72 0,56 %

 3.4  100710 SINAPI DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 UN 55 88,01 26,32 83,69 110,01 1.447,60 4.602,95 6.050,55 1,10 %

 3.5  10019 Próprio BARRAMENTO ANTIPÂNICO, INCLUSO FECHADURA NO LADO OPOSTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 100710)

UN 37 759,97 26,32 923,64 949,96 973,84 34.174,68 35.148,52 6,40 %

 3.6  73631 SINAPI GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" m² 193 326,01 174,72 232,79 407,51 33.720,96 44.928,47 78.649,43 14,33 %

 3.7  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 320,1 70,69 26,24 62,12 88,36 8.399,42 19.884,61 28.284,03 5,15 %

 3.8  8759 ORSE Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm m 10,67 593,85 30,43 711,88 742,31 324,68 7.595,76 7.920,44 1,44 %

 3.9  10020 Próprio COMPLEMENTAÇÃO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO AÇO INOX. (REF. 

SINAPI 99855)

M 63,72 113,61 26,24 115,77 142,01 1.672,01 7.376,86 9.048,87 1,65 %

 3.10  10021 Próprio JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSO 

VIDRO ARAMADO 7mm. (Ref. SINAPI 94559)

m² 14,4 793,80 124,72 867,53 992,25 1.795,96 12.492,44 14.288,40 2,60 %

 3.11  10022 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO 

FOGO, COR ROSA, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA 

COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. (ref. SINAPI 96361)

m² 30,13 199,17 15,80 233,16 248,96 476,05 7.025,11 7.501,16 1,37 %

 3.12  10023 Próprio PORTA/ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM DIVISÃO HORIZONTAL 

PARA VIDROS, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VIDROS 

INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. SINAPI 91338)

m² 29,96 451,53 8,55 555,86 564,41 256,15 16.653,57 16.909,72 3,08 %

 3.13  10032 Próprio GRADIL EM FERRO PARA LIMITAÇÃO DE ACESSO AO SUBSOLO, 

FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM, COM PORTÃO, 

INCLUSO FECHADURA E DOBRADIÇAS, CONFORME PROJETO . (ref. 

SINAPI 99861)

m² 15 389,57 235,83 251,13 486,96 3.537,45 3.766,95 7.304,40 1,33 %

 3.14  10044 Próprio ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE,  COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 

9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO USINADO, fck 25MPa, INCLUSO 

ARMADURAS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL (Ref. SINAPI 90877)

M 45 62,76 18,39 60,06 78,45 827,55 2.702,70 3.530,25 0,64 %

 3.15  10045 Próprio EXECUÇÃO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA,  

SEÇÃO 20X20CM, INCLUINDO FÔRMAS E ARMADURAS LONGITUDINAL E 

TRANSVERSAL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (Ref. 

SINAPI 92718)

un. 6 87,71 35,91 73,72 109,63 215,46 442,32 657,78 0,12 %

 3.16  10046 Próprio EXECUÇÃO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO PARA RAMPA DA 

REITORIA, 20CM X 40CM, fck 25MPA, INCLUINDO FÔRMAS E ARMADURAS 

LONGITUDINAL E TRANSVERSAL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. (Ref. SINAPI 92723)

un. 4 1.424,46 399,43 1.381,14 1.780,57 1.597,72 5.524,56 7.122,28 1,30 %

 3.17  10047 Próprio LAJE PRE-MOLDADA P/RAMPA DA REITORIA, SOBRECARGA 200KG/M2, 

VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 4CM, 

C/ESCORAMENTO, TELA SOLDADA E DEMAIS FERRAGENS CONFORME 

PROJETO (Ref. SINAPI 74202/002)

m² 59,73 91,11 17,76 96,12 113,88 1.060,80 5.741,25 6.802,05 1,24 %

 3.18  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 4 375,73 235,83 233,83 469,66 943,32 935,32 1.878,64 0,34 %

 4 SISTEMA DE HIDRANTES 148.307,25 27,02 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2020 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 01/2020 - Rio Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul

ORSE - 06/2020 - Sergipe

SEDOP - 09/2020 - Pará

SEINFRA - 026 - Ceará

SETOP - 04/2020 - Minas Gerais

IOPES - 06/2020 - Espírito Santo

SIURB - 01/2020 - São Paulo

SIURB INFRA - 01/2020 - São Paulo

SUDECAP - 08/2020 - Minas Gerais

CPOS - 07/2020 - São Paulo

FDE - 07/2020 - São Paulo

AGESUL - 06/2020 - Mato Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás

AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás

CAEMA - 12/2019 - Maranhão

EMBASA - 06/2017 - Bahia

CAERN - 05/2020 - Rio Grande do Norte

 25,0% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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 4.1  11894 ORSE Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 

0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 

e fundo com brita

un 1 612,39 55,95 709,53 765,48 55,95 709,53 765,48 0,14 %

 4.2  10025 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 30M (2x15M), REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 

1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Ref. SINAPI 96765)

UN 14 1.256,48 90,64 1.479,96 1.570,60 1.268,96 20.719,44 21.988,40 4,01 %

 4.3  8938 ORSE Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", 

recalque 2 1/2" (ou similar)

un 1 2.984,59 129,68 3.601,05 3.730,73 129,68 3.601,05 3.730,73 0,68 %

 4.4  091254 SIURB QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE UN 1 3.125,59 1.390,48 2.516,50 3.906,98 1.390,48 2.516,50 3.906,98 0,71 %

 4.5  94480 SINAPI CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½”) E DN RECALQUE 50 (2”), PARA 

EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 1.961,66 528,48 1.923,59 2.452,07 528,48 1.923,59 2.452,07 0,45 %

 4.6  47.20.190 CPOS Chave de fluxo tipo palheta para tubulação de líquidos un 1 142,78 17,14 161,33 178,47 17,14 161,33 178,47 0,03 %

 4.7  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 500 15,39 3,81 15,42 19,23 1.905,00 7.710,00 9.615,00 1,75 %

 4.8  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100 12,72 3,70 12,20 15,90 370,00 1.220,00 1.590,00 0,29 %

 4.9  11824 ORSE Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 34 155,96 22,68 172,27 194,95 771,12 5.857,18 6.628,30 1,21 %

 4.10  39.12.510 CPOS Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em 

VC/E 105°C - para detecção de incêndio

m 700 6,39 4,26 3,72 7,98 2.982,00 2.604,00 5.586,00 1,02 %

 4.11  10013 Próprio ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSO 

ABRAÇADEIRAS E LUVAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. SINAPI 

91871)

M 700 9,97 5,63 6,83 12,46 3.941,00 4.781,00 8.722,00 1,59 %

 4.12  10014 Próprio ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO, INCLUSO 

ABRAÇADEIRAS E LUVAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Ref. SINAPI 

91862).

M 100 7,12 3,46 5,44 8,90 346,00 544,00 890,00 0,16 %

 4.13  95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4

UN 100 25,72 14,84 17,31 32,15 1.484,00 1.731,00 3.215,00 0,59 %

 4.14  10027 Próprio REDE DE TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIO EM FERRO 

GALVANIZADO, COMPOSTO PELOS BARRILETES, COLUNAS E RAMAIS, 

COM DIÂMETRO DE 2 1/2", PINTURA COR VERMELHO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (ref. SINAPI 92367)

M 230 214,17 46,86 220,85 267,71 10.777,80 50.795,50 61.573,30 11,22 %

 4.15  10033 Próprio CONJUNTO INCLUINDO 2 LANCES DE MANGUEIRA TIPO 1, 1 1/2", DE 15M 

(2X15M) COM UNIÕES DE ENGATE RÁPIDO, CHAVE ENGATE RÁPIDO E 

ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. 

SINAPI 96765)

UN 20 673,88 0,61 841,74 842,35 12,20 16.834,80 16.847,00 3,07 %

 4.16  74130/005 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 126,37 13,26 144,70 157,96 13,26 144,70 157,96 0,03 %

 4.17  10035 Próprio TESTE DE PRESSÃO EM REDE DE HIDRANTE EXISTENTE un. 12 30,71 33,65 4,73 38,38 403,80 56,76 460,56 0,08 %

 5 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 5.307,89 0,97 %

 5.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 500 1,92 0,78 1,62 2,40 390,00 810,00 1.200,00 0,22 %

 5.2  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30 20,07 17,31 7,77 25,08 519,30 233,10 752,40 0,14 %

 5.3  74131/001 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 57,90 33,19 39,18 72,37 165,95 195,90 361,85 0,07 %

 5.4  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 5 11,07 1,15 12,68 13,83 5,75 63,40 69,15 0,01 %

 5.5  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 30 28,11 4,51 30,62 35,13 135,30 918,60 1.053,90 0,19 %

 5.6  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30 31,81 18,86 20,90 39,76 565,80 627,00 1.192,80 0,22 %

 5.7  11866 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, 

com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

un 3 180,75 16,21 209,72 225,93 48,63 629,16 677,79 0,12 %

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 38.256,14 6,97 %

 6.1  87518 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 136,7 130,49 89,34 73,77 163,11 12.212,77 10.084,36 22.297,13 4,06 %

 6.2  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 136,7 3,24 1,91 2,14 4,05 261,09 292,54 553,63 0,10 %

 6.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 136,7 24,64 13,08 17,72 30,80 1.788,03 2.422,33 4.210,36 0,77 %

 6.4  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 136,7 1,87 0,85 1,48 2,33 116,19 202,32 318,51 0,06 %

 6.5  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 166,83 12,52 4,14 11,51 15,65 690,67 1.920,21 2.610,88 0,48 %

 6.6  74145/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

m² 199,1 17,61 5,08 16,93 22,01 1.011,42 3.370,77 4.382,19 0,80 %

 6.7  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 27 25,51 5,93 25,95 31,88 160,11 700,65 860,76 0,16 %

 6.8  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 27 25,08 5,86 25,49 31,35 158,22 688,23 846,45 0,15 %

 6.9  PIN-EMA-

025 

SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) COM 

MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA 

PINTURA

m² 30,13 9,81 6,39 5,87 12,26 192,53 176,86 369,39 0,07 %

 6.10  2454 ORSE Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD 2000 0,44 0,00 0,55 0,55 0,00 1.100,00 1.100,00 0,20 %

 6.11  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 7 12,90 12,44 3,68 16,12 87,08 25,76 112,84 0,02 %

 6.12  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 200 2,38 1,89 1,08 2,97 378,00 216,00 594,00 0,11 %

Totais ->  191.564,56  357.230,96  548.795,52

Total Geral 548.795,52

_______________________________________________________________

Roberto

Engenheiro Civil

Total sem BDI 439.053,09

Total do BDI 109.742,43
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COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM DESCRIÇÃO SIGLA TAXA %

1 Administração Central AC 4,68

2 Seguros                S 0,40

3 Riscos e imprevistos R 1,27

4 Garantias    G 0,40

5 Despesas Financeiras       DF 1,23

6 Lucro bruto L 7,40

7 COFINS I 3,00

8 PIS 0,65

9 ISS 3,50

TOTAL 25,00

BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
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