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Bancos

SINAPI - 09/2020 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2020 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul

ORSE - 08/2020 - Sergipe
SEDOP - 09/2020 - Para

SEINFRA - 026 - Ceard

SETOP - 07/2020 - Minas Gerais.
IOPES - 08/2020 - Espirito Santo
SIURB - 01/2020 - Sao Paulo
SIURB INFRA - 01/2020 - Sao Paulo
SUDECAP - 08/2020 - Minas Gerais.
CPOS - 07/2020 - Sao Paulo

FDE - 07/2020 - So Paulo

AGESUL - 06/2020 - Mato Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goids

AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goids

CAEMA - 12/2019 - Maranhao
EMBASA - 06/2017 - Bahia

CAERN - 05/2020 - Rio Grande do Norte

B.D.I
25,0%

Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Descricdo

SERVICOS PRELIMINARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPI EMENTARFS
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
COPIAS E DESPESAS LEGAIS
DEMOLIGOES/REMOGOES

REMOCAO DE ESQUADRIAS METALICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. (REF. SINAPI 97645)
(SINAPI 97644) REMOCAO DE PORTA CORTA-FOGO

(SINAPI 97645) REMOCAO DE GRADES, COM OU SEM
RFAPROVFITAMENTO

(SINAPI 97644) REMOCAO DE CAIXA DE HIDRANTE, INCLUINDO
ACESSORIOS

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF 05/2015

Remogao de estrutura metalica chumbada em concreto (alambrado, guarda-
corno)

SBC (023716) REMOGAO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO
LICENCIADO

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
COM RFAPROVFITAMENTO. AF 12/2017

SAIDAS DE EMERGENCIA

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, INCLUSO DOBRADICAS COM MOLA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ref. SINAPI 90838)

PORTA CORTA-FOGO 80X210X4CM, INCLUSO DOBRADICAS COM MOLA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ref. SINAPI 90838)

PORTA CORTA-FOGO 105X210X4CM, INCLUSO DOBRADICAS COM MOLA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ref. SINAPI 90838)

PORTA CORTA-FOGO 60X210X4CM, INCLUSO DOBRADICAS COM MOLA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ref. SINAPI 90838)

PORTA CORTA-FOGO 70X210X4CM, INCLUSO DOBRADICAS COM MOLA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ref. SINAPI 90838)

BARRAMENTO ANTIPANICO, INCLUSO FECHADURA NO LADO OPOSTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF. SINAPI 100710)

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
GAI VANIZADO. AF 04/2019 P
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"

JANELA DE AGO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, INCLUSO
VIDRO ARAMADQO 7mm. (Ref. SINAPI 94559}

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
RARRAS CHATAS DF 25X4 8 MM. AF 04/2019

VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO,
COR ROSA, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, COM VAOS. (ref. SINAPI 96361)

EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) COM
MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA
PINTURA

Pintura de acabamento com aplicacéo de 02 deméos de coralgesso ou similar

PORTAO DE FERRO EM AGO CA-25, 10MM E EM CHAPA GALVANIZADA
PLANA 14 GSG, INCLUSO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA
ESMALTE. FECHAMENTO LATERAL AO PORTAO EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO PARA IMPEDIMENTO DE ACIONAMENTO DA BARRA
ANTIPANICO INCLUSO. (ref. SINAPI 68054)

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGCAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO, INCLUSO
ABRAGADEIRAS E LUVAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (Ref. SINAPI
18R\

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSO
ABRACADEIRAS E LUVAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ref. SINAPI

1871\
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AFE 12/201%

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO
EORNFCIMENTO F INSTAI ACAQ

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO. AF 04/2016

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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1.157,10

1.070,66
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328,80
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384,31
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Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de acordo com as

bases.

Valor Unit com BDI

M. O.

93,71
11.797,67

44,88

167,19

167,19

167,19

167,19

167,19

26,32

26,24
174,72
138,19
235,83

13,47

17,47

6,39

9,48

81,20

3,46

MAT.

1,26
340,89
417,99

178,08

10,18

14,07

10,84

214,07

22,52

25,65

1.279,18

1171,13

1.442,92

951,79

1.060,82

923,64

62,73
236,28
1.220,78
244,55
312,46

231,23

5,92

387,85

835,83

39,18

12,68

7,79

Avenida Roraima, s/n - Universidade Federal de Santa Maria cidade universitéria - Camobi - Santa Maria / RS
(55) 3220-8181 / debivar@yahoo.com.br

Total M. O.

94,97  11.245,20
12.138,56  47.190,68
462,87 96,94

178,08 0,00

26,17  2.398,50
7,67 184,32
2131 332432
7,67 55,20
59,96  1.606,15

51,03  3.014,25

214,07 0,00
96,02 735,00
98,37 872,64

144637  4.01256

1.338,32 668,76
1.610,11 167,19
1.118,98 668,76
1.228,01 334,38

949,96 605,36

88,97  7.242,24
411,00 15.200,64
1.358,97  4.789,66
480,38 943,32
325,93 692,08

248,70 1.464,33

12,27 535,60
15,40 794,61
469,05 571,64
844,38 122,26

9,00 2.076,00

12,60 168,90

32,10 5.936,00

2,42 936,00
72,37 165,95
13,83 5,75

25,10 1.731,00

Total
MAT.

151,20
1.363,56
902,85

712,32

1,527,00
61,12
1.106,02
18,34
492,45
813,00
5.668,57
225,20

307,80

30.700,32

4.684,52

1.442,92

3.807,16

2.121,64

21.243,72

17.313,48

20.556,36

42.312,24

978,20

16.054,20

19.381,70

492,87

496,21

2.730,47

11.952,37

3.324,00

209,10

6.904,00

1.968,00

195,90

63,40

779,00

Total
61.662,75

11.396,40
48.554,24
999,79
712,32
22.409,97
3.925,50
245,44
4.430,34
73,63
2,098,60
3.827,25
5.668,57
960,20
1.180,44
235.081,77

34.712,88

5.353,28

1.610,11

4.475,92

2.456,02

21.849,08

24.555,72
35.757,00
47.101,90

1.921,52
16.746,28

20.846,03

1.028,47

1.290,82

3.302,11

12.074,63

33.980,50

5.400,00

378,00

12.840,00

2.904,00

361,85

69,15

2.510,00

Peso (%)
15,10 %
2,79 %
11,89 %
0,24 %
0,17 %
5,49 %
0,96 %
0,06 %
1,08 %
0,02 %
0,51 %
0,94 %
1,39 %
0,24 %
0,29 %
57,55 %

8,50 %

131%

0,39%

1,10 %

0,60 %

5,35 %

6,01 %
8,75 %
11,53 %
0,47 %
4,10 %

5,10 %

0,25 %

0,32 %

0,81 %

2,96 %

8,32%

1,32%

0,09 %

3,14 %

0,71 %

0,09 %

0,02 %

0,61 %



UFSM

CPF:

4.8 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 100 32,08 18,86 21,24 40,10 1.886,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

4.9 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 90 28,43 4,51 31,02 35,53 405,90
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

4.10 11866 ORSE Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco auténomo, un 10 184,79 16,21 214,77 230,98 162,10
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

5 SISTEMA DE HIDRANTES

Sl 10027 Préprio REDE DE TUBOS E CONEXOES DE AGUA FRIO EM FERRO GALVANIZADO, M 60 216,38 46,86 223,61 270,47 2.811,60

COMPOSTO PELOS BARRILETES, COLUNAS E RAMAIS, COM DIAMETRO
DE 2 1/2", PINTURA COR VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
(rof QUNADPI Q22R7)
52 1517 ORSE Fornecimento e instalagao de reducdo fixa tipo Storz para engate rapido - 2 1/2"  un 10 125,93 35,25 122,16 157,41 352,50
x 1 1/2" (incendio)

53 8023 ORSE Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", incluso tamp&o com un 10 176,34 12,25 208,17 220,42 122,50
corrente

5.4 11894 ORSE Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos macigos esp. = un 1 612,51 55,95 709,68 765,63 55,95
0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x
0,60 e fundo com brita

6 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

6.1 10041 Préprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, un. 220 21,47 0,67 26,16 26,83 147,40
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

6.2 10043 Proprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, un. 212 23,52 0,67 28,73 29,40 142,04
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

7 SERVICOS COMPLEMENTARES

77l 74202/001 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE m2 2 69,58 18,22 68,75 86,97 38,26
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

72 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA m2 2,1 70,74 20,00 68,42 88,42 42,00
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
AE 0RI201R

i3 87759 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO m2 2,1 73,30 23,77 67,85 91,62 49,91
EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 3CM.
AE 0R/2014

7.4 87473 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 140 52,68 21,61 44,24 65,85 3.025,40
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

[Z5) 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m2 140 3,28 1,91 2,19 4,10 267,40
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PRFPARN MANIIAI AE NR/2014

7.6 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m2 140 24,99 13,42 17,81 31,23 1.878,80
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

27 88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m2 140 1,89 0,85 151 2,36 119,00
AF 062014

7.8 88489 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m2 140 12,52 4,14 11,51 15,65 579,60
PARFDFS. DUAS DFMANS. AF 0A/2014

7.9 74145/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE m2 200,56 17,70 5,08 17,04 22,12 1.018,84

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DF RFVOI VFR ( AR-COMPRIMIDO)
7.10 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 250 2,38 1,89 1,08 2,97 472,50

Totais -> 134.133,98
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Roberto
Engenheiro Civil

COMPOSIGAO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIGO

ITEM DESCRICAO SIGLA TAX %
A

1 Administracdo Central AC 4,68
2 Seguros s 0,40
3 Riscos e imprevistos R 1,27
4 Garantias G 0,40
5 Despesas Financeiras DF 1,23
6 Lucro bruto L 7,40
7 COFINS | 3,00
8 PIS 0,65
9 Iss 3,50

TOTAL 25,00

BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-1/100))-1)x100 = 25,00%

Avenida Roraima, s/n - Universidade Federal de Santa Maria cidade universitéria - Camobi - Santa Maria / RS
(55) 3220-8181 / debivar@yahoo.com.br

2.124,00

2.791,80

2.147,70

13.416,60

1.221,60

2.081,70

709,68

5.755,20

6.090,76

144,37

143,68

142,49

6.193,60

306,60

2.493,40

211,40
1.611,40

3.417,54

270,00

274.334,73

4.010,00

3.197,70

2.309,80

20.772,13

16.228,20

1.574,10

2.204,20

765,63

12.135,40

5.902,60

6.232,80

22.426,19

182,63

185,68

192,40

9.219,00

574,00

4.372,20

330,40
2.191,00

4.436,38

742,50

408.468,71

0,98 %

0,78%

0,57 %

5,09 %

3,97 %

0,39 %

0,54 %

0,19 %

2,97 %

1,45 %

1,53 %

5,49 %

0,04 %

0,05 %

0,05 %

2,26 %

0,14 %

1,07 %

0,08 %
0,54 %

1,09 %

0,18 %

326.789,57

81.679,14
408.468,71



