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Estudo Teécnico Preliminar 195/2020

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

Contratacdo de servigos para reforma do pavilhdo do Curso de Zootecnia, em func¢do de incéndio que destruiu parcialmente o
local, onde sdo realizadas atividades de ensino, pesquisa e extensdo do referido curso.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano  Engenheiro Civil Daniel Sacchet Barin

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os servigos a serem executados devem seguir estritamente a descri¢cdo dos mesmos, que contemplam todos os aspectos relativos
aos padroes de qualidade.

5. Levantamento de Mercado

Considerando o levantamento de mercado e experiéncias em contratacdes anteriores, consultando-se
Editais de objetos similares de contratacdo da UFSM em seus 5 campi, verificou-se que o tipo de
contratacdo escolhido € o que melhor atende as necessidades no presente momento. Foi utilizado como
referéncia de custos o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construggo Civil — SINAPI e
de outros 6rgéos conforme exposto na planilha orgcamentaria.

6. Descricao da solucdao como um todo

A licitacdo especifica € um projeto de obra civil, e deve considerar as exigéncias dispostas na
especificacdo do orcamento e do projeto. A garantia e manutencdo do servico serd feito pela empresa
executora durante o prazo legal exigido, e posteriormente assumido pela manutencdo da PROINFRA —

UFSM. Os materiais e técnicas descritos sdo aqueles em que a equipe propriada UFSM tem condicdes de
dar manutencéo através do servigo de pedreiros, serralheria e marcenaria.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo foi definido a partir da verificacdo das necessidades para a execugao da reforma.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor definido em planilha or¢camentaria sintética com valor do material e da mao de obra, que encontra-se em anexo. Valor
estimado de R$ 86.729,83.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Por se tratar, de obra, objeto indivisivel, a adjudicagdo sera por preco global e a contratacdo serd realizada de uma s6 vez.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A contratagdo do servico de reforma independe de outras aquisi¢oes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Demanda néo prevista no PAC, surgida apenas em funcédo da ocorréncia do incéndio.

12. Resultados Pretendidos

Recuperacao da area atingida pelo fogo, deixando o pavilhdo do Curso da Zootecnia em condigdes para a continuidade das
atividades de ensino, pesquisa e extensdo realizadas no local, essenciais na formagdo dos alunos.

13. Providencias a serem Adotadas

Os servidores estdo devidamente capacitados para a fiscalizagdo dos servicos a serem executados.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O descarte correto dos materiais utilizados na reforma serd previsto na formalizagdo da contratagdo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos elementos colhidos neste Estudo Técnico Preliminar, declaro viavel a contratagdo.
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16. Responsaveis

RAFAEL ADRIANO NEIS PORTO
Chefe do Nucleo de Controle Or¢amentério - UFSM/PM
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Lista de Anexos

Atengdo: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

® Anexo I - Planilha Orcamentéria - Reforma Pavilhdo Zootecnia - PM - B.xlIsx (44.89 KB)



