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Estudo Técnico Preliminar 195/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

Contratação de serviços para reforma do pavilhão do Curso de Zootecnia, em função de incêndio que destruiu parcialmente o 
local, onde são realizadas atividades de ensino, pesquisa e extensão do referido curso. 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano Engenheiro Civil Daniel Sacchet Barin

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os serviços a serem executados devem seguir estritamente a descrição dos mesmos, que contemplam todos os aspectos relativos 
aos padrões de qualidade.

5. Levantamento de Mercado

Considerando o levantamento de mercado e experiências em contratações anteriores, consultando-se
Editais de objetos similares de contratação da UFSM em seus 5 campi, verificou-se que o tipo de
contratação escolhido é o que melhor atende as necessidades no presente momento. Foi utilizado como
referência de custos o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e
de outros órgãos conforme exposto na planilha orçamentária.

6. Descrição da solução como um todo

A licitação específica é um projeto de obra civil, e deve considerar as exigências dispostas na
especificação do orçamento e do projeto. A garantia e manutenção do serviço será feito pela empresa
executora durante o prazo legal exigido, e posteriormente assumido pela manutenção da PROINFRA –
UFSM. Os materiais e técnicas descritos são aqueles em que a equipe própria da UFSM tem condições de
dar manutenção através do serviço de pedreiros, serralheria e marcenaria.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo foi definido a partir da verificação das necessidades para a execução da reforma.
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8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor definido em planilha orçamentária sintética com valor do material e da mão de obra, que encontra-se em anexo. Valor 
estimado de R$ 86.729,83.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Por se tratar, de obra, objeto indivisível, a adjudicação será por preço global e a contratação será realizada de uma só vez.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A contratação do serviço de reforma independe de outras aquisições.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Demanda não prevista no PAC, surgida apenas em função da ocorrência do incêndio.

12. Resultados Pretendidos

Recuperação da área atingida pelo fogo, deixando o pavilhão do Curso da Zootecnia em condições para a continuidade das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no local, essenciais na formação dos alunos.

13. Providências a serem Adotadas

Os servidores estão devidamente capacitados para a fiscalização dos serviços a serem executados.

14. Possíveis Impactos Ambientais

O descarte correto dos materiais utilizados na reforma será previsto na formalização da contratação.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos elementos colhidos neste Estudo Técnico Preliminar, declaro viável a contratação.
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16. Responsáveis

 

RAFAEL ADRIANO NEIS PÔRTO
Chefe do Núcleo de Controle Orçamentário - UFSM/PM
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Lista de Anexos
Atenção: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

Anexo I - Planilha Orçamentária - Reforma Pavilhão Zootecnia - PM - B.xlsx (44.89 KB)


