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Obra
Reforma Cantina HVU

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 1.469,44 11,69 %

 1.1  74220/001 SINAPI TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA 
A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

m² 2,2 58,43 73,03 160,66 1,28 %

 1.2  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,16 305,63 382,03 825,18 6,56 %
 1.3  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 38,69 48,36 483,60 3,85 %

 2 DEMOLIÇÕES 249,99 1,99 %

 2.1  97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 16,06 5,85 7,31 117,39 0,93 %

 2.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1,47 6,62 8,27 12,15 0,10 %

 2.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,66 41,29 51,61 34,06 0,27 %

 2.4  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 0,83 26,40 33,00 27,39 0,22 %

 2.5  72209 SINAPI CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

M3 2 23,60 29,50 59,00 0,47 %

 3 ALVENARIAS 308,10 2,45 %

 3.1  87518 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 0,99 155,14 193,92 191,98 1,53 %

 3.2  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 1,6 58,07 72,58 116,12 0,92 %

 4 ESQUADRIAS 2.020,65 16,07 %

 4.1  73933/002 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES m² 2,1 357,56 446,95 938,59 7,47 %
 4.2  8205 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, 

com visor duplo, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros
un 0,5 1.675,71 2.094,63 1.047,31 8,33 %

 4.3  102164 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 0,13 213,85 267,31 34,75 0,28 %

 5 REVESTIMENTOS 2.723,84 21,66 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2021 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2021 - Rio 
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio 
Grande do Sul

 25,0% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 
Avenida Roraima Cidade Universitária - Camobi - Santa Maria / RS

 /  



 UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05 

 5.1  96371 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 15,8 81,49 101,86 1.609,38 12,80 %

 5.2  96372 SINAPI INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES 
DRYWALL. AF_06/2017

m² 15,8 44,52 55,65 879,27 6,99 %

 5.3  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 0,99 6,73 8,41 8,32 0,07 %

 5.4  87781 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

m² 0,99 55,84 69,80 69,10 0,55 %

 5.5  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 0,99 3,24 4,05 4,00 0,03 %

 5.6  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

m² 0,99 27,34 34,17 33,82 0,27 %

 5.7  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 3,36 17,20 21,50 72,24 0,57 %
 5.8  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 3,36 11,36 14,20 47,71 0,38 %

 6 PINTURAS 1.908,67 15,18 %

 6.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 31,6 1,97 2,46 77,73 0,62 %

 6.2  79460 SINAPI PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m² 24,09 43,10 53,87 1.297,72 10,32 %
 6.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 15,8 13,28 16,60 262,28 2,09 %

 6.4  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 2,7 1,97 2,46 6,64 0,05 %

 6.5  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2,7 13,28 16,60 44,82 0,36 %

 6.6  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 2,7 2,27 2,83 7,64 0,06 %

 6.7  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 2,7 13,40 16,75 45,22 0,36 %

 6.8  100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² 3,78 35,27 44,08 166,62 1,33 %

7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS - REDE DE GASES 3.573,02 28,42 %

7.1 O.06.000.06
0808

CPOS Tubo em aço galvanizado 1/2´ SCH 40, sem costura m 3 32,68 40,85 122,55 0,97 %

7.2 56560 SBC  INSTALACAO REDE GAS (GLP) APARENTE m 3 16,16 20,20 60,60 0,48 %
7.3 100781 SIURB HD.11 - INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO Unid 1 700,09 875,11 875,11 6,96 %
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7.4  GAS-REG-
010

SETOP REGISTRO DE GÁS D = 1/2" Unid 2 49,78 62,23 124,46 0,99 %

7.5  08.80.040 FDE LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE 
DISTRIB.DE GÁS COMBUST.NBR 15526/07

Unid 1 1.324,83 1.656,04 1.656,04 13,17 %

7.6 71105 IOPES Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento m² 2 293,70 367,13 734,26 5,84 %

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 319,34 2,54 %

8.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 97,96 2,61 3,26 319,34 2,54 %

_______________________________________________________________

Total sem BDI 10.058,44

Total Geral 12.573,05
Total do BDI 2.514,61
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