\_cdnr.;,ﬁr{
Z, (2]
S BEE

1960

1.2
1.3

21

2.2

23

24

25

3.1

3.2

4.1
4.2

4.3

Codigo Banco

74220/001 SINAPI
74209/001 SINAPI
90776 SINAPI
97638 SINAPI
97644 SINAPI
97622 SINAPI
97645 SINAPI

72209 SINAPI

87518 SINAPI

93188 SINAPI

73933/002 SINAPI
8205 ORSE

102164 SINAPI

UFSM
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Obra
Reforma Cantina HVU

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA
A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DEMOLIGCOES

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM
EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF 03/2016
ESQUADRIAS

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas,
com visor duplo, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =5 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P
REVESTIMENTOS

Bancos

SINAPI - 07/2021 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2021 - Rio
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio
Grande do Sul

Und Quant.
m? 2,2
m?2 2,16
H 10
m?2 16,06
m? 1,47
m?3 0,66
m? 0,83
M3 2
m? 0,99
M 1,6
m? 2,1
un 0,5
m? 0,13

Avenida Roraima Cidade Universitaria - Camobi - Santa Maria / RS

/

B.D.l
25,0%

Valor Unit

58,43
305,63
38,69
5,85
6,62
41,29
26,40

23,60

155,14

58,07

357,56
1.675,71

213,85

Valor Unit
com BDI
73,03
382,03
48,36

7,31

8,27

51,61
33,00

29,50

193,92

72,58

446,95
2.094,63

267,31

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total
1.469,44
160,66

825,18
483,60
249,99

117,39
12,15
34,06
27,39
59,00

308,10

191,98

116,12
2.020,65

938,59
1.047,31

34,75

2.723,84

Peso (%)
11,69 %
1,28 %

6,56 %
3,85 %
1,99 %

0,93 %
0,10 %
0,27 %
0,22 %
0,47 %
2,45 %

1,53 %

0,92 %
16,07 %
7,47 %
8,33 %
0,28 %

21,66 %



5.1

5.2

5.3

5.4

515

5.6

5.7
5.8

6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

71

7.2
7.3

96371 SINAPI

96372 SINAPI

87905 SINAPI

87781 SINAPI

87879 SINAPI

89173 SINAPI

102234 SINAPI
102220 SINAPI

88485 SINAPI

79460 SINAPI
88489 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

88415 SINAPI

95626 SINAPI

100761 SINAPI

0.06.000.06 CPOS
0808
56560 SBC
100781 SIURB

UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, COM VAOS. AF_06/2017_P

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES
DRYWALL. AF_06/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

PINTURAS

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P

INSTALAGOES MECANICAS - REDE DE GASES

Tubo em aco galvanizado 1/2° SCH 40, sem costura

INSTALACAO REDE GAS (GLP) APARENTE
HD.11 - INSTALAGCAO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO

m?2

m?2

m2

m2

m2

m2

m?2
m?2

m2

m?2
m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

Unid

15,8

15,8

0,99

0,99

0,99

0,99

3,36
3,36

31,6

24,09
15,8

2,7
2,7
2,7
2,7

3,78
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81,49

44,52

6,73

55,84

3,24

27,34

17,20
11,36

1,97

43,10
13,28

1,97
13,28
2,27
13,40

35,27

32,68

16,16
700,09

101,86

55,65

8,41

69,80

4,05

34,17

21,50
14,20

2,46

53,87
16,60

2,46
16,60
2,83
16,75

44,08

40,85

20,20
875,11

1.609,38

879,27

8,32

69,10

4,00

33,82

72,24
47,71

1.908,67
77,73

1.297,72
262,28

6,64
44,82
7,64
45,22

166,62

3.573,02

122,55

60,60
875,11

12,80 %

6,99 %

0,07 %

0,55 %

0,03 %

0,27 %

0,57 %
0,38 %

15,18 %
0,62 %

10,32 %
2,09 %

0,05 %
0,36 %
0,06 %
0,36 %

1,33 %

28,42 %
0,97 %

0,48 %
6,96 %



7.4

7.5

8.1

GAS-REG- SETOP
010
08.80.040 FDE

71105 IOPES

9537 SINAPI

UFSM
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REGISTRO DE GAS D = 1/2" Unid 2

LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE Unid 1

DISTRIB.DE GAS COMBUST.NBR 15526/07

Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento m? 2

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 97,96
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Avenida Roraima Cidade Universitaria - Camobi - Santa Maria / RS
/

49,78
1.324,83

293,70

2,61

62,23
1.656,04

367,13

3,26

124,46 0,99 %
1.656,04 13,17 %
734,26 5,84 %
319,34 2,54 %
319,34 2,54 %
10.058,44

2.514,61

12.573,05



