Obra
PINTURA DO PREDIO 5D - CTISM/UFSM

B.D.I.
25,0%

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2021 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEDOP - 02/2022 - Par&
SEINFRA - 027 - Ceara

SETOP - 01/2022 - Minas Gerais
IOPES - 01/2022 - Espirito Santo

SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

CPOS - 02/2022 - Sdo Paulo
FDE - 07/2021 - Séo Paulo

AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 01/2022 - Goias

SBC - 04/2022 - Rio Grande do Sul
Planilha Or¢gamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS INICIAIS 22.951,32
1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 20 87,25 107,13 1,93 109,06 2.142,60 38,60 2.181,20
COMPLEMENTARES
1.2 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 62,52 75,58 2,57 78,15 6.046,40 205,60 6.252,00
1.3 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 40 31,61 37,49 2,02 39,51 1.499,60 80,80 1.580,40
COMPLEMENTARES
1.4 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?2 2 313,82 50,11 342,16 392,27 100,22 684,32 784,54
1.5 13.025 Proprio BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO m?2 10 408,42 261,06 249,46 510,52 2.610,60 2.494,60 5.105,20
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS.
RFAPRN\V/FITANDN K \/F7F<
1.6 85423 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m?2 50 9,02 3,86 7,41 11,27 193,00 370,50 563,50
1.7 1.006 Préprio LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA dia 60 5,97 7,46 0,00 7,46 447,60 0,00 447,60
1.8 012062 SBC ALUGUEL MENSAL BALANCIM UN 2 1.207,38 35,31 1.473,91 1.509,22 70,62 2.947,82 3.018,44
1.9 012062 SBC ALUGUEL MENSAL BALANCIM UN 2 1.207,38 35,31 1.473,91 1.509,22 70,62 2.947,82 3.018,44
2 DEMOLICOES 814,78
2.1 030105 AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A m3 4 66,26 7,82 75,00 82,82 31,28 300,00 331,28
CIVIL CARGA MANUAL
2.2 17 ORSE Demoli¢éo de reboco m2 50 7,74 7,46 2,21 9,67 373,00 110,50 483,50
3 ESQUADRIAS 1.073,74
3.1 7753 ORSE Tampa em chapa metalica de 1/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou m2 2 429,50 69,66 467,21 536,87 139,32 934,42 1.073,74
éleo - Rev. 01
4 COBERTURA 3.760,09
4.1 73806/001 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m2 37 1,76 1,51 0,69 2,20 55,87 25,53 81,40
4.2 101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE m2 6 119,28 54,60 94,50 149,10 327,60 567,00 894,60

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PRFPARO FM RFTONFIRA AF N5/2020
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10011 Proprio

87745 SINAPI

10020 ORSE

87893 SINAPI

87792 SINAPI

32.20.060 CPOS

C2126 SEINFRA

88489 SINAPI

180095 SBC

88485 SINAPI

4939 ORSE

100762 SINAPI

Referéncia da SINAPI (100327) - MANUTENCAO/FIXACAO DE RUFO
EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO. AF_07/2019

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
2CM AF N7/2021 .
IMPERMEABILIZACAO

Impermeabilizagdo c/ manta asfaltica aluminizada 4mm, estruturada com néo-
tecido de poliéster, inclusive aplicagéo de 1 demao de primer, exceto prote¢do
mecanica

REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO EXTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE V/:\OS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF NR/I2N01A

Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2°, para armadura de
araamassa §

REBOCO C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE

PINTURA

Pintura Interna

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

PINTURA ESMALTE RODAPES MADEIRA 7,5cm COM PREPARO DE MASSA
Pintura Externa

APLICAGAO SELADOR ACRILICO FLEXIVEL EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 deméos

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
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18,32

2,75

25,06

48,01

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

159,00

614,40

711,14

241,20

982,80

181,00

1.395,60

693,00

221,50

56,40

27.720,00

3.381,30

50.465,67

885,25

1.125,44

3.849,48

205,80

1.449,00

812,00

300,60

1.971,00

694,50

108,60

16.135,00

2.860,00

42.104,18

1.044,25

1.739,84

4.560,62

4.560,62

5.568,00
5.568,00

447,00

2.431,80

993,00
1.696,20
53.841,30
3.580,00
2.664,00
916,00
50.261,30
165,00
43.855,00

6.241,30

92.569,85

74.061,87
18.507,98
92.569,85



COMPOSIGAO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIGO

ITEM DESCRICAO SIGLA TAXA %

1 Administragdo AC 4,68
Central

2 Seguros S 0,40

3 Riscos e R 1,27
imprevistos

4 Garantias G 0,40

5 Despesas DF 1,23
Financeiras

6 Lucro bruto L 7,40

7 COFINS 3,00

8 PIS 0,65

9 ISS 3,50
TOTAL 25,00
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-1/100))-1)x100 = 25,00%

Eng° Tiago Hoppe
Setor de Engenharia
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