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Obra

TED INOVAÇÃO - ESPAÇO DINÂMICO INTERATIVO CCSH e CCR

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 45.543,84 29,35 %

 1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 3 8.740,06 482,09 9.222,15 26.220,18 1.446,27 27.666,45 17,57 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20 101,85 1,92 103,77 2.037,00 38,40 2.075,40 1,40 %

 1.3  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (UMA POR CENTRO) m² 8 50,11 341,99 392,10 400,88 2.735,92 3.136,80 2,10 %

 1.4  85423 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m² 32 3,86 7,49 11,35 123,52 239,68 363,20 0,23 %

 1.5  10832 ORSE As Built m² 127 2,57 0,00 2,57 326,39 0,00 326,39 0,21 %

 1.6  74210/001 SINAPI BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 

FIBROCIMENTO 4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA)

m² 20 254,80 343,98 598,78 5.096,00 6.879,60 11.975,60 7,84 %

 2 COLÉGIO POLITÉCNICO 54,96 %

 2.1 ALVENARIA 6.790,57 4,43 %

 2.1.1  87509 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, 

INCLUSO ESPERA EM PILAR. AF_06/2014

m² 14 64,16 83,55 147,71 898,24 1.169,70 2.067,94 1,36 %

 2.1.2  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 1 380,48 2.375,15 2.755,63 380,48 2.375,15 2.755,63 1,82 %

 2.1.3  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

m² 28 4,02 3,29 7,31 112,56 92,12 204,68 0,13 %

 2.1.4  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 28 18,69 24,79 43,48 523,32 694,12 1.217,44 0,82 %

 2.1.5  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 28 7,71 11,75 19,46 215,88 329,00 544,88 0,30 %

 2.2 REVESTIMENTOS 31.059,94 20,35 %

 2.2.3  98673 SINAPI PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 

3,2 MM, FIXADO COM COLA, COMPLETA. AF_06/2018

m² 75 6,98 199,78 206,76 523,50 14.983,50 15.507,00 10,13 %

 2.2.3  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 75 15,87 40,68 56,55 1.190,25 3.051,00 4.241,25 2,74 %

 2.2.4  2.383 Próprio GRAMA SINTÉTICA EM ROLO, FIXADA COM COLA, ESPESSURA 10mm m² 60 1,96 46,31 48,27 117,60 2.778,60 2.896,20 1,93 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)

B.D.I. Encargos Sociais

 25,0% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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 2.2.5  98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 35 2,77 58,69 61,46 96,95 2.054,15 2.151,10 1,33 %

 2.2.6  2.480 Próprio ORSE (8181) - Tela de aço galvanizado fio 12 bwg, cor preta, malha 2", 

ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 

1/4"

m² 14 19,19 216,16 235,35 268,66 3.026,24 3.294,90 2,20 %

 2.2.7  88523 Próprio REFERÊNCIA SINAPI (96110) - FORRO EM COMPENSADO DE VIROLA, E=2 

CM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 12 3,41 164,06 167,47 40,92 1.968,72 2.009,64 1,37 %

 2.2.8  88522 Próprio SETOP (REV-LAM-010) - REVESTIMENTO EM COMPENSADO DE VIROLA, 

E= 2CM, INCLUSIVE BARROTEAMENTO, COMPLETA, COM NICHO

m² 5 39,25 152,72 191,97 196,25 763,60 959,85 0,65 %

 2.3 ESQUADRIAS 25.124,59 10,38 %

 2.3.1  QUAD-ELE-

013 

Próprio REFERÊNCIA SINAPI (94569) - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO BRANCO, 

CONSTITUIDO POR PAINEL FIXO, MAXIMAR E PORTA DUAS FOLHAS, 

COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO, INCLUSO VIDROS 

6MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 1 637,43 23.211,38 23.848,81 637,43 23.211,38 23.848,81 9,47 %

 2.3.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020

M 11 17,66 98,32 115,98 194,26 1.081,52 1.275,78 0,91 %

 2.4 PINTURA 2.625,18 1,77 %

 2.4.1  88483 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

m² 81 0,66 2,56 3,22 53,46 207,36 260,82 0,18 %

 2.4.2  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 81 3,21 9,60 12,81 260,01 777,60 1.037,61 0,70 %

 2.4.3  88482 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 75 0,87 2,66 3,53 65,25 199,50 264,75 0,18 %

 2.4.4  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 75 4,19 9,97 14,16 314,25 747,75 1.062,00 0,71 %

 2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.402,54 7,24 %

 2.5.1  8.0057 Próprio Cabo de cobre PP 2x 1,5mm², cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, 

classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias individuais à 

base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70oC e para a 

cobertura externa PVC classe térmica 60oC (NBR 13249),  para tensões 

nominais até 450/750 V conforme norma de referencia  NBR NM 247-5. Metro 

linear. Completo

m 26 1,60 6,02 7,62 41,60 156,52 198,12 0,14 %

 2.5.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1 6,93 50,42 57,35 6,93 50,42 57,35 0,04 %

 2.5.2  2.390 Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR, tipo SPOT, regulável, braço ajustável, pintura 

epoxi BRANCO, alto acabamento, para fixação em eletrocalha / trilho, teto, 

forro ou parede,  BASE E-27, com lâmpada LED PAR20, 14/16W, 3000K. 

Fornecimento e instalação

Un 20 16,80 89,96 106,76 336,00 1.799,20 2.135,20 1,46 %

 2.5.3  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 39 11,53 21,77 33,30 449,67 849,03 1.298,70 0,82 %

 2.5.4  90462 SINAPI SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM 

PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. 

AF_05/2015

M 39 0,31 1,47 1,78 12,09 57,33 69,42 0,04 %

 2.5.5  2.370 Próprio Remoção, retirada e destinação, dentro da UFSM, de fiação aparente, 

embutida, aérea ou subterrânea.

hora 8 33,63 12,32 45,95 269,04 98,56 367,60 0,25 %

 2.5.6  9.012 Próprio Retirada de eletrodutos existentes m 8 4,10 2,03 6,13 32,80 16,24 49,04 0,03 %
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 2.5.7  95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 53 5,41 35,99 41,40 286,73 1.907,47 2.194,20 1,22 %

 2.5.8  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 100 0,79 2,57 3,36 79,00 257,00 336,00 0,22 %

 2.5.9  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 9,99 18,67 28,66 19,98 37,34 57,32 0,04 %

 2.5.10  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 24 3,81 7,62 11,43 91,44 182,88 274,32 0,18 %

 2.5.12  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 322 1,00 3,97 4,97 322,00 1.278,34 1.600,34 1,07 %

 2.5.13  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 12,79 23,88 36,67 25,58 47,76 73,34 0,05 %

 2.5.14  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 33 19,12 26,20 45,32 630,96 864,60 1.495,56 1,01 %

 2.5.15  12657 ORSE Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo 

coaxial

un 1 5,74 22,74 28,48 5,74 22,74 28,48 0,02 %

 2.5.16  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 80 4,75 9,27 14,02 380,00 741,60 1.121,60 0,63 %

 2.5.17  9.006 Próprio CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6 unid 1 33,63 12,32 45,95 33,63 12,32 45,95 0,03 %

 2.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.079,55 10,80 %

 2.6.1  2.386 Próprio AGETOP CIVIL (240107) - PALCO MOVEL EM ASSOALHO EM 

COMPENSADO DE VIROLA, CONFORME PROJETO, COMPLETA

m² 29 49,20 260,62 309,82 1.426,80 7.557,98 8.984,78 5,71 %

 2.6.2  2003 Próprio REF. COMP. CPOS (23.08.170) - Lousa em MDF cru revestido com laminado 

de fórmica branca

m² 12 9,34 149,76 159,10 112,08 1.797,12 1.909,20 1,26 %

 2.6.3  4868 ORSE Balanço de  madeira fixado em laje existente un 2 96,10 227,17 323,27 192,20 454,34 646,54 0,43 %

 2.6.4  2005 Próprio COMP. REF. SEDOP (110150) - Banco expositor em compensado de virola, 

e= 2cm, conforme projeto, total 8 unidades

m² 12 19,14 127,33 146,47 229,68 1.527,96 1.757,64 1,20 %

 2.6.5  2006 Próprio REF. COMP. CPOS (23.08.170) - Quadro móvel em MDF cru e=15 mm, 

revestido com laminado de fórmica branca e=0,8mm em todas as faces, 

conforme projeto, total de 8 unidades

m² 11 12,31 249,27 nfra2016 135,41 2.741,97 2.877,38 1,93 %

 2.6.6  023716 SBC REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA PARA ATERRO LICENCIADO m³ 6 100,02 166,94 266,96 600,12 1.001,64 1.601,76 0,11 %

 2.6.7  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 75 2,11 1,92 4,03 158,25 144,00 302,25 0,17 %

 3 ESPAÇO CCR

 3.1 DEMOLIÇÕES E RESTAURAÇÃO 87,36 0,06 %

 3.1.2  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_12/2017

m² 52 0,76 0,92 1,68 39,52 47,84 87,36 0,06 %

 3.2 REVESTIMENTOS 11.777,88 8,41 %

 
Avenida Roraima Cidade Universitária - Camobi - Santa Maria / RS

 /  



 UFSM

CNPJ: 95.591.764/0001-05 

 3.2.2  2.480 Próprio ORSE (8181) - Tela de aço galvanizado fio 12 bwg, cor preta, malha 2", 

ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 

1/4"

m² 12 19,19 216,16 235,35 230,28 2.593,92 2.824,20 1,89 %

 3.2.3  88523 Próprio REFERÊNCIA SINAPI (96110) - FORRO EM COMPENSADO DE VIROLA, E=2 

CM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 10 3,41 164,06 167,47 34,10 1.640,60 1.674,70 1,14 %

 3.2.4  88522 Próprio SETOP (REV-LAM-010) - REVESTIMENTO EM COMPENSADO DE VIROLA, 

E= 2CM, INCLUSIVE BARROTEAMENTO, COMPLETA, COM NICHO

m² 6 39,25 152,72 191,97 235,50 916,32 1.151,82 0,78 %

 3.2.5  00039511 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

m² 52 0,00 117,83 117,83 0,00 6.127,16 6.127,16 4,61 %

 3.3 PINTURA 1.877,44 1,24 %

 3.3.1  88483 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

m² 96 0,66 2,56 3,22 63,36 245,76 309,12 0,21 %

 3.3.2  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 96 3,21 9,60 12,81 308,16 921,60 1.229,76 0,83 %

 3.3.5  100748 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO (DUAS DEMÃO). AF_01/2020

m² 15 4,12 7,33 11,45 61,80 109,95 171,75 0,10 %

 3.3.6  73739/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 7 10,69 13,14 23,83 74,83 91,98 166,81 0,10 %

 3.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.957,76 5,98 %

 3.4.2  2003 Próprio REF. COMP. CPOS (23.08.170) - Lousa em MDF cru revestido com laminado 

de fórmica branca

m² 25 9,34 149,76 159,10 233,50 3.744,00 3.977,50 2,62 %

 3.4.4  2005 Próprio COMP. REF. SEDOP (110150) - Banco expositor em compensado de virola, 

e= 2cm, conforme projeto, total de 8 unidades

m² 12 19,14 127,33 146,47 229,68 1.527,96 1.757,64 1,20 %

 3.4.5  2006 Próprio REF. COMP. CPOS (23.08.170) - Quadro móvel em MDF cru e=15 mm, 

revestido com laminado de fórmica branca e=0,8mm em cotas as faces, 

conforme projeto, total de 8 unidades

m² 11 12,31 249,27 261,58 135,41 2.741,97 2.877,38 1,93 %

 3.4.6  023716 SBC REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA PARA ATERRO LICENCIADO m³ 8 100,02 166,94 266,96 800,16 1.335,52 2.135,68 0,11 %

 3.4.7  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 52 2,11 1,92 4,03 109,72 99,84 209,56 0,12 %

Totais ->  45.356,26  100.106,79 R$ 165.326,65

Total Geral  R$                                                  165.326,65 
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COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO

ITEM DESCRIÇÃO SIGLA TAXA %

1 Administração 

Central

AC 4,68

2 Seguros                S 0,40

3 Riscos e 

imprevistos

R 1,27

4 Garantias    G 0,40

5 Despesas 

Financeiras       

DF 1,23

6 Lucro bruto L 7,40

7 COFINS 3,00

8 PIS 0,65

9 ISS 3,50

TOTAL 25,00

_______________________________________________________________

I

BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%

SINAPI - 12/2021 - Rio Grande do Sul

ORSE - 11/2021 - Sergipe

SEDOP - 09/2021 - Pará

SEINFRA - 027 - Ceará

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 11/2021 - Espírito Santo

SIURB - 07/2021 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2021 - São Paulo

SUDECAP - 11/2021 - Minas Gerais

CPOS - 11/2021 - São Paulo

FDE - 10/2021 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás

CAEMA - 12/2019 - Maranhão

EMBASA - 10/2021 - Bahia

CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte

SBC - 01/2022 - Rio Grande do Sul

Bancos
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