Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pro Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA : EXECUGAO DE TABELAS METALICAS PARA BASQUETE DO CEFD - UFSM.

Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.
1. OBJETIVOS

1.1. A presente especificagdo tem por objetivo definir os trabalhos de construcéo das tabelas de basquetes do prédio
57 do cefd,, situado no Campus — Camobi — Santa Maria - RS.

2. GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:
Estas especificages técnicas;
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT.

2.2. Durante a execuc¢édo dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaugdes, quanto aos andai-
mes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranca ao transito de pessoas junto a obra. Para tanto de-
vera manter uma sinaliza¢éo adequada.

2.3. Todos os materiais, m&o de obra e equipamentos necessarios para a execucao dos servigos deverdo ser forneci-
dos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, a ART (Anotagédo de Res-
ponsabilidade Técnica) com a descri¢cdo do objeto contratado (execugéo e/ou projeto), sendo pré requisito para liberagédo da
primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢cbes em contrario constantes do edital, do
convite ou de ato normativo, 0s ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

2.6. Serd permitida a subcontratacdo nos servigos de estruturas metalicas. Os subcontratados, quando empresas,
deverdo apresentar a mesma documentacdo exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autbnomo,
este deverd apresentar documentacao que comprove a legalizacdo de suas atividades, tais como: ISSQN, carné de reco-
Ihimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada deverd prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre
Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, o qual ndo deverd se afastar do local de trabalho durante o
horario normal de servi¢o. Além disso, devera ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vincu-
lo & contratada, residente no municipio que é executado 0s servigos.

2.8. A empresa contratada deverd comunicar e passar as informacdes necessérias a Delegacia Regional do Trabalho,
antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de seguranca ne-
cessérios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legisla¢do assim exigir, ou seja, aten-
der plenamente as recomendac¢fes da NR 18.

2.9. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de seguranga ne-
cessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendac8es da NR 18.

2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranc¢a para seus funcionarios, devera manter a
disposicéo no escritério da obra, capacetes para a Fiscalizagcdo e eventuais visitantes.

2.11. A empresa contratada devera manter no escritdrio da obra, relacdo com o nome e funcao de todos os funcion&-
rios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.12. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remocéao periédica do lixo e entulhos
da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma devera estar
perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo gerado pelos servigos devera ser encaminhado
para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgdos ambientais e devera ser transportado por empresa credenciada por 6rgaos
ambientais, conforme legislacdo vigente.
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2.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execucdo da
obra, ficara a cargo da empresa contratada.

2.14. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso seréo de respon-
sabilidade da empresa contratada.

2.15. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato. O acompanhamento e a fiscalizacdo do contrato pela Adminis-
tracdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalizacéo, permitir amplo
acesso ao objeto em execucao e atender prontamente as solicitacfes da Administracao.

2.16. A empresa contratada deverd manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diariamente pelo res-
ponsavel técnico da empresa. A fiscalizagcao fornecerd um link na internet bem como a senha de acesso para o preenchi-
mento do diario que servird como comunicac¢do oficial entre a empresa e UFSM. Mensalmente a empresa contratada devera
imprimir e entregar os diarios do més transcorrido impresso e assinado para o fiscal da obra, sendo que as medi¢des sé
serdo realizadas com a apresentacdo impressa do diario.

2.17. A empresa contratada devera manter na obra duas copias atualizadas de todos os projetos, especificacdes e
planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escritério da obra e sera utilizada apenas
pelo Responsavel técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalizacao.

2.18. Nenhum trabalho adicional ou modificacdo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa
autorizacao por escrito da fiscalizacdo da UFSM, respeitadas todas as disposi¢cdes e condi¢cdes estabelecidas no contrato.

2.19. Todo e qualquer dano aos prédios e patrim6nio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos servigos exe-
cutados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperagéo e/ou reposi-
céo.

2.20. O prazo maximo de execucao dos servigos € de 90 (noventa) dias corridos.

2.21. O orcamento analitico deverd ser discriminado e devera conter: Descri¢cdo dos itens, quantidade, unidade, preco
unitario (material, mdo-de-obra, servico), total do servigo, subtotal para cada item da planilha e valor total global da propos-
ta. Os precos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.22. Os servicos deverdo ser orgcados considerando os quantitativos informados na planilha orgamentéaria fornecida
pela UFSM.

2.23. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcen-
tagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de influéncia superar em mais de 15% o
correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago somente na Ultima parcela e ainda, se houver acréscimos
de servicos (aditivos) do item em questdo o mesmo sera feito utilizando os valores previstos na planilha da instituicao.

- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) - ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), exce-
dente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente sera faturado na
Ultima parcela.

2.24. O pagamento serd MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-financeiro a ser apre-
sentado pela empresa contratada, e a planilha de medicdo devera seguir o padréo apresentado no ANEXO 1. A medicédo
dos servicos deverd ser executada no canteiro de obras, com a presenca do Eng. Fiscal e do Eng. Responsavel pela obra.

2.25. A empresa contratada ndo podera emitir o Gltimo boletim de medi¢&o e fatura da obra, enquanto todos os servi-
¢os da planilha orgcamentaria e especificagcdes técnicas ndo estiverem plenamente concluidos e entregues em perfeitas
condi¢cBes de execucdo, uso e funcionamento.

2.26. VISITA TECNICA: Para participar do processo licitatorio a empresa devera realizar uma visita ao local onde sera
executado o objeto da licitagdo, por meio de seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido
qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as especificacdes técnicas e aos quantitativos da planilha orcamentéria. A visi-
ta serda acompanhada por Engenheiro ou Arquiteto integrante do quadro técnico da UFSM, em horario de expediente da ins-
tituicdo. Posteriormente a empresa receberd a "Declaracéo de Visita Técnica" emitida por servidor da Pro-Reitoria de Infra-
estrutura. Essa declaracéo devera fazer parte da documentagdo que serd apresentada para habilitacéo.
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3. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
3.1 Servicos Preliminares e Técnicos

3.1.1 Orcamento, cronograma e visita Técnica
A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orcamento de acordo com o0s custos de sua empresa
e em seguida elaborar seu cronograma fisico financeiro, baseado no prazo definido e contratado pela UFSM e que devera
ser rigorosamente obedecido na execucéo da obra.

3.1.2 Cépias e Despesas legais:
A empresa devera providenciar todas as copias de projetos, ART, diarios de obra necessarios para o bom an-
damento da obra.

3.1.3 Barraco de obra:

Devera ser construido galpdo para almoxarifado, refeitorio, vestiario, banheiro (com chuveiro, bacia sanitéria,
lavatério) e escritorio. O piso do barraco sera de concreto desempenado com 4cm de espessura, fck 15Mpa. O esgoto ori-
undo do banheiro devera ser devidamente conduzido para fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro
(poco negro), ou em rede existente indicada pela fiscalizagdo. Para implantagdo do canteiro de obras a empresa devera
apresentar um layout para a fiscalizagdo aprovar. Apos o termino da obra o barraco deve ser demolido e o local ser entre-
gue limpo.

3.1.4 Limpeza permanente da Obra:
A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverdo ser conduzidos obrigatoria-
mente a cagambas metalicas de recolhimento de residuos conforme item antecedente 2.12.

3.1.5 Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessério para a execucéo da
obra, ficard a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na seguranca de pessoal e material. No caso
de isolamento total ou parcial de ruas a empresa devera providenciar seus proprios cavaletes de isolamento, devendo ser
pintados e sinalizados de forma a garantir seguranca para a obra e veiculos.

3.2 Estrutura Metéalica:

A empresa devera seguir rigorosamente 0 projeto estrutural, que faz parte desta licitagao, observando todos os
detalhes do projeto como soldas, fixacdes, espessuras de perfis etc.

Tabela: Confeccionada em Acrilico (Policarbonato) de alta qualidade, com maior resisténcia as intempéries cli-
méticas (chuva e sol). Ideal para ser fixada em estruturas especificas para Aplicacdo. > Aro: Aro tamanho Oficial duplo re-
tratil com amortecimento para tabela de basquete com rede 100% feita polipropileno (PP) fio 4. > Composicao do Aro: Fa-
bricado em Ac¢o Carbono. > Rede: 100% feita em polipropileno (PP) fio 4 > Beneficios e Diferenciais: Ideal para quem quer
praticar o basquete e se divertir com os Amigos. Otima opgéo para Condominios, Construtoras, Clubes, etc... *Tabela de
basquetebol na medida oficial. *Fabricada em acrilico (policarbonato) 10mm. *Requadro metalico protetor. *Aro duplo sélido
com amortecimento por mola *Acabamento com massa acrilica niveladora e pintura Automotiva > Peso e Medidas de cada
unidade: Peso: 40 kg ja com o Aro e Rede Largura: 180 cm Altura: 105 cm Profundidade/Espessura: 2 cm INCLUSO ARO
DUPLO COM AMORTECIMENTO POR MOLA E REDE TIPO CHUA FIO 4MM

A empresa devera executar uma protecao para o piso existente colocando uma camada de bidim e chapa de
compensado 12 mm para trabalhar evitando assim dano ao piso existente. Apés a obra concluida o bidim e as chapas de
compensado serdo de propriedade da UFSM e deverédo ser entregues ao setor de manutencao da Instituigao.

RECOMENDACOES GERAIS SOBRE PINTURA

Todas as pinturas deverdo obedecer as recomendacdes do Fabricante, desde a preparagéo da superficie até a
aplicacdo da tinta de acabamento. Serdo aplicadas tantas deméaos quantas forem necessérias de tinta de acabamento até
gue se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicagcdo de fundo preparador e antes da aplicagdo da tinta, deve-
ra haver obrigatoriamente avaliagcdo por parte da empresa contratada e apoés isso feito, a empresa contratada devera solici-
tar a vistoria da Fiscalizag&o, para avaliagéo e liberacéo.

As superficies a serem pintadas deverdo receber vistoria por parte da Fiscalizacdo, antes da aplicagédo de se-
lador e antes da aplicacdo da tinta, para posterior aprovacao e liberacao.

As cores serdo definidas pela Fiscalizacéo.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverdo ser de uma Unica marca, sendo
gue os servicos deverdo ser executados de acordo com as recomendac@es do fabricante, para que no final da obra a em-
presa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo nédo inferior a 10 anos.
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3.2.1 Limpeza final da obra:
A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condi¢cdes de habitacdo e uso pela UFSM.
Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), loucas sanitarias e instalacdes elétricas (luminarias, ele-
trodutos, eletrocalhas) deverao estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA devera ser executada
com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste servico. O entorno do prédio devera ser entregue
limpo e isento de entulhos.

ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDICAO

Boletim de Medicdo 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
DESCRIGAO Valor or- Acumulado Anterior Medigao Atual Acumulado Total
¢ado (R$) | Periodo: 01/03 a 30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 | Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
Medicao Total do Medicao Total do Medicao Total do
Acumulada | item (R$) Atual (%) ltem (R$) | Acumulada | Item (R$)
anterior (%) total (%)
1 | SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orcamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagGes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagdo Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, didam=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagéo 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Prelaje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72
5 | ALVENARIA / VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24.2% 12.372,99

Valor por extenso desta medigdo: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos

Data: 06/05/10
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Assinatura Eng da Empresa Assinatura Eng Fiscal
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