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Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 

Pró Reitoria de Infraestrutura 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
OBRA :  EXECUÇÃO DE TABELAS METALICAS PARA BASQUETE  DO CEFD - UFSM. 

Local da Obra:  Campus Universitário Camobi – Santa Maria - RS. 
1. OBJETIVOS 

 

1.1.  A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de construção das tabelas de basquetes do prédio 
57  do cefd,, situado no Campus – Camobi – Santa Maria - RS. 

 
2. GENERALIDADES 

2.1. Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica: 

Estas especificações técnicas; 
Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro; 
Projetos; 
Normas da ABNT. 

2.2. Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andai-
mes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto de-
verá manter uma sinalização adequada. 

2.3. Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser forneci-
dos pela empresa contratada. 

2.4. A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a ART (Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), sendo pré requisito para liberação da 
primeira fatura. 

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do 
convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução 
do objeto do contrato correm por conta do contratado. 

2.6. Será permitida a subcontratação nos serviços de  estruturas metálicas. Os subcontratados, quando empresas, 
deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, 
este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de reco-
lhimento do INSS, etc. 

2.7. A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre 
Geral com experiência mínima comprovada de 2 anos, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o 
horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com víncu-
lo à contratada, residente no município que é executado os serviços. 

2.8. A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, 
antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança ne-
cessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, aten-
der plenamente as recomendações da NR 18. 

2.9. A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança ne-
cessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18. 

2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a 
disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes. 

2.11. A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcioná-
rios da mesma, inclusive os subcontratados. 

2.12. A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos 
da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar 
perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra; Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado 
para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos 
ambientais, conforme legislação vigente. 
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2.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da 
obra, ficará a cargo da empresa contratada.  

2.14. A UFSM deverá fornecer a água, energia elétrica, sendo que as extensões até o ponto de uso serão de respon-
sabilidade da empresa contratada. 

2.15. São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Adminis-
tração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo 
acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração. 

2.16.  A empresa contratada deverá manter atualizado o diário de obras que será preenchido  diariamente pelo res-
ponsável técnico da empresa. A fiscalização fornecerá  um link na internet bem como a senha de acesso para o preenchi-
mento do diário que servirá como comunicação oficial entre a empresa e UFSM. Mensalmente a empresa contratada deverá 
imprimir e entregar os diários do mês transcorrido  impresso e assinado para o fiscal da obra, sendo que as medições só 
serão realizadas com a apresentação impressa do diário. 

2.17. A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, especificações e 
planilha de quantitativos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas 
pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização. 

2.18. Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa 
autorização por escrito da fiscalização da UFSM, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato. 

2.19. Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos serviços exe-
cutados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposi-
ção. 

2.20. O prazo máximo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos. 

2.21. O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço 
unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da propos-
ta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais. 

2.22. Os serviços deverão ser orçados considerando os quantitativos informados na planilha orçamentária fornecida 
pela UFSM. 

2.23. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcen-
tagem pode ser definida como coeficiente de influência. Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o 
correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos 
de serviços (aditivos) do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.  

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), exce-
dente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na  
última parcela. 

2.24. O pagamento será MENSAL (exceto pagamento ordinário), conforme cronograma físico-financeiro a ser apre-
sentado pela empresa contratada, e a planilha de medição deverá seguir o padrão apresentado no ANEXO 1.  A medição 
dos serviços deverá ser executada no canteiro de obras, com a presença do Eng. Fiscal e do Eng. Responsável pela obra. 

2.25. A empresa contratada não poderá emitir o último boletim de medição e fatura da obra, enquanto todos os servi-
ços da planilha orçamentária e especificações técnicas não estiverem plenamente concluídos e entregues em perfeitas 
condições de execução, uso e funcionamento. 

2.26. VISITA TÉCNICA: Para participar do processo licitatório a empresa deverá realizar uma visita ao local onde será 
executado o objeto da licitação, por meio de seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido 
qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da planilha orçamentária. A visi-
ta será acompanhada por Engenheiro ou Arquiteto integrante do quadro técnico da UFSM, em horário de expediente da ins-
tituição. Posteriormente a empresa receberá a "Declaração de Visita Técnica" emitida por servidor da Pró-Reitoria de Infra-
estrutura. Essa declaração deverá fazer parte da documentação que será apresentada para habilitação. 
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3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1  Serviços Preliminares e Técnicos 

3.1.1  Orçamento, cronograma e visita Técnica 
A empresa deverá fazer a visita técnica e executar seu orçamento de acordo com os custos de sua empresa 

e em seguida elaborar seu cronograma físico financeiro, baseado no prazo definido e contratado pela UFSM e que deverá 
ser rigorosamente obedecido na execução da obra. 

  

3.1.2 Cópias e Despesas legais:   
A empresa deverá providenciar todas as cópias de projetos, ART, diários de obra necessários para o bom an-

damento da obra. 

3.1.3 Barraco de obra:     
Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiro, bacia sanitária, 

lavatório) e escritório. O piso do barraco será de concreto desempenado com 4cm de espessura, fck 15Mpa. O esgoto ori-
undo do banheiro deverá ser devidamente conduzido para fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro 
(poço negro), ou em rede existente indicada pela fiscalização. Para implantação do canteiro de obras a empresa deverá 
apresentar um layout para a fiscalização aprovar. Após o termino da obra o barraco deve ser demolido e o local ser entre-
gue limpo. 

3.1.4 Limpeza permanente da Obra:  
A obra deverá permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverão ser conduzidos obrigatoria-

mente a caçambas metálicas de recolhimento de resíduos conforme item antecedente 2.12. 

3.1.5 Transporte interno e externo:  
Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessário para a execução da 

obra, ficará a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na segurança de pessoal e material. No caso 
de isolamento total ou parcial de ruas a empresa deverá providenciar seus próprios cavaletes de isolamento, devendo ser 
pintados e sinalizados de forma a garantir segurança para a obra e veículos. 

 
3.2 Estrutura Metálica: 

  
A empresa deverá seguir rigorosamente o projeto estrutural, que faz parte desta licitação, observando todos os 

detalhes do projeto como soldas, fixações, espessuras de perfis etc. 
Tabela: Confeccionada em Acrílico (Policarbonato) de alta qualidade, com maior resistência as intempéries cli-

máticas (chuva e sol). Ideal para ser fixada em estruturas específicas para Aplicação. > Aro: Aro tamanho Oficial duplo re-
trátil com amortecimento para tabela de basquete com rede 100% feita polipropileno (PP) fio 4. > Composição do Aro: Fa-
bricado em Aço Carbono. > Rede: 100% feita em polipropileno (PP) fio 4 > Benefícios e Diferenciais: Ideal para quem quer 
praticar o basquete e se divertir com os Amigos. Ótima opção para Condomínios, Construtoras, Clubes, etc... •Tabela de 
basquetebol na medida oficial. •Fabricada em acrílico (policarbonato) 10mm. •Requadro metálico protetor. •Aro duplo sólido 
com amortecimento por mola •Acabamento com massa acrílica niveladora e pintura Automotiva > Peso e Medidas de cada 
unidade: Peso: 40 kg já com o Aro e Rede Largura: 180 cm Altura: 105 cm Profundidade/Espessura: 2 cm INCLUSO ARO 
DUPLO COM AMORTECIMENTO POR MOLA E REDE TIPO CHUÁ FIO 4MM 

 
A empresa deverá executar uma proteção para o piso existente colocando uma camada de bidim e chapa de 

compensado 12 mm para trabalhar evitando assim dano ao piso existente. Após a obra concluída o bidim e as chapas de 
compensado serão de propriedade da UFSM e deverão ser entregues ao setor de manutenção da Instituição. 

  
RECOMENDAÇÕES GERAIS SOBRE PINTURA  
Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a 

aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até 
que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme. 

Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deve-
rá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solici-
tar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.  

As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de se-
lador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação. 

As cores serão definidas pela Fiscalização. 
Obs.: 
- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo 

que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a em-
presa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos. 
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3.2.1 Limpeza final da obra:   
A obra deverá ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condições de habitação e uso pela UFSM. 

Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), louças sanitárias e instalações elétricas (luminárias, ele-
trodutos, eletrocalhas) deverão estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA deverá ser executada 
com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste serviço. O entorno do prédio deverá ser entregue 
limpo e isento de entulhos. 

 

 

 

 

ANEXO 1  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO 

 

  Boletim de Medição  05   

Obra:                

Empresa:                

Contrato:                

Período: 01/04/10 a 30/04/10             
  DESCRIÇÃO Valor or-

çado (R$)  
Acumulado Anterior Medição Atual Acumulado Total 

Período: 01/03  a 30/03/10 Período: 01/04 a 30/04/10 Período: 01/12/09 a 30/04/10 

Medição 
Acumulada 
anterior (%) 

Total do 
item (R$) 

Medição 
Atual (%) 

Total do 
Item (R$) 

Medição 
Acumulada 

total (%) 

Total do 
Item (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS               

1.1 Orçamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00     100% 90,00 

1.2 Projeto de fundações 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00 

1.3 Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00 

  TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00 

                  

2 MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES               

2.1 Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00 

2.2 Aterro compactado  546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75 

2.3 Escavação Manual solo  231,56     63% 145,88 63% 145,88 

  TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63 

                  

3 INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES                

3.1 Estaca escavada, diâm=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76 

3.2 Vigas de fundação  5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43 

  TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19 

                  

4 SUPERESTRUTURA               

4.1 Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32 

4.2 Pre laje comum 12.448,00 5% 622,40     5% 622,40 

  TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72 

                  

5 ALVENARIA / VEDAÇÃO                

5.1 Alvenaria de bloco  18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23 

5.2 Contra verga sob janelas 550,20     2% 11,00 2% 11,00 

5.3 Vergas sobre portas  465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95 

  TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4% 1.077,45 

                  

  TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99 

         

 Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos 

 Data: 06/05/10        
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