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1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/ REMOÇÃO DE MATERIAIS  R$              168.640,00 

1.1 5501706 SICRO3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA m³ 7.000,00 2,30 3,92 6,22 2,88 4,90 7,78  R$                 54.460,00 

1.2 5502978 SICRO3 ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL m³ 7.000,00 1,45 2,98 4,43 1,81 3,73 5,54  R$                 38.780,00 

1.3 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). PARA BOTA FORA  OU ATERRO FORNECIDO PELA UFSM - DMT 3 km
m³ 20.000,00 1,14 1,25 2,39 1,43 1,56 2,99  R$                 59.800,00 

1.4 4011209 SICRO3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO m² 12.000,00 0,39 0,65 1,04 0,49 0,81 1,30  R$                 15.600,00 

2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$              407.732,50 

2.1 90091 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA ATE 1,5 M, EM MATERIAL DE 1 CAT. m3 3.500,00 4,07 2,10 6,17 5,09 2,63 7,72  R$                 27.020,00 

2.2 93368 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE E VALAS m³ 3.500,00 11,55 5,79 17,34 14,44 7,24 21,68  R$                 75.880,00 

2.3 95567 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 200,00 20,23 67,00 87,23 25,29 83,75 109,04  R$                 21.808,00 

2.4 95568 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 1.000,00 20,43 86,68 107,11 25,54 108,35 133,89  R$              133.890,00 

2.5 95569 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 200,00 35,50 110,02 145,52 44,38 137,53 181,91  R$                 36.382,00 

2.6 30.6

Próprio - 

SINAPI 

(74104/001) -

Caixa de areia em alvenaria de bloco de concreto  de 14x19x29 cm com furos grauteados, 80x80x 100cm, 

c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada.
un 100,00 210,00 573,20 783,20 262,50 716,50 979,00  R$                 97.900,00 

2.7 30.7

Próprio - 

SINAPI 

(74104/001) -

Caixa de areia em alvenaria de bloco de concreto  de 14x19x29 cm com furos grauteados, 100x100x 

120cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada.
un 10,00 356,20 832,00 1188,20 445,25 1040,00 1.485,25  R$                 14.852,50 

3 REVESTIMENTOS - PAVIMENTAÇÃO URBANA  R$           3.366.626,00 

3.1 94275 SINAPI

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 7.000,00 19,00 27,72 46,72 23,75 34,65 58,40  R$              408.800,00 

3.2 94995 + 3645 SINAPI + ORSE
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO C25, 

ACABAMENTO ALISADO , ESPESSURA 7 CM
m² 200,00 16,63 64,47 81,10 20,79 80,59 101,38  R$                 20.276,00 

3.3 13.009 Próprio

PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL, COLORIDO, DIRECIONAL OU DE ALERTA, 

40 x 40 cm, e=2,5 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (EM 

VOLUME).

m² 50,00 14,98 55,20 70,18 18,73 69,00 87,73  R$                   4.386,50 

3.4 96399 SINAPI FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE  SUB BASE COM PEDRA RACHÃO m³ 3.000,00 14,23 63,12 77,35 17,79 78,90 96,69  R$              290.070,00 

3.5 96396 SINAPI
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES, 
m³ 3.000,00 15,30 96,96 112,26 19,13 121,20 140,33  R$              420.990,00 

3.6  5914389 SICRO3
Transporte de material pétreo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - DMT 84,6km  

Unidade (Tx Km)
unid 500.000,00 0,00 0,77 0,77 0,00 0,96 0,96  R$              480.000,00 

3.7 96401 sinapi Imprimação com asfalto diluído CM 30 m² 12.000,00 0,55 6,43 6,98 0,69 8,04 8,73  R$              104.760,00 

3.8 96402 sinapi Pintura de ligação RR-1C m² 12.000,00 1,00 1,83 2,83 1,25 2,29 3,54  R$                 42.480,00 

3.9 95995 sinapi CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO, CAP 50/70, MATERIAL,  EXECUÇÃO t 1.200,00 145,00 660,00 805,00 181,25 825,00 1.006,25  R$           1.207.500,00 

3.10 95878 SINAPI TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE - dmt 80,4km (unidade T x KM) unid 90.000,00 0,55 1,06 1,61 0,69 1,33 2,02  R$              181.800,00 

3.11 5214001 SICRO3 Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm m² 500,00 1,85 10,19 12,04 2,31 12,74 15,05  R$                   7.525,00 

3.12 98504 sinapi Plantio de gramado em placas m² 2.000,00 6,62 14,50 21,12 8,28 18,13 26,41  R$                 52.820,00 
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3.13 92404 SINAPI

PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO NATURAL, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM E 

35 MPA, ESPESSURA 8 CM, MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO, INCLUSO PÓ DE PEDRA E AREIA. 

AF_12/2015

m² 1.500,00 18,50 56,30 74,80 23,13 70,38 93,51  R$              140.265,00 

3.14 93681 SINAPI

PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COLORIDO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM 

E 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO, INCLUSO PÓ DE PEDRA E AREIA. 

AF_12/2015

m² 50,00 18,50 60,75 79,25 23,13 75,94 99,07  R$                   4.953,50 

Totais ->  R$           3.942.998,50 
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