Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pré Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

Execucédo de Cal¢cadas nos Campi UFSM

Local do Servi¢co: Santa Maria - RS.
1. OBJETIVOS

1.1. A presente especificagéio tem por objetivo definir os trabalhos de Execucdo de Calgadas no Campus
da UFSM.

2. GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacéo técnica:
Estas especificagfes técnicas;
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT
Normas do MTE.

2.2. Durante a execucédo dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaucdes, quanto
aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurancga ao transito de pessoas junto a
obra. Para tanto deverd manter uma sinalizacéo adequada.

2.3. Todos os materiais, méo de obra e equipamentos necessarios para a execucao dos servicos deverédo
ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servigos, a ART (Anota-
¢do de Responsabilidade Técnica) com a descri¢cdo do objeto contratado (execugéo e/ou projeto), sendo pré re-
quisito para liberacdo da primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢cdes em contrario constantes
do edital, do convite ou de ato normativo, 0s ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas ofici-
ais para a boa execucéo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

2.6. Seréa permitida a subcontratagdo somente nos servigos de terraplenagem, fundagées, impermeabiliza-
¢Oes , divisorias leves, gesso, climatizacdo , estruturas metélicas, ceramistas. Os subcontratados, quando empre-
sas, deverdo apresentar a mesma documentacao exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissio-
nal autbnomo, este devera apresentar documentacdo que comprove a legalizacdo de suas atividades, tais como:
ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na obra
um Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, o qual ndo devera se afastar do local de
trabalho durante o horario normal de servigco. Além disso, devera ser representada por um técnico, Engenheiro
Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio que é executado 0s servigos.

2.8. A empresa contratada devera comunicar e passar as informacfes necessarias a Delegacia Regional
do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipa-
mentos de seguranca necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a le-
gislacdo assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendac¢fes da NR 18.

2.9. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segu-
ranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendacgdes da NR 18.

2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranca para seus funcionarios, deve-
ra manter a disposi¢céo no escritério da obra, capacetes para a Fiscalizagdo e eventuais visitantes.
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2.11. A empresa contratada devera manter no escritério da obra, relagdo com o nome e fungdo de todos
os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.12. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remocao periodica do lixo
e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a
mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo gerado pelos
servicos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgdos ambientais e devera ser
transportado por empresa credenciada por 6érgaos ambientais, conforme legislacédo vigente, sendo a Nota Fiscal
referente ao servico, apresentada para Administracéao .

2.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a exe-
cucdo da obra, ficard a cargo da empresa contratada.

2.14. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso serédo
de responsabilidade da empresa contratada. Tanto no caso da dgua como no de energia, deverdo ser insta-
lados medidores padrées em consonancia com as normas vigentes das respectivas concessionarias.

2.15. Séo de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administragéo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato. O acompanhamento e a fiscalizacao do
contrato pela Administracdo nédo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar
a fiscalizacéo, permitir amplo acesso ao objeto em execucao e atender prontamente as solicitacdes da Adminis-
tracao.

2.16. Nenhum trabalho adicional ou modificacdo de projeto serd efetivado pela Contratada sem a prévia e
expressa autorizagdo por escrito da fiscalizacdo da UFSM, respeitadas todas as disposi¢cfes e condi¢des estabe-
lecidas no contrato.

2.17. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos
servicos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua re-
cuperacao e/ou reposicao.

2.18. A empresa contratada ndo podera emitir o Gltimo boletim de medigdo e fatura da obra, enquanto to-
dos os servicos da planilha orgamentaria e especificagdes técnicas nao estiverem plenamente concluidos e en-
tregues em perfeitas condi¢cdes de execugéo, uso e funcionamento.

2.19. VISITA TECNICA: Para participar do processo licitatério a empresa devera realizar uma visita ao lo-
cal onde serd executado o objeto da licitacdo, por meio de seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que
possa ser esclarecido qualquer tipo de dlvida relativa aos projetos, as especificacdes técnicas e aos quantitativos
da planilha orcamentéria. A visita serd acompanhada por Engenheiro ou Arquiteto integrante do quadro técnico da
UFSM, em horario de expediente da instituicdo. Posteriormente a empresa recebera a "Declaracao de Visita Téc-
nica" emitida por servidor da Pré-Reitoria de Infraestrutura. Essa declaragdo devera fazer parte da documentagéo
gue sera apresentada para habilitagdo. Também poderéa ser feita, em substituicdo, uma Declaracdo da empresa,
onde declare que conhece o local e condi¢cdes de projeto, as especificacdes técnicas e aos quantitativos da plani-
lha orcamentaria, bem como as reais condi¢des do local, a qual devera ser apresentada para a habilitagéo.

2.20. A madeira a ser utilizada na obra deve possuir certificagcéo florestal, devendo ser apresentado
junto com a medicao a Fiscalizacdo, Nota Fiscal e Certificado referente.

3. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
3.1 Servicos Preliminares e Técnicos
3.1.1 Limpeza permanente da Obra:

A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverdo ser conduzidos
obrigatoriamente a cagcambas metdlicas de recolhimento de residuos conforme item antecedente 2.13.

3.1.2 Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessério para a exe-
cucdo da obra, ficara a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na seguranca de pessoal
e material. No caso de isolamento total ou parcial de ruas a empresa devera providenciar seus préprios cavaletes
de isolamento, devendo ser pintados e sinalizados de forma a garantir seguranca para a obra e veiculos.
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3.2 Movimento de Terra/ Demoli¢des:

3.2.1 Aterro compactado:
O aterro sera executado com material importado, fornecido pela contratante, boa capacidade de su-
porte (arenito ou equivalente) em camadas de no maximo 20 cm compactadas mecanicamente (rolo e/ou sapo),
ficando perfeitamente compactado e nivelado. ISC > 10%.

3.2.2 Escavacdo Manual de solo:
Nos locais indicados em projeto serdo abertas valas, para colocacéo da tubulacao de agua, esgoto e
execucao de caixas de alvenaria e vigas de fundacéo. Estas deverdo ter largura e profundidade de acordo com as
necessidades do projeto.

3.2.3 Escavacdo mecanica de solo:

Deverdo ser executadas com equipamento adequado as necessidades do trabalho, sendo que o ma-
terial resultante da escavacdo podera ser usado na obra ou destinado a um local indicado pela fiscalizagédo.
Quanto ao transito de equipamentos de escavacédo e transporte, (retro escavadeira e cacamba), deverdo ser to-
mados todos os cuidados quanto a limpeza e sinalizacdo das vias internas do Campus, sendo que a empresa
contratada devera limpar as ruas em caso de espalhamento de barro ou terra.

3.2.4 Transporte de solo com distancia até 3,5 Km:
O solo devera ser cuidadosamente transportado em local indicado pela fiscalizacdo, sendo que a
empresa devera observar e zelar pela limpeza das vias internas da UFSM.

3.2.5 Reaterro e apiloamento com compactador mecanico:

As valas que forem abertas seréo reaterradas e compactadas adequadamente apds a colocagéo dos
tubos e/ou execucéo das vigas de fundacdo. S6 podera ser utilizado para reaterro o mesmo material escavado se
for isento de matéria orgéanica. As tubulacdes serdo acondicionados e envolvidos em colchdo de areia com 10 cm
no minimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sélida. Nos locais onde for gramado, este
deverd ser refeito. As tubulactes enterradas de elétrica, telefénica e rede de logica deverdo ser envelopadas com
concreto fck 10 Mpa, com no minimo 10 cm de recobrimento em todos os lados.

3.2.6 Remocéo de paralelepipedo de basalto:
Os paralelepipedos existentes deverdo ser removidos de forma a ndo danificar o material, para pos-
terior reaproveitamento. Serdo removidos no caso de recomposicio da base devido a afundamento ou para subs-
tituicdo por outro tipo de revestimento.

3.2.7 Remocéo de bloco intertravado de concreto:
Os blocos de concreto intertravado existentes deverdo ser removidos de forma a ndo danificar o ma-
terial, para posterior reaproveitamento. Serdo removidos no caso de recomposi¢do da base devido a afundamen-
to ou para substituicdo por outro tipo de revestimento.

3.2.8 Remocéo de bloco sextavado de concreto:
Os blocos de concreto sextavado existentes deverdo ser removidos de forma a ndo danificar o mate-
rial, para posterior reaproveitamento. Serdo removidos no caso de recomposi¢céo da base devido a afundamento
ou para substituicdo por outro tipo de revestimento.

3.2.9 Retirada de meio fio:
Os meios fios existentes deverdo ser removidos de forma a ndo danificar o material, para posterior
reaproveitamento.

3.2.10 Transporte e remocé&o de entulho para aterro licenciado:

Todo o residuo gerado nos servicos devera ser transportado até o contéiner metalico para posterior-
mente a empresa envié-lo para aterro de residuos licenciado pelos 6rgdos ambientais. O local do contéiner deve-
ra ser indicado pela fiscalizacdo de maneira que nao atrapalhe o transito de pessoas e veiculos. Caso necessario
devera ser utilizado fitas de isolamento e sinalizacdo para a seguranca de pedestres e veiculos. Nao sera permiti-
do o depdsito e/ou acumulo de entulho no chao.
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3.3 Servigcos Complementares:

3.3.1 Meio fio de concreto:
Seré devidamente assentado e alinhado com dimens&es de 10 na face superior, 12cm na face infe-
rior 30cm de altura e 100cm de comprimento e rejuntado com argamassa com traco de cimento e areia média
(1:3).

3.3.2 Base de brita graduada:
Ap6s a regularizacao do terreno, ou da base de rachdo ou rocha detonada, serd executado uma ba-
se de brita graduada compactada, com fornecimento, espalhamento e compactacdo para receber a pavimentacdo
na espessura indicada pela fiscalizacdo. A base devera ser compactada com rolo liso vibratorio.

3.3.3 Piso Tétil em concreto:

Devera ser executado o piso tatil em concreto 40 x 40 x 2cm e espessura de 20 mm, inclusive con-
creto magro e argamassa. A argamassa de assentamento serd com trago de 1:5 (cimento: areia média) com es-
pessura minima de 3 cm e rejunte argamassa com traco de 1:2 (cimento: areia fina peneirada). A estampa do pi-
so devera ser definida pela fiscalizacao através da apresentacdo das amostras pela empresa contratada.

3.3.4 Calcada de concreto:
Em toda a area definida em projeto devera ser executada a calgcada em concreto (Fck = 25 Mpa) com
7 cm de espessura devidamente vibrado com régua vibratéria e acabamento desempenado/alisado e com juntas
serradas a cada 250 cm. A calgada devera ser executada sobre um colchdo de brita (5 cm de po6 de brita) com-
pactada mecanicamente (placa compactadora).

3.3.5 Piso em concreto armado:

Seré executado um contrapiso armado (Fck = 25 Mpa) com 8 cm de espessura devidamente vibrado,
sobre um colch@o de brita (5 cm de brita n°1) e 1 cm de pé de brita nivelada e compactado mecanicamente (placa
compactadora). Apos o espalhamento, nivelamento e compactagdo do po de brita devera ser colocado a malha
de aco com ferros de $4.2mm colocados a cada 15 cm nas duas direcdes.

3.3.6 Cura guimica :
A calcada em concreto devera receber cura quimica pulverizada sobre o concreto, conforme as re-

comendacdes do fabricante.

3.3.7 Grama:

A grama serd do tipo S&o Carlos, sem in¢os, de jardim e em leivas devidamente colocadas sobre a
camada de terra vegetal. A grama devera ser rejuntada com terra orgénica limpa e posteriormente batida devida-
mente, de maneira que se tenha uma superficie regular e plana. A empresa devera irrigar constantemente as lei-
vas de grama até que suas raizes se fixem a camada vegetal.

3.3.8 Limpeza final da obra:

Apéds a execucdo de todo e qualquer servigo, a obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que
se tenham condi¢Bes de habitagdo e uso pela UFSM. Os revestimentos em geral deverdo estar perfeitamente
limpos. Esta limpeza FINAL devera ser executada com materiais adequados para limpeza e por equipe especiali-
zada neste servigo. O entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.
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