Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pro Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Reforma de telhados dos Prédios 9, 9A e passarela de ligagao - CT — UFSM.
Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

Revisgo: 23 em 18/09/2017
OBJETIVOS

1.1. A presente especificacdo tem por objetivo definir os trabalhos de reforma dos telhados dos prédios
9, 9A e passarela de ligagdo, com area total aproximada de 1.110 m?, situado no Campus — Camobi — Santa
Maria — RS.

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentagao técnica:

Estas especificagdes técnicas;

Orgcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;

Normas da ABNT

Normas do MTE.

2.2. Durante a execugao dos servigos a empresa contratada devera tomar todas as precaugdes, quanto
aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao transito de pessoas
junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizagdo adequada.

23, Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao dos servigos deverao
ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4, A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servicos, a ART
(Anotagdo de Responsabilidade Técnica) com a descrigdo do objeto contratado (execugdo e/ou projeto),
sendo pré-requisito para liberagdo da primeira fatura.

25 Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢bes em contrario constantes
do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas
oficiais para a boa execugéo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

26. Serd permitida a subcontratagdo somente nos servigos de terraplenagem, fundagdes,
impermeabilizagbes, divisorias leves, gesso, climatizagdo, estruturas metdlicas, ceramistas. Os
subcontratados, quando empresas, deverdo apresentar a mesma documentagdo exigida da empresa
contratada. Quando se tratar de profissional autbnomo, este devera apresentar documentagao que comprove
a legalizacao de suas atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na obra
um Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, 0 qual ndo devera se afastar do local
de trabalho durante o horario normal de servigo. Além disso, deverd ser representada por um técnico,
Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio que sédo executados os

Servicgos.

2.8. A empresa contratada devera comunicar e passar as informagdes necessarias a Delegacia Regional
do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos os
equipamentos de segurancga necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT,
quando a legislagao assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendagdes da NR 18.

29 A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendacées da NR 18.
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2.10. Aempresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranca para seus funcionarios, devera
manter a disposi¢cao no escritorio da obra, capacetes para a Fiscalizagédo e eventuais visitantes.

2.11. A empresa contratada devera manter no escritério da obra, relagdo com o nome e fungao de todos
os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.12. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remogé&o periddica do lixo
e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra
a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra. Todo residuo gerado
pelos servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgaos ambientais e devera
ser transportado por empresa credenciada por 6rgdos ambientais, conforme legislagéo vigente, sendo a Nota
Fiscal referente ao servigo, apresentada para Administragao.

2.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execugao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

2.14. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso serao
de responsabilidade da empresa contratada.

2.15. A empresa contratada devera elaborar o “as built” (como construido) ao longo da execugao dos
servigos e entrega-lo no final da obra em meio digital, quando necessario. A liberagédo da ultima fatura ficara
condicionada a apresentacédo dos referidos projetos como construido.

2.16. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administragao ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato. O acompanhamento e a fiscalizagao
do contrato pela Administragdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve
facilitar a fiscalizagao, permitir amplo acesso ao objeto em execucéo e atender prontamente as solicitagcdes
da Administracéo.

2.17. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diariamente
pelo responsavel técnico da empresa. Mensalmente a empresa contratada devera imprimir e entregar os
diarios do més transcorrido, impresso e assinado para o fiscal da obra, sendo que as medi¢des sé serao
realizadas com a apresentagao impressa do diario.

2.18. A empresa contratada devera manter na obra duas copias atualizadas de todos os projetos,
especificagdes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escritério
da obra e sera utilizada apenas pelo Responsavel técnico e mestre de obras da empresa e pela Fiscalizago.

2.19. Nenhum trabalho adicional ou modificagao de projeto sera efetivado pela Contratada sem a prévia e
expressa autorizagao por escrito da fiscalizagdo da UFSM, respeitadas todas as disposi¢cdes e condigbes
estabelecidas no contrato.

2.20. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos
servigos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua
recuperagao e/ou reposigao.

2.21. O prazo maximo de execucédo dos servigos é de 60 (sessenta) dias corridos.

222. O orcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descrigao dos itens, quantidade,
unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servigo), total do servigo, subtotal para cada item da planilha
e valor total global da proposta. Os precos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.23. Os servigos deverao ser orgados considerando os quantitativos informados na planilha orgamentaria
fornecida pela UFSM.

2.24. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e
essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de influéncia
superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente serad pago somente na
ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servigos (aditivos) do item em questdo, o mesmo sera feito
utilizando os valores previstos na planilha da instituicao.

- Ex.: ci (instituigdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (256%) ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%),
excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente
sera faturado na ultima parcela.

2.25. O pagamento sera MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-financeiro
a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medigao devera seguir o padrdo apresentado no
ANEXO 1. A medicao dos servigos devera ser executada no canteiro de obras, com a presenga do Eng. Fiscal
e do Eng. Responsavel pela obra.
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2.26. Aempresa contratada ndo podera emitir o ultimo boletim de medigéo e fatura da obra, enquanto todos
os servigos da planilha orgamentaria e especificacées técnicas nado estiverem plenamente concluidos e
entregues em perfeitas condi¢cdes de execugdo, uso e funcionamento.

2.27. Vigilancia e Seguranca de Obras: Nao sera permitido alojamento de funcionarios no local da obra,
sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro
de funcionarios da empresa.

228 VISITA TECNICA: As empresas deverdo participar de uma reunido com seu representante,
Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as
especificagdes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera realizada a visita ao local da
obra, que sera em horario de expediente da Instituicdo. Os interessados deverao receber desta pro-reitoria,
na ocasiao da visita, uma declaragao de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente
visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaragéo devera ser apresentada
em duas vias sendo que uma via sera arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a outra
devera ficar com a empresa interessada para complementacao da proposta financeira. Caso a empresa opte
por nao participar da reuniao, podera ser feita, em substituicao, uma Declaragédo da empresa, onde declare
que conhece o local e condigbes de projeto, as especificagdes técnicas e aos quantitativos da planilha
orgamentaria, bem como as reais condi¢des do local, a qual devera ser apresentada para a habilitagao.

2.29. A madeira a ser utilizada na obra deve possuir certificagao florestal, devendo ser apresentado
junto com a medigdo a Fiscalizagao, Nota Fiscal e Certificado referente.

ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS
Servigos Preliminares e Técnicos

Orcamento, cronograma e visita Técnica

A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orgamento de acordo com os custos de sua
empresa e em seguida elaborar seu cronograma fisico-financeiro, baseado no prazo definido e contratado
pela UFSM e que devera ser rigorosamente obedecido na execugao da obra.

Administracéo Local:

A Administragdo local da obra refere-se as despesas de manutengéo das equipes técnica e administrativa e
da infraestrutura necessarias para a execugdo da obra, como engenheiro, mestre, encarregado, apontador,
almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritério, vigia, equipe de medicina e seguranga no trabalho etc,
bem como os equipamentos de protegido individual e coletiva de toda a obra, ferramentas manuais,
alimentagao e o transporte de todos os funcionarios e controle de qualidade dos materiais e da obra.

A empresa devera obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu engenheiro
responsavel pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro devera permanecer no canteiro de
obras no minimo 2 horas por dia, sendo que durante este periodo devera acompanhar, planejar, fiscalizar e
orientar seu quadro de funcionarios além de preencher e assinar o diario de obras, verificando orientagdes e
observagdes da fiscalizagdo da UFSM. Quanto ao mestre, este devera permanecer durante toda jornada de
trabalho, sem afastamento do local de trabalho.

O pagamento/medigao deste item so sera feito em parcelas iguais divididas pelo prazo da obra, sendo
que a parcela s6 sera medida se os demais itens do cronograma fisico-financeiro do més em questao
estiverem concluidas e aceite pela fiscalizagdao, ou seja, a empresa s6 devera medir este item se
alcancar o valor indicado no cronograma fisico-financeiro do més em questao.

Tapumes:
Devera ser construido um tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro de obras com chapas de

compensado 12 mm fixadas em estrutura de madeira, tendo altura de 2,20metros, sendo que devera resistir
a todo o periodo da obra.

Placa de Obra:

A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO 2. A placa
devera ser construida com chapas metélicas galvanizadas n°® 24 e estrutura metélica composta por tubos de
metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberdo uma demao de fundo anticorrosivo e no minimo trés deméaos
de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverao ser
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de alta resisténcia. O tamanho da placa sera 180x120cm. A placa sera colocada em local visivel e sustentada
por estrutura de madeira.

Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessario para a execugéo da
obra, ficard a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na seguranga de pessoal e
material. No caso de isolamento total ou parcial de ruas a empresa devera providenciar seus proprios
cavaletes de isolamento, devendo ser pintados e sinalizados de forma a garantir seguranga para a obra e
veiculos.

Movimento de Terra / Demoli¢des:

Remocé&o de telhado de fibrocimento:

As telhas deverado ser retiradas de acordo com a fiscalizagdo e transportadas e entregues no setor de
manutengcdo da UFSM. A empresa devera observar as tubulagdes existentes de dgua, esgoto e desligar as
redes elétricas com objetivo de fornecer seguranga ao trabalhador. Deverdo ser tomadas medidas de
contencédo de pé e ruido e medidas para evitar a infiltragdo de agua no prédio em virtude das chuvas. O local
devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

Remocéo estrutura de madeira de telhado:

A estrutura de madeira do telhado devera ser retirada de acordo com a fiscalizagdo conduzidas ao entulho de
obra. A empresa devera observar as tubulagdes existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com
objetivo de fornecer seguranga ao trabalhador. Deveréo ser tomadas medidas de contengéo de pé e ruido e
medidas para evitar a infiltragdo de agua no prédio em virtude das chuvas. O local devera ser adequadamente
sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

Remocé&o de calhas e rufos metalicos:

As estruturas metalicas de rufo e calhas do telhado deverao ser retiradas de acordo com a fiscalizagao e
conduzidas ao entulho de obra. A empresa devera observar as tubulagbes existentes de agua, esgoto e
desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranga ao trabalhador. Deverao ser tomadas medidas
de contengéo de po e ruido e medidas para evitar a infiltragdo de agua no prédio em virtude das chuvas. O
local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

Transporte e remocéo de entulho para aterro licenciado:

Todo o residuo gerado nos servigos devera ser transportado até o contéiner metalico para posteriormente a
empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos 6érgaos ambientais. O local do contéiner devera ser
indicado pela fiscalizagdo de maneira que nao atrapalhe o transito de pessoas e veiculos. Caso necessario
devera ser utilizado fitas de isolamento e sinalizagao para a seguranca de pedestres e veiculos. Nao sera
permitido o depdsito e/ou acumulo de entulho no chdao. A empresa devera apresentar a Nota Fiscal a
Fiscalizagdo

Cobertura:

Estrutura de madeira:

O madeiramento da estrutura da cobertura sera de madeira de eucalipto aplainado em duas faces na
dimensdo minimas de 10 x 10 cm, primeira qualidade, tratado com duas dem&os de Jimo Cupim (marrom) ou
equivalente. O espagamento entre as tesouras sera de no maximo 160 cm. As tergas serao de 5x7cm com
espagamento de 110 cm. O madeiramento devera ser fixado (ancorado) adequadamente a estrutura, inclusive
as tercas com arame galvanizado numero 12 trangado duplamente. A madeira devera ser comprovadamente
seca.

Telha de Fibrocimento:

A cobertura sera com telhas de fibrocimento com 6,0 mm de espessura, marca Brasilit ou equivalente, sendo
que deverdo ser ISENTAS DE AMIANTO, conforme lei estadual n® 11.643. A fixagdo sera com parafusos
apropriados com $8 mm e 110 mm de comprimento e demais acessoérios de acordo com as recomendagdes
do fabricante, devendo ter pelo menos 2 parafusos por telha em cada terga.

ATENGCAO: 10% das telhas colocadas no telhado deverdo ser translucidas, com o objetivo de iluminar o
interior da cobertura inibindo a proliferagdo de morcegos.
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Cumeeira de fibrocimento:

Deverao ser utilizadas cumeeiras do mesmo material e espessura da telha usada. Em conjunto com as
cumeeiras normais, devem ser utilizadas cumeeiras com lanternin a cada 5m (entre eixos) para ventilagdo do
telhado.

Calhas:
As calhas serdao em chapa numero 24, corte 33 cm com pintura de proteg¢ao nos dois lados da chapa. Deverao
ser previstos extravasores de 50 mm para fora do prédio a cada 15 metros de calha e nas pontas da calha.

Rufos e algerozes:
Sera de chapa galvanizada n° 26, corte 25, utilizando parafusos e buchas plasticas para sua fixagdo cada 40
cm e selante para vedacgao junto a parede (silicone PU36).

Impermeabilizagao, isolagao térmica e acustica:

Impermeabilizacdo com manta asféaltica 4 mm com acabamento em aluminio:

A impermeabilizacdo sera executada com manta impermeabilizante (asfaltica) de espessura 4 mm a base de
asfalto modificado com elastdmeros, estruturada com um néo tecido de filamentos continuos de poliéster,
previamente estabilizado com acabamento em aluminio. Ensaios e especificacbes segundo NBR 9952/98 —
Tipo Il (Resisténcia a tragdo= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resisténcia a impacto a 0°C= 4,9J etc.).

Chapisco:
Sera executado no trago 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com as estruturas de concreto

(pilares, vigas e lajes) é obrigatdrio o uso de aditivo fixador, bianco ou equivalente técnico. Em alvenaria néo
sera necessario a aplicagao de aditivo fixador.

Emboco (massa grossa):

Apéds a cura do chapisco (minimo 2 dias), sera executado o embogo no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia
média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes externas
e tetos.

Pintura:
PINTURA EXTERNA
Aplicacdo de Selador flexivel:

As paredes externas deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, e em seguida aplicado 2
(duas) deméos de selador acrilico flexivel.

Pintura em estruturas externas com tinta acrilica:
Paredes e estruturas externas deverao receber pintura de no minimo 2 deméaos de tinta acrilica aplicada sobre
o selador flexivel. A tinta devera necessariamente se de linha premium.

RECOMENDACOES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as pinturas deverao obedecer as recomendacgdes do Fabricante, desde a preparagéo da superficie até
a aplicagao da tinta de acabamento. Serao aplicadas tantas demaos quantas forem necessarias de tinta de
acabamento até que se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicagdo de fundo preparador e antes da aplicagcédo da tinta,
devera haver obrigatoriamente avaliacdo por parte da empresa contratada e apds isso feito, a empresa
contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizagao, para avaliagao e liberagao.

As superficies a serem pintadas deverao receber vistoria por parte da Fiscalizagao, antes da aplicagao de
selador e antes da aplicagao da tinta, para posterior aprovacao e liberagao.

As cores

e o tipo de acabamento serao definidos pela Fiscalizagao.

Obs.: Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverdo ser de uma unica marca,
sendo que os servigcos deverao ser executados de acordo com as recomendagdes do fabricante, para que no
final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo
nao inferior a 10 anos.

UFSM - Pro Infra - Av. Roraima, 1000 — Camobi — 97.105-900 — Santa Maria - RS
Prédio da Administracdo Central, 8° Andar, Sala 833 - Ramal: (55) 3220-8341
5/8



Relagdo de desenhos

Projeto Arquitetonico;

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacdo devera ser submetido a
analise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera ter o mesmo
desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver
divergéncias entre a Fiscalizagdo e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do
produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicées credenciadas pelo INMETRO, sendo que as
despesas serao de sua responsabilidade.
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDIGCAO

Boletim de Medicdo 05

Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/17 a 30/04/17
DESCRICAO Valor Acumulado Anterior Medig&o Atual Acumulado Total
orgado Periodo: 01/03 a Periodo: 01/04 a Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
(R9) 30/03/10 30/04/10
Medicdo | Totaldo | Medicdo | Totaldo | Medicdo | Total do Item
Acumulad | item (R$) | Atual (%) | ltem (R$) | Acumulad (R9)
a anterior a total (%)
(%)
1 | SERVICOS PRELIMINARES |/
TECNICOS
1.1 | Orgamento, cronograma e visita 90,00 100% 90,00 100% 90,00
técnica
1.2 | Projeto de fundagbes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 |MOVIMENTO DE TERRA /
DEMOLIGOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 51941 100% 546,75
2.3 | Escavagéo Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 | 94,0% 1.337,63
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, diam=300mm 2.673,84 5%, 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagao 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 | 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de concreto.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Pre laje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 214272
5 | ALVENARIA/ VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medigdo: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um
centavos
Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa Assinatura Eng Fiscal
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ANEXO 2 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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