
 

Obra B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE DO COLÉGIO POLITÉCNICO 25,0% Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant.

M. O. MAT. Total Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 478.620,59

1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600 116,88 1,93 118,81 71.286,00

1.2  100309 SINAPI
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 500 38,10 2,02 40,12 20.060,00

1.3  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 16.162,33 482,09 16.644,42 299.599,56

1.4
 FMR 

01.001 
Próprio CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS UNID 1 0,00 412,25 412,25 412,25

1.5  85423 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m² 150 4,20 7,16 11,36 1.704,00

1.6  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 250 15,88 95,73 111,61 27.902,50

1.7  41598 SINAPI
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA
UN 1 303,52 3.323,26 3.626,78 3.626,78

1.8  95644 SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 32 (1”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1 62,49 245,18 307,67 307,67

1.9  95675 SINAPI
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1 20,39 265,58 285,97 285,97

1.10  93210 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPOSITO/ESCRITÓRIO/VESTIÁRIO/ REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
m² 40 134,24 604,11 738,35 29.534,00

1.11  11703 ORSE
Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, 

etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado
m² 15 55,61 189,11 244,72 3.670,80

1.12  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,16 54,43 618,54 672,97 1.453,61

1.13  74077/003 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 

VEZES.

m² 600 3,71 4,41 8,12 4.872,00

1.14  EVF 1.016 Próprio

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras 

contemplando todos os documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da NR-

18 e demais normas técnicas pertinentes.

UNID 1 5.092,56 51,04 5.143,60 5.143,60

1.15  000089 SBC PROJETO ""AS BUILT"" m² 761,9 0,00 11,50 11,50 8.761,85

 2 MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES 93.751,74

2.1 DEMOLIÇÃO DO PAVILHÃO METÁLICO EXISTENTE 58.839,04

2.1.1  020147 
AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC  INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA
m² 300 4,48 0,00 4,48 1.344,00

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Valor Unit com BDI
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2.1.2  23 ORSE Demolição de divisórias tipo divilux m² 80 14,70 3,63 18,33 1.466,40

2.1.3  31 ORSE Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente m² 12 14,58 4,04 18,62 223,44

2.1.4  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 160 43,00 15,27 58,27 9.323,20

2.1.5  97624 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 30 80,83 28,73 109,56 3.286,80

2.1.6  4942 ORSE
Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 

03/2022
m² 58 18,40 4,51 22,91 1.328,78

2.1.7  010280 IOPES Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura m² 750 9,74 0,01 9,75 7.312,50

2.1.8  97655 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 750 12,62 11,40 24,02 18.015,00

2.1.9  020112 
AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE 

CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA
m² 340 16,29 0,01 16,30 5.542,00

2.1.10  010106 SIURB
CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE 

ATÉ 1 KM
m³ 96 26,24 9,74 35,98 3.454,08

2.1.11  010105 SIURB
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE 

TRANSPORTE ATÉ 1KM
m³ 96 0,00 14,27 14,27 1.369,92

2.1.12  05.07.070 CPOS Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall m³ 4 12,66 140,37 153,03 612,12

2.1.13  05.07.040 CPOS
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
m³ 48 12,66 103,19 115,85 5.560,80

2.2 MOVIMENTO DE TERRA  34.912,70

 2.1  98525 SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1000 0,16 0,32 0,48 480,00

 2.2  98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 3 50,71 18,69 69,40 208,20

 2.3  96385 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 190 3,74 9,71 13,45 2.555,50

 2.4  00006081 SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 

10 KM)
m³ 190 0,00 94,83 94,83 18.017,70

 2.6  102319 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 

ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (SISTEMA DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO)

m³ 150 1,69 7,17 8,86 1.329,00

  2/



 

Obra B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE DO COLÉGIO POLITÉCNICO 25,0% Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant.

M. O. MAT. Total Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Valor Unit com BDI

 2.9  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 40 65,15 23,65 88,80 3.552,00

 2.10  93382 SINAPI REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 30 24,94 11,67 36,61 1.098,30

 2.13  2.066 Próprio
SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO 

LICENCIADO
M³ 30 0,00 214,07 214,07 6.422,10

 2.13  93368 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (PARA O 

SISTEMA DE TRATAMENTO)

m³ 40 6,40 15,78 22,18 887,20

 2.14  03.01.250 CPOS
Demolição de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e 

acomodação do material (passagens de tubulações em calçadas)
m² 10 8,43 27,84 36,27 362,70

 3 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES 217.602,88

 3.1  94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 15 71,67 363,91 435,58 6.533,70

 3.2  FMR 3.005 Próprio

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO USINADO 20 MPA, BOMBEADO. 

INCLUI ARMADURA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020 (SINAPI 100896)

M 405 10,36 94,92 105,28 42.638,40

 3.3  FMR 3.004 Próprio

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO USINADO DE 20 MPa, BOMBEADO. 

INCLUI ARMADURA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020 - (SINAPI 100897)

M 153 12,20 151,55 163,75 25.053,75

 3.4  FMR 3.006 Próprio

BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - 

FCK 30 Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E 

ADENSADO 10/2022

m³ 39,89 267,71 1.309,60 1.577,31 62.918,89

 3.5  FMR 4.007 Próprio

VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO E BOMBEADO - 

FCK 30 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E 

ADENSADO 10/2022

m³ 24,38 639,46 2.660,71 3.300,17 80.458,14

 4 SUPRAESTRUTURA 759.647,72

 4.1  FMR 4.008 Próprio

PILAR ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 30 

Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO 

E ADENSADO 10/2022

m³ 18,61 914,06 4.940,36 5.854,42 108.950,75
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 4.2  FMR 4.010 Próprio

EXECUÇÃO DE VIGAS, CONCRETO USINADO FCK=30 MPA, BOMBEADO - 

COMPLETAS COM FORMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 10/2022  (SINAPI 103674)

m³ 55,38 779,16 4.143,01 4.922,17 272.589,77

 4.3  FMR 4.012 Próprio
LAJE MACIÇA, CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK30 MPA, INCLUI 

ARMADURA, FORMA, ESCORAMENTO, COMPLETA 10/2022
m³ 7,8 246,44 2.154,56 2.401,00 18.727,80

 4.4  FMR 4.016 Próprio

LAJE PREMOLDADA, H=12 CM (8+4 DE CAPA EM CONCRETO FCK 30 MPA), 

ENCHIMENTO EM EPS, COM ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO, VAO MAXIMO 

3,50m (SBC 040295)

m² 90,7 29,68 156,70 186,38 16.904,66

 4.5  FMR 4.013 Próprio

LAJE PREMOLDADA H=13 CM (8+5 DE CAPA EM CONCRETO FCK 30 MPA), 

ENCHIMENTO EM EPS. INCLUI ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO   - VA0 

MAXIMO 3,50m - (SBC 040555)

m² 250,8 53,97 164,94 218,91 54.902,62

 4.6  FMR 4.014 Próprio
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=17cm,  enchimento em 

EPS (h=12cm), inclusive escoramento em madeira e capeamento 5cm. Completa
m² 228,2 63,43 201,59 265,02 60.477,56

 4.7 
 MANUT 

017 
Próprio

REF ORSE (9458) - Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=21cm, 

el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e 

capeamento 5cm. Completa

m² 375,8 63,43 248,94 312,37 117.388,64

 4.8  FMR 4.018 Próprio

ESCADA EM CONCRETO USINADO, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. INCLUI FÔRMAS, 

ESCORAMENTO E ARMADURA - COMPLETA  AF_02/2022 - (SINAPI 103686)

m³ 4,65 1.450,39 3.761,97 5.212,36 24.237,47

 4.9  FMR 4.006 Próprio
PISO EM CHAPA GALVANIZADA EXPANDIDA GME-3 - FABRICACAO E 

MONTAGEM - (SBC  040805)
m² 62 111,12 288,29 399,41 24.763,42

 4.10  100766 SINAPI

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 2548,49 1,11 22,71 23,82 60.705,03

 5 ALVENARIA/VEDAÇÕES 140.069,42

 5.1  103334 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 410 69,53 87,64 157,17 64.439,70

 5.2  103332 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 530 65,24 62,08 127,32 67.479,60

 5.3  93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 63,4 21,84 59,96 81,80 5.186,12
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 5.4  93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ARMADO M 30 22,73 76,07 98,80 2.964,00

 6 ESQUADRIAS 108.676,94

 6.1  90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 223,98 1.358,65 1.582,63 9.495,78

 6.2  90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 228,03 1.483,93 1.711,96 6.847,84

 6.3  110185 SBC

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA SALA DE AULA COM VISOR DE VIDRO, 

PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 100X255CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 2 601,97 2.169,06 2.771,03 5.542,06

 6.4  8204 ORSE
Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes 

e ferragens - Rev 02
un 2 335,90 1.268,13 1.604,03 3.208,06

 6.5  110132 SBC
PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m, LISA C/DOBRADIÇA 

VAI/VEM, COM VISOR EM VIDRO 4 MM, PARA PINTURA
UN 1 583,86 882,12 1.465,98 1.465,98

 6.6  110515 SBC
PORTA CAMARAO DE MADEIRA PARA PINTURA, ARTICULADA, C/ 

FERRAGENS 0,80X2,10
UN 1 238,08 1.455,59 1.693,67 1.693,67

 6.7  91338 SINAPI

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS. PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,88 10,38 1.326,82 1.337,20 7.862,73

 6.8  91341 SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA

m² 8,19 11,15 1.031,12 1.042,27 8.536,19

 6.9  11183 ORSE
Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem, com visor de vidro 4 mm, inclusive 

dobradiça. Pintura eletrostática branca
m² 1,89 74,23 461,93 536,16 1.013,34

 6.10  023312 SBC FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELAS PROTECAO EM ESQUADRIAS m² 11,56 39,34 129,88 169,22 1.956,18

 6.11  94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 5 MM, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

m² 34,91 49,79 1.030,14 1.079,93 37.700,35

  5/



 

Obra B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE DO COLÉGIO POLITÉCNICO 25,0% Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant.

M. O. MAT. Total Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Valor Unit com BDI

 6.12  112210 SBC
JANELA  BASCULANTE EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

BRANCA COM VIDRO 5 MM
m² 23,8 68,95 144,56 213,51 5.081,53

 6.13  112800 SBC CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA. PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA m² 2,24 29,87 784,76 814,63 1.824,77

 6.14 

 

14.003.0163-

A 

EMOP
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PINTADO NA COR BRANCA, SERIE 28, PARA 

VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO. NÃO INCLUI VIDRO
M2 7,7 141,75 280,31 422,06 3.249,86

 6.15  112375 SBC
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PINTADO NA COR BRANCA PARA VIDRO - 

COMPLETA, COM FECHADURA E FERRAGENS. SEM VIDRO
m² 11 64,05 836,10 900,15 9.901,65

 6.15  102188 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO AF_01/2021 UN 2 62,29 1.178,58 1.240,87 2.481,74

 6.16  06.03.003 FDE AF-01 ALCAPAO EM AÇO GALVANIZADO PARA LAJE DE FORRO UN 1 146,17 669,04 815,21 815,21

 7 COBERTURA 344.644,80

 7.1  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 680 2,20 287,35 289,55 196.894,00

 7.2  100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 39,8 7,63 81,32 88,95 3.540,21

 7.3  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 31 5,22 56,49 61,71 1.913,01

 7.4  94229 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 10 22,20 238,08 260,28 2.602,80

 7.4  101136 SIURB
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 

180 CM
M 23 48,79 262,34 311,13 7.155,99

 7.8  100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 6396,66 1,09 19,63 20,72 132.538,79

 8 INSTALAÇÕES ÉLETRICAS E SPDA 849.012,77

 8.1 CABOS 117.470,91

 8.1.1  91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2360 0,94 2,29 3,23 7.622,80

 8.1.2  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 4603 1,17 3,55 4,72 21.726,16
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 8.1.3  91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 804 1,57 6,15 7,72 6.206,88

 8.1.4  91930 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 201 2,05 8,53 10,58 2.126,58

 8.1.5  92979 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 69 0,35 11,76 12,11 835,59

 8.1.6  101560 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 43 0,05 12,86 12,91 555,13

 8.1.7  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 23 1,57 7,21 8,78 201,94

 8.1.8  92982 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 150 0,50 19,63 20,13 3.019,50

 8.1.9  101563 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 37 0,06 41,35 41,41 1.532,17

 8.1.10  92990 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 240 3,98 80,92 84,90 20.376,00

 8.1.11  92994 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 360 5,73 139,55 145,28 52.300,80

 8.1.12  00001570 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UN 282 0,00 1,46 1,46 411,72

 8.1.13  00001571 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UN 28 0,00 1,90 1,90 53,20

 8.1.14  00001573 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 12 0,00 2,26 2,26 27,12

 8.1.15  00001574 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 12 0,00 2,45 2,45 29,40
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 8.1.16  00001575 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 24 0,00 2,91 2,91 69,84

 8.1.17  00001577 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN 12 0,00 4,53 4,53 54,36

 8.1.18  00001579 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10
UN 12 0,00 9,81 9,81 117,72

 8.1.19  00001581 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12
UN 12 0,00 17,00 17,00 204,00

 8.2 DISJUNTORES 16.467,30

 8.2.1  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6 1,87 12,63 14,50 87,00

 8.2.2  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 35 2,61 13,30 15,91 556,85

 8.2.3  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12 2,61 13,30 15,91 190,92

 8.2.4  93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2 3,60 13,96 17,56 35,12

 8.2.5  93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4 5,35 19,80 25,15 100,60

 8.2.6  93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2 7,49 20,93 28,42 56,84

 8.2.7  93670 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2 7,87 82,43 90,30 180,60

 8.2.8  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2 22,49 90,01 112,50 225,00

 8.2.9  071175 
AGETOP 

CIVIL
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 4 32,21 275,34 307,55 1.230,20

 8.2.10  071452 
AGETOP 

CIVIL
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA Un 48 21,48 169,03 190,51 9.144,48

 8.2.11  071457 
AGETOP 

CIVIL
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA Un 6 35,82 193,03 228,85 1.373,10

 8.2.12  071178 
AGETOP 

CIVIL
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A Un 2 32,21 615,14 647,35 1.294,70

 8.2.13  071181 
AGETOP 

CIVIL
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A Un 1 32,21 1.415,00 1.447,21 1.447,21

 8.2.14  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 11,10 125,07 136,17 544,68
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 8.3 ELETROCALHAS E ELETRODUTOS 159.311,28

 8.3.1  38.21.110 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 315 25,93 77,10 103,03 32.454,45

 8.3.2  072376 
AGETOP 

CIVIL
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 315 7,15 5,36 12,51 3.940,65

 8.3.3  062535 SBC SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm UN 315 0,90 4,02 4,92 1.549,80

 8.3.4  38.21.120 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 48 25,93 104,90 130,83 6.279,84

 8.3.5  38.22.620 CPOS Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm M 48 2,58 64,70 67,28 3.229,44

 8.3.6  062521 SBC SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm UN 48 0,90 5,43 6,33 303,84

 8.3.7  91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 500 4,37 8,71 13,08 6.540,00

 8.3.8  95749 SINAPI

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 150 11,72 37,70 49,42 7.413,00

 8.3.9  91855 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 250 5,70 7,46 13,16 3.290,00

 8.3.10  063756 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 96 6,05 6,01 12,06 1.157,76

 8.3.11  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 m² 181,2 5,37 8,95 14,32 2.594,78

 8.3.12  100739 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 181,2 1,31 11,56 12,87 2.332,04

 8.3.13  00002488 SINAPI
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA 

ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS
UN 96 0,00 3,01 3,01 288,96

 8.3.14  8.0082 Próprio

Eletroduto corrugado flexível em PEAD 2x4", tipo kanaflex ou equivalente 

técnico, envelopado em concreto não estrutura FCK=15MPA e fita indicativa de 

rede elétrica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível 

do solo, incluindo abertura de vala para dutos e reaterro manual. Fornecimento e 

instalação.

m 410 106,83 102,18 209,01 85.694,10

 8.3.15  9510 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m un 2 27,78 1.093,53 1.121,31 2.242,62
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 8.4 CAIXAS DE PASSAGEM, TOMADAS E INTERRRUPTORES 18.514,47

 8.4.1  95801 SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 52 19,68 30,57 50,25 2.613,00

 8.4.2  95817 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 67 17,72 26,54 44,26 2.965,42

 8.4.3  91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 160 5,86 6,04 11,90 1.904,00

 8.4.4  171415 SEDOP Unidut múltiplo Ø 3/4" UN 522 1,27 3,54 4,81 2.510,82

 8.4.5  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8 11,57 19,08 30,65 245,20

 8.4.6  91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2 14,86 22,96 37,82 75,64

 8.4.7  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5 18,12 30,55 48,67 243,35

 8.4.8  91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6 24,64 38,34 62,98 377,88

 8.4.9  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 11 24,64 42,08 66,72 733,92

 8.4.10  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 158 11,96 23,52 35,48 5.605,84

 8.4.11  72339 SINAPI TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6 17,83 64,22 82,05 492,30

 8.4.12  97597 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 6 10,90 79,81 90,71 544,26

 8.4.13  101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 4 0,65 50,06 50,71 202,84

 8.5 DEMAIS MATERIAIS 246.602,67

 8.5.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 264 113,23 1,93 115,16 30.402,24

 8.5.2  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 18,17 6,15 24,32 4.864,00
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 8.5.3  13031 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt un 31 35,16 116,70 151,86 4.707,66

 8.5.4  060103 SBC LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm UN 93 21,72 670,23 691,95 64.351,35

 8.5.5  41.31.070 CPOS
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, 

fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W
UN 9 15,54 332,29 347,83 3.130,47

 8.5.6  12870 ORSE
Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, 

temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar
un 23 15,27 63,46 78,73 1.810,79

 8.5.7  37.04.280 CPOS
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-

on - 150 A - sem componentes
UN 8 155,13 1.059,30 1.214,43 9.715,44

 8.5.8  101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 28,78 1.368,35 1.397,13 2.794,26

 8.5.9  12242 ORSE
Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 

disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
un 1 150,11 956,95 1.107,06 1.107,06

 8.5.10  9728 ORSE

QGBT-1 Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó 

poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 

2000x1700x600mm

un 3 90,30 30.228,60 30.318,90 90.956,70

 8.5.11  9727 ORSE

QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester 

na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 

1000x1700x600mm

un 2 90,30 15.125,75 15.216,05 30.432,10

 8.5.12  97893 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 4 235,95 346,70 582,65 2.330,60

 8.6 SPDA 17.375,36

 8.6.1  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 6 6,02 64,13 70,15 420,90

 8.6.2  68069 SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR UN 6 15,84 140,63 156,47 938,82

 8.6.3  9051 ORSE
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de 

pressão c/barramento
un 1 11,10 386,90 398,00 398,00

 8.6.4  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 150 1,31 64,56 65,87 9.880,50
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 8.6.5  9048 ORSE
Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² 

ref.TEL-560 (pára-raio)
Un 8 5,54 45,73 51,27 410,16

 8.6.6  96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 30 16,29 54,38 70,67 2.120,10

 8.6.7  91872 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 16 7,68 13,48 21,16 338,56

 8.6.8  95818 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 8 19,30 35,08 54,38 435,04

 8.6.9  42.05.440 CPOS Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação M 64 25,93 12,09 38,02 2.433,28

 8.7 SUBESTAÇÃO 273.270,78

 8.7.1  36.06.080 CPOS Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV CJ 4 25,93 606,83 632,76 2.531,04

 8.7.2  36.06.060 CPOS Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV CJ 4 25,93 663,15 689,08 2.756,32

 8.7.3  36.20.540 CPOS Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios UN 1 145,99 661,97 807,96 807,96

 8.7.4  12848 ORSE Suporte para fixação de para- raios e mufla instalação interna un 1 111,15 342,55 453,70 453,70

 8.7.5  065100 SBC PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM UN 1 176,95 709,62 886,57 886,57

 8.7.6  9508 ORSE
Cabo de cobre isolado EPR, flexivel,  35mm²,  8,7/15kv / 90º C (Eprotenax ou 

similar)
m 510 7,77 93,43 101,20 51.612,00

 8.7.7  10418 ORSE Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/8" x 3,00m un 12 28,95 482,55 511,50 6.138,00

 8.7.8  73781/002 SINAPI
ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN 18 7,57 39,94 47,51 855,18

 8.7.9  9913 ORSE Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a un 2 129,67 2.631,19 2.760,86 5.521,72

 8.7.10  8936 ORSE

Disjuntor a Vacuo 15KV, marca BEGHIM, tipo MAF 15-630-350, manual c/relé 

URPE 7104 + jg de contato 3NF+3NA, bobina de fechamento, bloqueio KIRK, 

disparador TCC, bobina abert.+3TCs (ou similar)

un 1 555,75 41.652,75 42.208,50 42.208,50

 8.7.11  112706 SBC GRADIL DE ALUMINIO NATURAL PARA JANELAS OU PORTAS m² 7,68 12,60 453,72 466,32 3.581,33

 8.7.12  96978 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 62 1,60 90,87 92,47 5.733,14

 8.7.13  11445 ORSE
Gradil telado para substação, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, 

tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca
m² 18,75 29,42 394,15 423,57 7.941,93
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 8.7.14  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 50 1,31 64,56 65,87 3.293,50

 8.7.15  12681 ORSE
Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 

a 70mm2 - TEL-5021
un 20 3,68 44,14 47,82 956,40

 8.7.16  12844 ORSE Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1.000 x 1.000 x 25 mm pç 2 222,30 574,97 797,27 1.594,54

 8.7.17  36.20.180 CPOS Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV PAR 1 1,05 747,52 748,57 748,57

 8.7.18  84849 SINAPI
CAIXA MADEIRA 57X43CM COM GUARNICAO 13CM P/ FECHAMENTO DE AR 

CONDICIONAL
UN 1 31,34 175,39 206,73 206,73

 8.7.19  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 6 10,02 134,13 144,15 864,90

 8.7.20  755 ORSE
Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saídas 110 v 

ac
un 1 11,10 978,07 989,17 989,17

 8.7.21  37.13.740 CPOS
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, 

tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A
UN 2 103,77 8.366,51 8.470,28 16.940,56

 8.7.22  36.09.370 CPOS Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco UN 1 1.068,05 75.787,46 76.855,51 76.855,51

 8.7.23  8.0082 Próprio

Eletroduto corrugado flexível em PEAD 2x4", tipo kanaflex ou equivalente 

técnico, envelopado em concreto não estrutura FCK=15MPA e fita indicativa de 

rede elétrica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível 

do solo, incluindo abertura de vala para dutos e reaterro manual. Fornecimento e 

instalação.

m 120 106,83 102,18 209,01 25.081,20

 8.7.24  97893 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 9 235,95 346,70 582,65 5.243,85

 8.7.25  071218 
AGETOP 

CIVIL
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO M 6 71,64 208,58 280,22 1.681,32

 8.7.26  100612 SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1 307,19 851,67 1.158,86 1.158,86

 8.7.27  00041204 SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 

11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B
UN 1 0,00 2.897,36 2.897,36 2.897,36

 8.7.28  12855 ORSE Medidor PM 3255 para subestação un 2 592,80 1.272,66 1.865,46 3.730,92

 9 CABEAMENTO 66.066,70

 9.1  099015 SIURB PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO UN 2 0,00 448,56 448,56 897,12
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 9.2  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 846 5,17 9,65 14,82 12.537,72

 9.3  97893 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 4 235,95 346,70 582,65 2.330,60

 9.4  9.006 Próprio CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6 unid 36 39,64 12,31 51,95 1.870,20

 9.5  9.005 Próprio TOMADA DUPLA PARA LÓGICA, RJ 45, COM PLACA, CAT. 6 unid 18 7,91 105,41 113,32 2.039,76

 9.6  11230 ORSE Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 un 36 3,23 32,09 35,32 1.271,52

 9.7  8460 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm un 1 32,40 850,08 882,48 882,48

 9.8  69.08.010 CPOS Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras UN 1 59,47 981,28 1.040,75 1.040,75

 9.9  47.20.070 CPOS
Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16´ 

comprimento até 1,00 m
UN 12 10,93 43,05 53,98 647,76

 9.10  6265 Próprio

Cabo Óptico Interno/Externo Multimodo Subterrâneo antiroedor 06  (seis) fibras 

podendo ser aplicado em ambiente interno e externo, composto por 06 (seis) 

fibras ópticas multimodo; Alta resistência à tração e protegido contra o ataque de 

roedores ; Deverá ser constituído por materiais que garantem total proteção 

contra intempéries; Apresentar Certificação Anatel; Deverá ser cotado com a 

instalação por metro inclusa. Fornecimento e instalação

m 100 1,81 26,82 28,63 2.863,00

 9.11  059564 SBC CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 100 4,77 11,30 16,07 1.607,00

 9.11  13.041 Próprio Fusão de Fibra Óptica Monomodo un 12 54,02 137,30 191,32 2.295,84

 9.12  95801 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4
UN 10 19,68 30,57 50,25 502,50

 9.13  95817 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 12 17,72 26,54 44,26 531,12

 9.14  91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12 5,86 6,04 11,90 142,80

 9.15  38.21.110 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 65 25,93 77,10 103,03 6.696,95

 9.16  072376 
AGETOP 

CIVIL
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 65 7,15 5,36 12,51 813,15

 9.17  062535 SBC SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm UN 65 0,90 4,02 4,92 319,80

 9.18  38.21.120 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 33 25,93 104,90 130,83 4.317,39
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 9.19  38.22.620 CPOS Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm M 33 2,58 64,70 67,28 2.220,24

 9.20  062521 SBC SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm UN 33 0,90 5,43 6,33 208,89

 9.21  91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30 4,37 8,71 13,08 392,40

 9.22  91855 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18 5,70 7,46 13,16 236,88

 9.23  95749 SINAPI

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 21 11,72 37,70 49,42 1.037,82

 9.24  063756 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 18 6,05 6,01 12,06 217,08

 9.25  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 m² 56,32 5,37 8,95 14,32 806,50

 9.26  100739 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 56,32 1,31 11,56 12,87 724,83

 9.27  00002488 SINAPI
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA 

ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS
UN 36 0,00 3,01 3,01 108,36

 9.28  8022 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m un 3 27,78 597,40 625,18 1.875,54

 9.29  8.0082 Próprio

Eletroduto corrugado flexível em PEAD 2x4", tipo kanaflex ou equivalente 

técnico, envelopado em concreto não estrutura FCK=15MPA e fita indicativa de 

rede elétrica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível 

do solo, incluindo abertura de vala para dutos e reaterro manual. Fornecimento e 

instalação.

m 70 106,83 102,18 209,01 14.630,70

 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 156.068,52

 10.1 ÁGUA FRIA 30.039,43

 10.1.1  91784 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 30 27,89 24,33 52,22 1.566,60
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 10.1.2  91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 100 27,05 25,07 52,12 5.212,00

 10.1.3  91786 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 100 11,80 30,75 42,55 4.255,00

 10.1.4  91787 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20 5,38 45,59 50,97 1.019,40

 10.1.5  91788 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20 8,76 54,49 63,25 1.265,00

 10.1.6  89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 5 8,56 128,75 137,31 686,55

 10.1.6  94792 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 10,06 157,47 167,53 167,53

 10.1.7  89986 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 5 7,08 113,95 121,03 605,15

 10.1.8  94492 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2 4,38 114,54 118,92 237,84

 10.1.9  94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2 3,07 52,90 55,97 111,94

 

10.1.1

0 

 94706 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 7,01 56,81 63,82 127,64

 

10.1.1
 94798 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D UN 2 13,52 341,99 355,51 711,02

 

10.1.1
 2343 ORSE Placa de isopor para base dos reservatórios m² 30 5,50 8,55 14,05 421,50

 

10.1.1

3 

 102619 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2 127,81 6.698,32 6.826,13 13.652,26
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 10.2 ESGOTO SANITÁRIO 39.035,93

 10.2.1  91792 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 20 35,92 35,59 71,51 1.430,20

 10.2.2  91793 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 80 41,67 74,80 116,47 9.317,60

 10.2.3  91794 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 42 13,97 45,41 59,38 2.493,96

 10.2.4  91795 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 145 24,74 71,49 96,23 13.953,35

 10.2.5  89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 15,45 48,06 63,51 381,06

 10.2.5  9.343 Próprio

Copia da SINAPI (89708) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5 14,72 73,68 88,40 442,00

 10.2.5  91796 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM 

(INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 

E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 7 19,86 81,82 101,68 711,76

 10.2.6  85426 SINAPI
CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM C/ TAMPA E  PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2 58,17 156,25 214,42 428,84

 10.2.7  97903 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 342,22 530,26 872,48 2.617,44

 10.2.7 
 FMR 

10.010 
Próprio

RALO LINEAR EM AÇO INOX, COM GRELHA, 50 X 7 X 12 CM. COMPLETO E 

INSTALADO (SINAPI 89709)
UN 9 2,70 525,75 528,45 4.756,05
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 10.2.8  97902 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 245,44 381,71 627,15 1.881,45

 10.2.9  99251 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2 128,87 182,24 311,11 622,22

 10.3 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 39.291,56

 10.3.1 

 

15.002.0590-

0 

EMOP
FOSSA SEPTICA DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO 

PRE -MOLDADO,MEDINDO 3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1 0,03 14.523,08 14.523,11 14.523,11

 10.3.1  10745 ORSE

Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços,  espessura = 0,15m, 

dimensões internas, 1,05 x 1,05 x 0,60m, rebocada e com tampa em concreto 

armado

un 1 319,61 569,92 889,53 889,53

 10.3.2 
 

15.002.0666-
EMOP

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 

30 00X1200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2 0,03 10.273,14 10.273,17 20.546,34

 10.3.3  100324 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 6 27,22 96,38 123,60 741,60

 10.3.4  94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 6 64,41 367,42 431,83 2.590,98

 10.5 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS 47.701,60

 10.5.1  86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COMPLETO

UN 6 27,56 568,49 596,05 3.576,30

 10.5.2  190224 SBC VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS DECA COMPLETO UN 4 156,36 2.383,84 2.540,20 10.160,80

 10.5.3  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2 26,42 730,73 757,15 1.514,30

 10.5.4  190289 SBC VALVULA MICTORIO FECHAMENTO AUTOMATICO METAL CROMADA UN 2 89,00 816,52 905,52 1.811,04

 10.5.5  190186 SBC LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO 41X33CM DECA COM METAIS UN 4 86,33 303,02 389,35 1.557,40

 10.5.6  202347 SBC TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMATICA NBR9050 UN 4 14,32 199,10 213,42 853,68
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 10.5.6 
 FMR 

10.008 
Próprio

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 2,40 X 0,50 CM, 2,5 CM 

ESPESSURA, APOIADA EM MÃO FRANCESA COR PRETA, COM TRÊS 

CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM. INCLUI 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ESPELHO EM 

GRANITO CINZA ANDRORINHA 7 CM E SAIA DE 15 CM, COMPLETA, 

INSTALADA (PRÓPRIO 3.5)

UN 2 148,06 3.002,62 3.150,68 6.301,36

 10.5.7 
 FMR 

10.009 
Próprio

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 1,10 X 0,50 CM, 2,5 CM 

ESPESSURA, APOIADA EM MÃO FRANCESA COR PRETA, COM UMA CUBA 

DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM. INCLUI VÁLVULA E 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ESPELHO EM GRANITO 

CINZA ANDRORINHA 7 CM E SAIA DE 15 CM, COMPLETA, INSTALADA 

(PRÓPRIO 3.5)

UN 1 80,74 1.194,31 1.275,05 1.275,05

 10.5.9  10.010 Próprio
TANQUE INOX 50 X 40 X 22 CM, INCLUI VALVULA, SIFAO CROMADO. 

COMPLETO E INSTALADO
unid 3 114,72 1.222,26 1.336,98 4.010,94

 10.5.9  7351 ORSE Torneira pressmatic deluxe de mesa, DOCOL 17160006 ou similar un 7 18,44 514,03 532,47 3.727,29

 

10.5.1

0 

 86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA LIMPEZA OU TANQUE, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4 3,98 149,72 153,70 614,80

 

10.5.1
 95544 SINAPI

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 10 8,27 90,65 98,92 989,20

 

10.5.1

2 

 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 7 8,27 51,30 59,57 416,99

 

10.5.1

3 

 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8 24,83 457,53 482,36 3.858,88

 

10.5.1

4 

 100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4 24,83 437,43 462,26 1.849,04

 

10.5.1
 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 11 6,17 282,10 288,27 3.170,97

 

10.5.1
 190183 SBC DUCHA HIGIEMICA ACQUA JET 2195 AQUARIUS FABRIMAR CR UN 4 25,04 348,32 373,36 1.493,44

 

10.5.1

7 

 

14.002.0235-

A 

EMOP
PROTECAO PARA PORTA DE BANHEIRO PCD EM AÇO ESCOVADO, CHAPA 

N°14, COM 90CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M 4 31,16 98,87 130,03 520,12

 11 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.149,34

 11.1  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 59,06 10,92 48,93 59,85 3.534,74

  19/



 

Obra B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE DO COLÉGIO POLITÉCNICO 25,0% Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant.

M. O. MAT. Total Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Valor Unit com BDI

 11.2  98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
m² 20 13,79 16,94 30,73 614,60

 12 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO 118.020,94

 12.1 Saídas de Emergência 92.461,82

 12.1.1  EVF 1.031 Próprio
(Ref. SINAPI 94559) - JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, INCLUSO VIDRO ARAMADO 7mm.
m² 0,8 157,53 1.341,80 1.499,33 1.199,46

 12.1.2 
 SER-JAN-

020 
SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS 

METALON
m² 1,2 67,82 557,31 625,13 750,15

 12.1.3  100721 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 4 10,96 16,22 27,18 108,72

 12.1.4  100761 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² 4 21,93 31,17 53,10 212,40

 12.1.5  EVF 1.032 Próprio

(Ref. SINAPI 90838) - PORTA CORTA FOGO 100 X210, CLASSE P90, 

COMPLETA, INCLUSO DOBRADIÇAS COM MOLA TIPO REGULÁVEL, 

CERTIFICAÇÃO CONFORME ABNT 11742

UN 3 203,75 2.119,88 2.323,63 6.970,89

 12.1.6  EVF 1.033 Próprio

BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE VIDRO COM FECHADURA DO 

LADO OPOSTO, COMPLETA, EM CONFORMIDADE COM NBR 11785 (REF 

CPOS 28.20.830)

UN 1 153,56 2.156,02 2.309,58 2.309,58

 12.1.7  EVF 1.034 Próprio
BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES COM FECHADURA DO LADO OPOSTO, 

COMPLETA, EM CONFORMIDADE COM NBR 11785 (Ref FDE 06.03.016)
UN 2 76,78 1.125,70 1.202,48 2.404,96

 12.1.8  EVF 1.038 Próprio

(Ref. SINAPI 99837) - Guarda-corpo h = 0,92m e Corrimão em Aço Inox, barras 

superiores alt=0,92m e barra inferior alt=0,70m, diam= 1.1/2", barras verticais 

d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox, fixado no piso da escada.

M 11,55 194,06 1.306,51 1.500,57 17.331,58

 12.1.9  EVF 1.037 Próprio

(Ref. SINAPI 99855) - CORRIMAO DUPLO CENTRAL EM ACO INOX 304 

POLIDO, COM ALTURAS DE H=0,70 E H=0,92 EM TUDO DE 1.1/2", FIXADOS 

EM PILARETES COM TUBO DE 2", EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

M 5,9 66,74 956,03 1.022,77 6.034,34

 

12.1.1

0 

 EVF 1.039 Próprio
(Ref. SINAPI 99855) - Corrimão em Aço Inox, barra superior alt=0,92m e barra 

inferior alt=0,70m, diam= 1.1/2", fixado na parede
M 17,6 66,74 504,81 571,55 10.059,28

 

12.1.1

1 

 EVF 1.042 Próprio

(Ref. SINAPI 99855) - CORRIMAO DUPLO LATERAL EM ACO INOX 304 

POLIDO, COM ALTURAS DE H=0,70 E H=0,92 EM TUDO DE 1.1/2", FIXADOS 

EM PILARETES COM TUBO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 54,5 66,74 754,83 821,57 44.775,56
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12.1.1

2 

 EVF 1.035 Próprio

(Ref. AGESUL 2401002080) - ADESIVO EM VINIL IMPRESSO COM SIMBOLO 

S.I.A (CADEIRANTE) MEDINDO (1,20 X 0,80)M PARA DEMARCACAO DE 

ÁREA DE RESGATE - POSICIONAMENTO DE PESSOAS EM CADEIRA DE 

RODAS NA ESCADA PROTEGIDA CONFORME RTCBMRS 11/2016 E ABNT 

NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 52,83 252,07 304,90 304,90

 12.2 Rede Seca- Hidrantes 19.734,29

 12.2.1  11894 ORSE

Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 

0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 

e fundo com brita

un 1 67,67 968,79 1.036,46 1.036,46

 12.2.2  EVF 1.021 Próprio
(Ref.SINAPI 103019) - PONTO DE REDE SECA - HIDRANTE COM TOMADA 

DE ÁGUA SIMPLES DE 38mm (1 1/2") INCLUINDO CONEXÕES.
UN 1 17,62 475,69 493,31 493,31

 12.2.3  EVF 1.022 Próprio

(Ref. SINAPI 92367) - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INCLUINDO 

CONEXÕES, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 

(PONTO DE REDE SECA). PINTURA NA COR VERMELHA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (SEM ESCAVAÇÃO)

M 92 22,10 168,53 190,63 17.537,96

 12.2.4  EVF 1.040 Próprio

(Ref. ORSE 799) - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

HIDRANTE DE PASSEIO E PONTO DE TOMADA DÁGUA DE REDE SECA, 

INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 2 68,12 265,16 333,28 666,56

 12.3 Extintores de Incêndio 1.674,03

 12.3.1  055861 SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 UN 7 1,07 193,04 194,11 1.358,77

 12.3.2  EL02 Próprio

Abrigo para extintor com porta, visor e pingadeira. Utilizado para extintor de 

incêndio portátil tipo ABC de 4 kg. Dimensões 75x30x25cm, pintura epoxi na cor 

vermelha.

UN 1 3,28 311,98 315,26 315,26

 12.4 Sinalização de Emergência 1.840,91

 12.4.1  EVF 1.023 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11 0,81 42,84 43,65 480,15

 12.4.2  EVF 1.024 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 20 0,81 31,06 31,87 637,40
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 12.4.3  EVF 1.025 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 0,81 27,21 28,02 56,04

 12.4.4  EVF 1.026 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *30 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9 0,81 47,97 48,78 439,02

 12.4.5  EVF 1.027 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, 

TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 0,81 45,12 45,93 137,79

 12.4.6  EVF 1.028 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 08* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 

INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 7 0,81 12,12 12,93 90,51

 12.5 Iluminação de Emergência 2.309,89

 12.5.1  EVF 1.029 Próprio

(Ref. SINAPI 97599) - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 600 LUMENS, 2 

FARÓIS, AUTONOMA DE 2 HORAS, INCLUINDO KIT INSTALAÇÃO COM 

BUCHAS E PARAFUSOS, MODELO INTELBRAS OU EQUIVALENTE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7 5,20 249,63 254,83 1.783,81

 12.5.2  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 16 5,20 27,68 32,88 526,08

 13 REVESTIMENTOS 490.675,46

 13.1 REVESTIMENTO INTERNO 111.307,97

 13.1.1  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1401,4 1,97 2,76 4,73 6.628,62

 13.1.2  89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 1401,4 16,58 22,88 39,46 55.299,24

 13.1.3  75481 SINAPI
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 

ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
m² 990,2 17,47 7,69 25,16 24.913,43
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 13.1.4  87884 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
m² 46,3 1,23 8,24 9,47 438,46

 13.1.5  90406 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

m² 46,3 25,07 25,51 50,58 2.341,85

 13.1.6  12418 ORSE

Revestimento cerâmico para parede, 30 x 60 cm, ref. Eliane Munari Branco, 

aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização 

de base ou emboço

m² 163,9 19,09 103,32 122,41 20.062,99

 13.1.7  120358 SBC FAIXA DECORATIVA EM PASTILHA 2,5X2,5CM DE PORCELANA m² 7,2 30,39 195,08 225,47 1.623,38

 13.2 REVESTIMENTO EXTERNO 85.243,22

 13.2.1  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 917,6 5,71 3,97 9,68 8.882,36

 13.2.2  87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

m² 917,6 28,54 28,31 56,85 52.165,56

 13.2.6  12354 ORSE Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia m² 801,7 22,37 7,81 30,18 24.195,30

 13.3 DIVISÓRIAS E FORROS 113.120,23

 13.3.1 
 FMR 

13.003 
Próprio

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO.E NEGATIVOS. DIMENSÕES E PAGINAÇÃO CONFORME 

PROJETO (SINAPI  96115)

m² 450,1 11,92 137,05 148,97 67.051,39

 13.3.2  96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E RODAFORRO.. CONFORME PROJETO
m² 125 11,00 116,52 127,52 15.940,00

 13.3.3  090805 SBC
FORRO DE GESSO ACARTONADO, COMPLETO. INCLUI ESTRUTURA PARA 

FIXAÇÃO E NEGATIVOS
m² 48,9 5,93 88,99 94,92 4.641,58

 13.3.4 
 FMR 

13.001 
Próprio

DIVISÓRIA DE SANITÁRIO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 

(FÓRMICA ESTRUTURAL TS DE 10 MM), INCLUI PERFIS EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO NATURAL, CONJUNTO DE FERRAGENS (DOBRADIÇA 

AUTOMÁTICAS, LIMITADOR, SUPORTE E PARAFUSOS) EM ALUMÍNIO 

INJETADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA, TARJETA LIVRE/OCUPADO, 

SAPATA/TAMPA, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, E BORRACHA PARA 

BATEDEIRA (INCLUI PORTA)

M² 17 123,33 1.282,37 1.405,70 23.896,90
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 13.3.5  96358 SINAPI

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 12 14,25 118,28 132,53 1.590,36

 13.4 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 174.488,59

 13.4.1  97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
m² 67,5 1,83 44,37 46,20 3.118,50

 13.4.3  11.20.050 CPOS Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 15 0,00 22,10 22,10 331,50

 13.4.4  32.07.090 CPOS
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive 

guia de apoio em polietileno
M 30 3,20 7,65 10,85 325,50

 13.4.5  87263 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 60X60 CM, REF ELIANE, 

ASSENTADO  COM AC-III, CONFORME PROJETO

m² 340 12,44 160,26 172,70 58.718,00

 13.4.6  101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 657,5 17,41 45,45 62,86 41.330,45

 13.4.7  13.014 Próprio
PISO EM BASALTO, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-

I (PATAMAR ESCADA E DEGRAUS)
m² 42 29,01 323,49 352,50 14.805,00

 13.4.8  101727 SINAPI

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, 30 X 30, PADRÃO LISO, 

ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA, REF. TARKET. CONFORME 

PROJETO

m² 217 4,97 229,14 234,11 50.801,87

 13.4.9  102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 67,5 7,61 67,32 74,93 5.057,77

 13.5 RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS 6.515,45

 13.5.1  130235 SBC PEITORIL CIMENTADO LISO-PAREDES 0.20m M 72 26,92 10,63 37,55 2.703,60

 13.5.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 32 15,84 96,66 112,50 3.600,00

 13.5.3 
 SOL-GRA-

005 
SETOP PASSA PRATOS DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 0,64 32,56 298,47 331,03 211,85

 14 VIDROS 9.670,31

 14.1  85005 SINAPI
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA
m² 6,4 43,12 537,04 580,16 3.713,02

 14.3  84957 SINAPI
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM (CAIXILHOS 

FIXOS)
m² 7,7 21,55 230,51 252,06 1.940,86
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 14.6  26.01.168 CPOS Vidro liso laminado incolor de 6 mm (portas de acesso principais) m² 11 29,31 335,82 365,13 4.016,43

 15 PINTURA 74.373,24

 15.1 PINTURA INTERNA 34.024,24

 15.1.1  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 1250 1,03 2,07 3,10 3.875,00

 15.1.2  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1250 5,01 14,39 19,40 24.250,00

 15.1.3  88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 12 6,28 8,62 14,90 178,80

 15.1.4  74065/002 SINAPI
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO
m² 66 14,08 23,25 37,33 2.463,78

 15.1.5  88494 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 48,9 13,53 11,27 24,80 1.212,72

 15.1.6  88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 95,2 6,53 14,94 21,47 2.043,94

 15.2 PINTURA EXTERNA 40.349,00

 15.2.1  88411 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014

m² 918 1,16 2,11 3,27 3.001,86

 15.2.2  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 918 5,01 14,39 19,40 17.809,20

 15.2.4  100739 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 1518,1 1,31 11,56 12,87 19.537,94

 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 134.292,85

 16.1 INSTALAÇÕES MECÂNICAS 9.900,36

 16.1.1  056021 SBC ACESSÓRIOS PARA CENTRAL DE GAS GLP PARA 4 CILINDROS 45kg CJ 1 481,15 2.646,28 3.127,43 3.127,43

 16.1.2  08.80.040 FDE
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE 

DISTRIB.DE GÁSI COMBUST.NBR 15526/07
UN 1 0,00 1.997,55 1.997,55 1.997,55

 16.1.2  052821 SBC
INSTALAÇÃO DE REGISTRO GLOBO FECHO RAPIDO 3/4"", EM REDE DE 

GLP
UN 8 28,86 412,70 441,56 3.532,48
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 16.1.2 
 FMR 

16.005 
Próprio

INSTALACAO REDE GAS (GLP) APARENTE, COM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15 mm), PARA CONDUÇÃO DE 

FLUIDOS, CLASSE MÉDIA, ESP=2,65 mm, 1,22 kg/m, DIN 2440/ NBR 5580. 

INCLUI  ESTRUTURA DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA A 

TUBULAÇÃO AÉREA - (SBC 056560 de 05/2018)

M 18 20,34 48,71 69,05 1.242,90

 16.2 ACESSIBILIDADE 190,50

 16.2.2  GT 16.0002 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL NAS PORTAS DOS SANITÁRIOS 20 X 20 

CM, EM PVC 2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6 3,28 28,47 31,75 190,50

 16.3 SERVIÇOS EXTERNOS E GERAIS 124.201,99

 16.3.1  94994 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA 8 CM, 

ARMADO. (CALÇADAS, RAMPAS E DEGRAUS CONFORME PROJETO)

m² 440 19,51 103,66 123,17 54.194,80

 16.3.2  101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 130 12,73 184,24 196,97 25.606,10

 16.3.2  100324 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 44 27,22 96,38 123,60 5.438,40

 16.3.3  92391 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
m² 50 3,30 69,20 72,50 3.625,00

 16.3.4  98503 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 m² 50 3,94 30,02 33,96 1.698,00

 16.3.5  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, EM PLACAS. AF_05/2022 m² 650 3,21 31,04 34,25 22.262,50

 16.3.6  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 65 25,91 99,19 125,10 8.131,50

 

16.3.1
 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 761,9 2,30 1,96 4,26 3.245,69

TOTAL 4.045.344,22R$  

_______________________________________________________________

Fabiana Rezende

Engenheira Civil - Siape 1752843
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SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Sul

SBC - 09/2022 - Rio Grande do Sul

ITEM DESCRIÇÃO SIGLA SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Sul

1 Administração Central AC ORSE - 07/2022 - Sergipe

2 Seguros                S SEDOP - 05/2022 - Pará

3 Riscos e imprevistos R SEINFRA - 027 - Ceará

4 Garantias    G SETOP - 03/2022 - Minas Gerais

5 Despesas Financeiras       DF IOPES - 06/2022 - Espírito Santo

6 Lucro bruto L SIURB - 01/2022 - São Paulo

7 COFINS I SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo

8 PIS SUDECAP - 06/2022 - Minas Gerais

9 ISS CPOS - 08/2022 - São Paulo

FDE - 07/2022 - São Paulo

BDI = ((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00% AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

AGETOP RODOVIARIA - 04/2022 - Goiás

EMBASA - 01/2022 - Bahia

COMPESA - 01/2022 - Pernambuco

EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO

Bancos
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