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11 90777(SINAPI ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H 600 116,88 1,93 118,81 71.286,00
1.2 100309(SINAPI -(I;I(éjcl\:/ll\ll::EEoMEEl\IQ?Es;SRANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 500 38,10 2,02 40,12 20.060,00
13 94295(SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18| 16.162,33 482,09 16.644,42 299.599,56
14 Oll.:(')\:l)? Préprio COPIAS E DESPESAS LEGAIS UNID 1 0,00 412,25 412,25 412,25
15 85423|SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m2 150 4,20 7,16 11,36 1.704,00
1.6 98459|SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m2 250 15,88 95,73 111,61 27.902,50
17 41598|SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM UN 1 303,52 3.323.26 3.626.78 3.626.78

POSTE MADEIRA

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,
1.8 95644|SINAPI EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 62,49 245,18 307,67 307,67
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.9 95675(SINAPI AF 11/2016 UN 1 20,39 265,58 285,97 285,97
EXECUCAO DE DEPOSITO/ESCRITORIO/VESTIARIO/ REFEITORIO EM )

1.10 93210(SINAPI CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m 40 134,24 604,11 738,35 29.534,00

111 11703|ORSE Barracdo aberto para apoio & produgao (carpintaria, central de armacéo, oficina, me 15 55,61 189,11 244,72 3.670,80
etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

1.12 74209/001|SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 2,16 54,43 618,54 672,97 1.453,61
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE

1.13 74077/003|SINAPI TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 m2 600 3,71 4,41 8,12 4.872,00
VEZES.
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras

1.14 EVF 1.016(Proprio contemplando todos os documentos e exigéncias previstos no item 18.4.3 da NR-| UNID 1 5.092,56 51,04 5.143,60 5.143,60
18 e demais normas técnicas pertinentes.

1.15 000089|SBC PROJETO "AS BUILT™ m2 761,9 0,00 11,50 11,50 8.761,85

211 020147 AGETOP DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE m2 300 4.48 0,00 4.48 1.344,00

CIVIL SUSTENTACAO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
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2.1.2 23|0ORSE Demoli¢éo de divisorias tipo divilux m?2 80 14,70 3,63 18,33 1.466,40
2.1.3 31|0ORSE Remocao de esquadria de madeira, com ou sem batente m2 12 14,58 4,04 18,62 223,44
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 5
2.1.4 97622(SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 160 43,00 15,27 58,27 9.323,20
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, s
215 97624 (SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 . m 30 80,83 28,73 109,56 3.286,80
216 4942|0ORSE Remocéo de esquadria metélica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - me 58 18,40 451 22,01 1.328.78
03/2022
2.1.7 010280|IOPES Remocao de cobertura em telha metalica, exclusive estrutura m2 750 9,74 0,01 9,75 7.312,50
REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, R
2.1.8 97655(SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 750 12,62 11,40 24,02 18.015,00
AGETOP DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE )
2.1.9 020112 CIVIL CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m 340 16,29 0,01 16,30 5.542,00
2110 010106|SIURB g?g??(mANUAL E REMOCAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE m3 96 26,24 0,74 35,98 3.454,08
2111 010105|sIURB CARGA MECANIZADA E REMOCAO DE ENTULHO, INCLUSIVE m3 9% 0,00 14,27 14,27 1.369.92

TRANSPORTE ATE 1KM

2.1.12 05.07.070(CPOS Remocao de entulho de obra com cagamba metdlica - gesso e/ou drywall m3 4 12,66 140,37 153,03 612,12

Remocao de entulho separado de obra com cagcamba metdlica - terra, alvenaria,

2.1.13 05.07.040(CPOS . P
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

m3 48 12,66 103,19 115,85 5.560,80

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
21 98525(SINAPI ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE| m?2 1000 0,16 0,32 0,48 480,00
ESTEIRAS.AF_05/2018

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
2:2 98529|SINAPI MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 3 50.71 18,69 69,40 208,20

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
2.3 96385|SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, m3 190 3,74 9,71 13,45 2.555,50
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE

2.4 00006081 |SINAPI 10 KM)

m3 190 0,00 94,83 94,83 18.017,70

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM
2.6 102319(SINAPI ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A m3 150 1,69 7,17 8,86 1.329,00
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (SISTEMA DE
TRATAMENTO DE ESGOTO)
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ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

3
2.9 93358 (SINAPI 1,30 M. AF_02/2021 m 40 65,15 23,65 88,80 3.552,00
2.10 93382(SINAPI REATERRO MANUAL COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 m3 30 24,94 11,67 36,61 1.098,30
2.13 2.066(Proprio fl?:cElsloéfA?ég) REMOGAO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO M3 30 0,00 214,07 214,07 6.422,10

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
2.13 93368|SINAPI 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM m3 40 6,40 15,78 22,18 887,20
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 (PARA O
SISTEMA DE TRATAMENTO)

Demoli¢cdo de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentacédo e

2.14 03.01.250/CPOS acomodacao do material (passagens de tubula¢des em calcadas)

m2 10 8,43 27,84 36,27 362,70

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
3.1 94962 |SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m3 15 71,67 363,91 435,58 6.533,70
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 30CM DE DIAMETRO, CONCRETO USINADO 20 MPA, BOMBEADO.

3.2 | FMR3.005/Proprio INCLUI ARMADURA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). M 405 1036 94,92 105,28 42.638,40
AF_01/2020 (SINAPI 100896)
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,

29 | ErRecsEs COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO USINADO DE 20 MPa, BOMBEADO. | 153 12.20 15155 163,75 25.053.75

INCLUI ARMADURA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO).
AF_01/2020 - (SINAPI 100897)

BLOCO DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO -
3.4 FMR 3.006(Préprio FCK 30 Mpa - COMPLETO COM FORMAS, ARMADURA, LANGCADO E m3 39,89 267,71 1.309,60 1.577,31 62.918,89
ADENSADO 10/2022

VIGA DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO USINADO E BOMBEADO -
3.5 FMR 4.007 Préprio FCK 30 MPA - COMPLETO COM FORMAS, ARMADURA, LANGCADO E m3 24,38 639,46 2.660,71 3.300,17 80.458,14
ADENSADO 10/2022

PILAR ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 30
4.1 FMR 4.008(Préprio Mpa - COMPLETO COM FORMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANGADO | m3 18,61 914,06 4.940,36 5.854,42 108.950,75
E ADENSADO 10/2022
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4.2

FMR 4.010

Proprio

EXECUGAO DE VIGAS, CONCRETO USINADO FCK=30 MPA, BOMBEADO -
COMPLETAS COM FORMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 10/2022 (SINAPI 103674)

m3

55,38

779,16

4.143,01

4.922,17

272.589,77

4.3

FMR 4.012

Proéprio

LAJE MACICA, CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK30 MPA, INCLUI
ARMADURA, FORMA, ESCORAMENTO, COMPLETA 10/2022

m3

7,8

246,44

2.154,56

2.401,00

18.727,80

4.4

FMR 4.016

Proprio

LAJE PREMOLDADA, H=12 CM (8+4 DE CAPA EM CONCRETO FCK 30 MPA),
ENCHIMENTO EM EPS, COM ARMADURA DE DISTRIBUICAO, VAO MAXIMO
3,50m (SBC 040295)

m2

90,7

29,68

156,70

186,38

16.904,66

4.5

FMR 4.013

Proprio

LAJE PREMOLDADA H=13 CM (8+5 DE CAPA EM CONCRETO FCK 30 MPA),
ENCHIMENTO EM EPS. INCLUI ARMADURA DE DISTRIBUIGAO - VAO
MAXIMO 3,50m - (SBC 040555)

m2

250,8

53,97

164,94

218,91

54.902,62

4.6

FMR 4.014

Préprio

Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, h=17cm, enchimento em
EPS (h=12cm), inclusive escoramento em madeira e capeamento 5cm. Completa

m2

228,2

63,43

201,59

265,02

60.477,56

4.7

MANUT
017

Préprio

REF ORSE (9458) - Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, h=21cm,
el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 5¢cm. Completa

m2

375,8

63,43

248,94

312,37

117.388,64

4.8

FMR 4.018

Préprio

ESCADA EM CONCRETO USINADO, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. INCLUI FORMAS,
ESCORAMENTO E ARMADURA - COMPLETA AF_02/2022 - (SINAPI 103686)

m3

4,65

1.450,39

3.761,97

5.212,36

24.237,47

4.9

FMR 4.006

Préprio

PISO EM CHAPA GALVANIZADA EXPANDIDA GME-3 - FABRICACAO E
MONTAGEM - (SBC 040805)

m2

62

111,12

288,29

399,41

24.763,42

4.10

100766

SINAPI

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020_P

KG

2548,49

1,11

22,71

23,82

60.705,03

51

103334

SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

m2

410

69,53

87,64

157,17

64.439,70

5.2

103332

SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2

530

65,24

62,08

127,32

67.479,60

53

93196

SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

63,4

21,84

59,96

81,80

5.186,12

4/
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5.4 93189|SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ARMADO M 30 22,73 76,07 98,80 2.964,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

6.1 90843|SINAPI UN 6 223,98 1.358,65 1.582,63 9.495,78

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

6.2 90844|SINAPI UN 4 228,03 1.483,93 1.711,96 6.847,84

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA SALA DE AULA COM VISOR DE VIDRO,
PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRAO MEDIO, 100X255CM, ESPESSURA DE
6.3 110185|SBC 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO UN 2 601,97 2.169,06 2.771,03 5.542,06
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

6.4 8204|ORSE Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-6ca 0,90x2,10m, inclusive batentes un 5 335,90 1.268.13 1.604,03 3.208,06
e ferragens - Rev 02

PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m, LISA C/DOBRADICA

6.5 110132|SBC VAI/VEM, COM VISOR EM VIDRO 4 MM, PARA PINTURA

UN 1 583,86 882,12 1.465,98 1.465,98

PORTA CAMARAO DE MADEIRA PARA PINTURA, ARTICULADA, C/

6.6 110515|SBC FERRAGENS 0,80X2,10

UN 1 238,08 1.455,59 1.693,67 1.693,67

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR, COM GUARNIGAO, FIXAGCAO COM
6.7 91338|SINAPI PARAFUSOS. PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - FORNECIMENTO E m? 5,88 10,38 1.326,82 1.337,20 7.862,73
INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
6.8 91341|SINAPI FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PINTURA m2 8,19 11,15 1.031,12 1.042,27 8.536,19
ELETROSTATICA BRANCA

Porta em chapa lisa de aluminio, tipo vai-vem, com visor de vidro 4 mm, inclusive

6.9 11183)ORSE dobradica. Pintura eletrostéatica branca

m? 1,89 74,23 461,93 536,16 1.013,34

6.10 023312|SBC FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELAS PROTECAO EM ESQUADRIAS m2 11,56 39,34 129,88 169,22 1.956,18

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 5 MM, BATENTE E
6.11 94569(SINAPI FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. m2 34,91 49,79 1.030,14 1.079,93 37.700,35
FORNECIMENTO E INSTALACAO. PINTURA ELETROSTATICA BRANCA
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JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA ,
6.12 112210|SBC RN COLIVTERE) B VY m 23,8 68,95 144,56 213,51 5.081,53
6.13 112800|SBC CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA. PINTURA ELETROSTATICA BRANCA| m2 2,24 29,87 784,76 814,63 1.824,77
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PINTADO NA COR BRANCA, SERIE 28, PARA
6.14 14.003.0162- EMOP VTBR6. BORNEE VAN 16 (O EEACAE: NG NELUI VBEE M2 7,7 141,75 280,31 422,06 3.249,86
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PINTADO NA COR BRANCA PARA VIDRO - )
6.15 112375|SBC COMPLETA, COM FECHADURA E FERRAGENS. SEM VIDRO m 11 64,05 836,10 900,15 9.901,65
6.15 102188|SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO AF_01/2021 UN 2 62,29 1.178,58 1.240,87 2.481,74
6.16 06.03.003|FDE AF-01 ALCAPAO EM ACO GALVANIZADO PARA LAJE DE FORRO UN 1 146,17 669,04 815,21 815,21
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM 5
7.1 94216(SINAPI ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 m 680 2,20 287,35 289,55 196.894,00
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26,
7.2 100327|SINAPI CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M 39,8 7,63 81,32 88,95 3.540,21
7.3 101979|SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 31 5,22 56,49 61,71 1.913,01
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
7.4 94229|SINAPI DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 10 22,20 238,08 260,28 2.602,80
AF_07/2019
= 101136|sIURB :CLZEI;(I)MCEI\I/:_IIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO [ 23 48.79 262,34 311,13 7.155.99
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
7.8 100775|SINAPI PR B TR NEEORTT GOl CUNEASTTE o Ro BTV ENT KG 6396,66 1,09 19,63 20,72 132.538,79
INSTALACAOQ. AF 01/2020 P
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
8.1.1 91924 (SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 2360 0,94 2,29 3,23 7.622,80
AF _12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
8.1.2 91926(SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 4603 1,17 3,55 4,72 21.726,16

AF 12/2015

6/
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

8.1.3 91928(SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 804 1,57 6,15 7,72 6.206,88
AF _12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

8.1.4 91930(SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 201 2,05 8,53 10,58 2.126,58
AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

8.15 92979|SINAPI PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

M 69 0,35 11,76 12,11 835,59

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
8.1.6 101560(SINAPI AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 43 0,05 12,86 12,91 555,13
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

8.1.7 91929|SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 23 1,57 7,21 8,78 201,94
AF 12/2015
i 2 -
8.1.8 92982|SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 150 0.50 19,63 2013 3.019,50

PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
8.1.9 101563(SINAPI AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 37 0,06 41,35 41,41 1.532,17
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
8.1.10 92990|SINAPI PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 240 3,98 80,92 84,90 20.376,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
8.1.11 92994|SINAPI PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 360 573 139,55 145,28 52.300,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,

8112 00001570 SINAPI 1 FURO E 1 COMPRESSAOQO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 282 0,00 1,46 S5 g
or cooosmlonary[1ERMNA A commeesu0 encome cruo i el iy [ o o s 100
o cooosrlonary [1ERNA A cormeesu0 encome crwaoo i el [l o a2
8.1.15 00001574|SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, UN 12 0,00 2.45 2.45 29.40

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
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TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2,

8.1.16|  00001575/SINAPI 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 24 0,00 2,91 el et
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2,

8.1.17) 00001577|SINAPI 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN 12 0,00 4,53 = SRl
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2,

8.1.18  00001579|SINAPI 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 UN 12 0,00 9.81 9.81 1.z
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120

8.1.19| 00001581 |SINAPI MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 UN 12 0,00 17,00 17,00 204,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

8.2.1 93654|SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 6 1,87 12,63 14,50 87,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

8.2.2 93655|SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 35 2,61 13,30 15,91 556,85
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

8.2.3 93656|SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 12 2,61 13,30 15,91 190,92
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

8.24 93657|SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2 3,60 13,96 17,56 35,12
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

8.25 93658|SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 4 5,35 19,80 25,15 100,60
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

8.2.6 93659|SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2 7,49 20,93 28,42 56,84
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

8.2.7 93670|SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2 7,87 82,43 90,30 180,60
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

8.2.8 93673|SINAPI FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020 UN 2 22,49 90,01 112,50 225,00

8.2.9 071175 ,CA:IC\Q/IIELI'OP DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 4 32,21 275,34 307,55 1.230,20

8.2.10 071452 éIC\;/l;::OP INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA Un 48 21,48 169,03 190,51 9.144,48

8.2.11 071457 ,CA:IC\Q/IIELI'OP INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA | Un 6 35,82 193,03 228,85 1.373,10

8.2.12 071178 éIC\;/l;::OP DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A Un 2 32,21 615,14 647,35 1.294,70

8.2.13 071181 éIC\Q/IIELI'OP DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A Un 1 32,21 1.415,00 1.447,21 1.447,21

8.2.14 9041|ORSE Dispositivo de prote¢éo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v un 4 11,10 125,07 136,17 544,68

8/
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8.3.1 38.21.110|CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessorios M 315 25,93 77,10 103,03 32.454,45
8.3.2 072376 éﬁ/IIELI'OP TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 315 7,15 5,36 12,51 3.940,65
8.3.3 062535|SBC SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm UN 315 0,90 4,02 4,92 1.549,80
8.3.4 38.21.120|CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessorios M 48 25,93 104,90 130,83 6.279,84
8.3.5 38.22.620|CPOS Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm M 48 2,58 64,70 67,28 3.229,44
8.3.6 062521|SBC SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm UN 48 0,90 5,43 6,33 303,84

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
8.3.7 91835|SINAPI (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 500 4,37 8,71 13,08 6.540,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
8.3.8 95749|SINAPI APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 150 11,72 37,70 49,42 7.413,00
AF_11/2016_P

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM

8.3.9 91855|SINAPI (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 250 5,70 7,46 13,16 3.290,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

8.3.10 063756|SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™ UN 96 6,05 6,01 12,06 1.157,76

8.3.11 98397|SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 m2 181,2 5,37 8,95 14,32 2.594,78

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
8.3.12 100739|SINAPI ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m2 181,2 1,31 11,56 12,87 2.332,04
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA

8.3.13 00002488 SINAPI ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN 96 0,00 3,01 3,01 288,96

Eletroduto corrugado flexivel em PEAD 2x4", tipo kanaflex ou equivalente
técnico, envelopado em concreto ndo estrutura FCK=15MPA e fita indicativa de
8.3.14 8.0082|Préprio rede elétrica subterranea, colocado a 70cm de profundidade em relagao ao nivel m 410 106,83 102,18 209,01 85.694,10
do solo, incluindo abertura de vala para dutos e reaterro manual. Fornecimento e
instalacao.

8.3.15 9510|ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m un 2 27,78 1.093,53 1.121,31 2.242,62
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CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO

8.4.1 95801|SINAPI GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 52 19,68 30,57 50,25 2.613,00
INSTALACAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN

8.4.2 95817|SINAPI 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 UN 67 17,72 26,54 44,26 2.965,42
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

8.4.3 91941 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 160 5,86 6,04 11,90 1.904,00

8.4.4 171415(SEDOP Unidut multiplo @ 3/4" UN 522 1,27 3,54 4,81 2.510,82
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

8.45 91953 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 8 11,57 19,08 30,65 245,20
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

8.4.6 91955 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2 14,86 22,96 31,82 75,64
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

8.4.1 91959|SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 5 18,12 30,55 48,67 243,35
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

8.48 91961 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 6 24,64 38,34 62,98 377,88
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

8.4.9 91967|SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 11 24,64 42,08 66,72 733,92
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

8.4.10 92001 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 158 11,96 23,52 35,48 5.605,84

8.4.11 72339|SINAPI TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6 17,83 64,22 82,05 492,30
SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXAQAO EMTETO -

8.4.12 97597|SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 6 10,90 79,81 90,71 544,26
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W

8.4.13 101632|SINAPI - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UN 4 0,65 50,06 50,71 202,84

8.5.1 91677|SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 264 113,23 1,93 115,16 30.402,24

8.5.2 88247|SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 18,17 6,15 24,32 4.864,00

10/
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8.5.3 13031|0ORSE Luminéria tubular com lampada led de 2 x 18/20 w / bivolt un 31 35,16 116,70 151,86 4.707,66
8.5.4 060103|SBC LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm| UN 93 21,72 670,23 691,95 64.351,35
Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico translicido, 4000 K,
8.5.5 41.31.070|CPOS fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, poténcia de 15 a 24 W UN 9 15,54 332,29 347,83 3.130,47
Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt,
8.56 12870)ORSE temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar un 23 15,27 63,46 8,73 1.810,79
8.5.7 37.04.280|cPOS Quadro de distribuigdo universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt- UN 8 155,13 1.059,30 1.214.43 9.715.44
on - 150 A - sem componentes
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
8.5.8 101881(SINAPI GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 UN 2 28,78 1.368,35 1.397,13 2.794,26
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
8.5.9 12242|ORSE Q_u_adro de distribuicédo de sobrepo~r, em resina te_rmop_la}stlca, para até 36 un 1 150,11 956,95 1.107,06 1.107,06
disjuntores, com barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores
QGBT-1 Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6
8.5.10 9728|ORSE poliester na cor bege, grau de protecado IP 54, com barramento, sem disjuntores - | un 3 90,30f 30.228,60| 30.318,90 90.956,70
2000x1700x600mm
QGBT - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a pé poliester
8.5.11 9727|ORSE na cor bege, grau de prote¢ado IP 54, com barramento, sem disjuntores - un 2 90,30 15.125,75| 15.216,05 30.432,10
1000x1700x600mm
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
8.5.12 97893(SINAPI BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 4 235,95 346,70 582,65 2.330,60
0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
CAIXA DE INSPEC}AO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
8.6.1 98111(SINAPI DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF_12/2020 UN 6 6,02 64,13 70,15 420,90
8.6.2 68069(SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8"X 3,0M COM CONECTOR UN 6 15,84 140,63 156,47 938,82
8.6.3 9051|oRSE Calxa~de equalizacéo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de un 1 11,10 386,90 398,00 398,00
pressao c/barramento
2 -
8.6.4 96977|SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR M 150 131 64,56 65,87 9.880,50

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

11/
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ica - 2
865 904s|orsE Conector de m(?dlgag em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm Un 8 5,54 45,73 51,27 410,16
ref. TEL-560 (péara-raio)
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
8.6.6 96973(SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 M 30 16,29 54,38 70,67 2.120,10
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
8.6.7 91872|SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. M 16 7,68 13,48 21,16 338,56
AF_12/2015
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
8.6.8 95818|SINAPI 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 UN 8 19,30 35,08 54,38 435,04
8.6.9 42.05.440(CPOS Barra condutora chata em aluminio de 7/8" x 1/8", inclusive acessorios de fixacdo| M 64 25,93 12,09 38,02 2.433,28
8.7.1 36.06.080|CPOS Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mmz2/15 kV CJ 4 25,93 606,83 632,76 2.531,04
8.7.2 36.06.060{CPOS Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm2/15 kV CJ 4 25,93 663,15 689,08 2.756,32
8.7.3 36.20.540|CPOS Cruzeta metalica de 2400 mm, para fixagdo de mufla ou para-raios UN 1 145,99 661,97 807,96 807,96
8.7.4 12848|ORSE Suporte para fixacdo de para- raios e mufla instalagéo interna un 1 111,15 342,55 453,70 453,70
8.7.5 065100|SBC PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM UN 1 176,95 709,62 886,57 886,57
i i 2 0
876 9508|0RSE g;ti)gge cobre isolado EPR, flexivel, 35mmz?, 8,7/15kv / 90° C (Eprotenax ou m 510 777 93,43 101,20 51.612,00
8.7.7 10418|ORSE Barramento com vergalhdo de cobre redondo 5/8" x 3,00m un 12 28,95 482,55 511,50 6.138,00
ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV.
8.7.8 73781/002[SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 18 7,57 39,94 47,51 855,18
8.7.9 9913|ORSE Fornecimento e instalac@o de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a un 2 129,67 2.631,19 2.760,86 5.521,72
Disjuntor a Vacuo 15KV, marca BEGHIM, tipo MAF 15-630-350, manual c/relé
8.7.10 8936|ORSE URPE 7104 + jg de contato 3NF+3NA, bobina de fechamento, blogueio KIRK, un 1 555,75 41.652,75| 42.208,50 42.208,50
disparador TCC, bobina abert.+3TCs (ou similar)
8.7.11 112706(SBC GRADIL DE ALUMINIO NATURAL PARA JANELAS OU PORTAS m? 7,68 12,60 453,72 466,32 3.581,33
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
8.7.12 96978|SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 M 62 1,60 90,87 92,47 5.733,14
8713 11445|0RSE Gradil telado para substagédo, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, m2 18,75 29,42 394,15 423,57 7.941,93

tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca
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CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
8.7.14 96977|SINAPI FORNECIMENTO E INS]’ALACAO. AF 12/2017 . M 50 1,31 64,56 65,87 3.293,50
8715 12681|ORSE Conector split bolt em latdo estanhado com furo vertical @=10mm, para cabos 35 un 20 3.68 44.14 47,82 956,40
a 70mm2 - TEL-5021
8.7.16 12844|0ORSE Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kv - dimensdes 1.000 x 1.000 x 25 mm pc 2 222,30 574,97 797,27 1.594,54
8.7.17 36.20.180|CPOS Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV PAR 1 1,05 747,52 748,57 748,57
8.7.18 84849|SINAPI ggl;(élg/llgl?\afA 57X43CM COM GUARNICAO 13CM P/ FECHAMENTO DE AR UN 1 31.34 175,39 20673 206,73
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
8.7.19 96985|SINAPI INSTAI__ACAO. AF 12/2017 UN 6 10,02 134,13 144,15 864,90
8.7.20 755|0RSE Z(c:)rneumento e instalacéo de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saidas 110 v un 1 11,10 978,07 989,17 989,17
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustavel,
8.7.21 37.13.740|CPOS tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A UN 2 103,77 8.366,51 8.470,28 16.940,56
8.7.22] 36.09.370|CPOS Transformador de poténcia trifasico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco UN 1 1.068,05 75.787,46( 76.855,51 76.855,51
Eletroduto corrugado flexivel em PEAD 2x4", tipo kanaflex ou equivalente
técnico, envelopado em concreto ndo estrutura FCK=15MPA e fita indicativa de
8.7.23 8.0082|Préprio rede elétrica subterranea, colocado a 70cm de profundidade em relagao ao nivel m 120 106,83 102,18 209,01 25.081,20
do solo, incluindo abertura de vala para dutos e reaterro manual. Fornecimento e
instalacéo.
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
8.7.24 97893|SINAPI BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 9 235,95 346,70 582,65 5.243,85
0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
8.7.25 071218 ,CA:IC\G/IIELI'OP ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4" - PESADO M 6 71,64 208,58 280,22 1.681,32
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE
S LRl =l CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NAO INCLUI UN ! S 851,67 1.158,86 1.158,86
FORNECIMENTO). AF_11/2019
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE
8.7.27 00041204|SINAPI 11.00 M. RESISTENCIA DE 600 DAN. TIPO B UN 1 0,00 2.897,36 2.897,36 2.897,36
8.7.28 12855|0ORSE Medidor PM 3255 para subestacédo un 2 592,80 1.272,66 1.865,46 3.730,92
9.1 099015|SIURB PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO UN 2 0,00 448,56 448,56 897,12
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9.2 7138|ORSE Fornecimento e lancamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 846 5,17 9,65 14,82 12.537,72
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
9.3 97893(SINAPI BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 4 235,95 346,70 582,65 2.330,60
0.8X0,8X0.6 M. AF 12/2020
9.4 9.006(Proprio CERTIFICACAO CATEGORIA 6 unid 36 39,64 12,31 51,95 1.870,20
9.5 9.005(Proprio TOMADA DUPLA PARA LOGICA, RJ 45, COM PLACA, CAT. 6 unid 18 7,91 105,41 113,32 2.039,76
9.6 11230(ORSE Fornecimento e instalac@o de patch cords cat.6 ¢/1,50m - Rev 01 un 36 3,23 32,09 35,32 1.271,52
9.7 8460|ORSE Fornecimento e instalac&o de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm un 1 32,40 850,08 882,48 882,48
9.8 69.08.010(CPOS Distribuidor interno 6ptico - 1 U para até 24 fibras UN 1 59,47 981,28 1.040,75 1.040,75
99 47.20.070lcPos Plgtall'flexwel, riavestldo com borracha sintética resistente, DN= 7/16 UN 12 10,93 43,05 53,08 647,76
comprimento até 1,00 m
Cabo Optico Interno/Externo Multimodo Subterraneo antiroedor 06 (seis) fibras
podendo ser aplicado em ambiente interno e externo, composto por 06 (seis)
910 6265|Préprio fibras optllcas mu[tlmodo; AIt.a r'e3|sten0|a a t_re_lgao e protegido contra o ata~que de m 100 1,81 26,82 28,63 2.863,00
roedores ; Devera ser constituido por materiais que garantem total protecéo
contra intempéries; Apresentar Certificacdo Anatel; Devera ser cotado com a
instalacdo por metro inclusa. Fornecimento e instalacdo
9.11 059564|SBC CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 100 4,77 11,30 16,07 1.607,00
9.11 13.041|Proprio Fuséo de Fibra Optica Monomodo un 12 54,02 137,30 191,32 2.295,84
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO
9.12 95801 (SINAPI GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 UN 10 19,68 30,57 50,25 502,50
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
S et SN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 2 12 17,72 e S GRS R
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
s Al Sl PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 2 12 REE il LR 2y
9.15 38.21.110|CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessorios M 65 25,93 77,10 103,03 6.696,95
9.16 072376 éﬁ/IIELI'OP TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 65 7,15 5,36 12,51 813,15
9.17 062535|SBC SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm UN 65 0,90 4,02 4,92 319,80
9.18 38.21.120|CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessorios M 33 25,93 104,90 130,83 4.317,39
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9.19 38.22.620|CPOS Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm M 33 2,58 64,70 67,28 2.220,24
9.20 062521|SBC SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm UN 33 0,90 5,43 6,33 208,89
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
9.21 91835|SINAPI (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 30 4,37 8,71 13,08 392,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
9.22 91855|SINAPI (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 18 5,70 7,46 13,16 236,88
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
9.23 95749|SINAPI APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 21 11,72 37,70 49,42 1.037,82
AF_11/2016_P
9.24 063756|SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™ UN 18 6,05 6,01 12,06 217,08
9.25 98397|SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 m2 56,32 5,37 8,95 14,32 806,50
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
9.26 100739(SINAPI ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m? 56,32 1,31 11,56 12,87 724,83
FABRICA (POR DEMAOQ). AF_01/2020_P
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA
9.27 00002488 SINAPI ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS UN 36 0,00 301 3,01 108,36
9.28 8022|ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m un 3 27,78 597,40 625,18 1.875,54
Eletroduto corrugado flexivel em PEAD 2x4", tipo kanaflex ou equivalente
técnico, envelopado em concreto ndo estrutura FCK=15MPA e fita indicativa de
9.29 8.0082|Préprio rede elétrica subterranea, colocado a 70cm de profundidade em relacéo ao nivel m 70 106,83 102,18 209,01 14.630,70
do solo, incluindo abertura de vala para dutos e reaterro manual. Fornecimento e
instalacao.
(COMPOSI(;AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALA(;AO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM
Ll R RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUI(;AO), INCLUSIVE M <Y L) 2 2 52
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
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10.1.2

91785

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

100

27,05

25,07

52,12

5.212,00

10.1.3

91786

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS

DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

100

11,80

30,75

42,55

4.255,00

10.1.4

91787

SINAPI

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

20

5,38

45,59

50,97

1.019,40

10.1.5

91788

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

20

8,76

54,49

63,25

1.265,00

10.1.6

89987

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_08/2021

UN

8,56

128,75

137,31

686,55

10.1.6

94792

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_08/2021

UN

10,06

157,47

167,53

167,53

10.1.7

89986

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_08/2021

UN

7,08

113,95

121,03

605,15

10.1.8

94492

SINAPI

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

4,38

114,54

118,92

237,84

10.1.9

94489

SINAPI

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

3,07

52,90

55,97

111,94

10.1.1

94706

SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

7,01

56,81

63,82

127,64

10.1.1

94798

SINAPI

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D

UN

13,52

341,99

355,51

711,02

10.1.1

2343

ORSE

Placa de isopor para base dos reservatorios

m2

30

5,50

8,55

14,05

421,50

10.1.1

102619

SINAPI

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021

UN

127,81

6.698,32

6.826,13

13.652,26
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10.2.1

91792

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AE_10/2015

20

35,92

35,59

71,51

1.430,20

10.2.2

91793

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS.

AF 10/2015

80

41,67

74,80

116,47

9.317,60

10.2.3

91794

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

42

13,97

45,41

59,38

2.493,96

10.2.4

91795

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

145

24,74

71,49

96,23

13.953,35

10.2.5

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

15,45

48,06

63,51

381,06

10.2.5

9.343

Préprio

Copia da SINAPI (89708) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

14,72

73,68

88,40

442,00

10.2.5

91796

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM
(INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

19,86

81,82

101,68

711,76

10.2.6

85426

SINAPI

CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM C/ TAMPA E PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

58,17

156,25

214,42

428,84

10.2.7

97903

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

342,22

530,26

872,48

2.617,44

10.2.7

FMR
10.010

Proéprio

RALO LINEAR EM ACO INOX, COM GRELHA, 50 X 7 X 12 CM. COMPLETO E
INSTALADO (SINAPI 89709)

UN

2,70

525,75

528,45

4.756,05
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
10.2.8 97902|SINAPI TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 245,44 381,71 627,15 1.881,45
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
10.2.9 99251|SINAPI TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UN 128,87 182,24 311,11 622,22
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
FOSSA SEPTICA DE CAMARA SUBMERSA, TIPO IMHOFF DE CONCRETO
U 15'002'0598' S PRE -MOLDADO,MEDINDO 3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO Sl pLs SIS0 SaAEE SRR
Caixa de gordura em alvenaria de tijolos macicos, espessura =0,15m,
10.3.1 10745|ORSE dimensdes internas, 1,05 x 1,05 x 0,60m, rebocada e com tampa em concreto un 319,61 569,92 889,53 889,53
armado
FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO
1032 15.002.0666; EMOP 30 00X1200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 0,03 10.273,14) 10.273,17 20.546,34
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
10.3.3 100324 (SINAPI BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA | m3 27,22 96,38 123,60 741,60
DE *10 CM*. AF_07/2019
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
10.34 94968|SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m3 64,41 367,42 431,83 2.590,98
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
10.5.1 86932|SINAPI PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X| UN 27,56 568,49 596,05 3.576,30
40CM - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. COMPLETO
10.5.2 190224|SBC VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS DECA COMPLETO| UN 156,36 2.383,84 2.540,20 10.160,80
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA -PADRAO MEDIO +ORNECIMENTO
10.5.3 100858(SINAPI E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 26,42 730,73 757,15 1.514,30
10.5.4 190289|SBC VALVULA MICTORIO FECHAMENTO AUTOMATICO METAL CROMADA UN 89,00 816,52 905,52 1.811,04
10.5.5 190186(SBC LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO 41X33CM DECA COM METAIS UN 86,33 303,02 389,35 1.557,40
10.5.6 202347|(SBC TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMATICA NBR9050 UN 14,32 199,10 213,42 853,68
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BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 2,40 X 0,50 CM, 2,5 CM
ESPESSURA, APOIADA EM MAO FRANCESA COR PRETA, COM TRES
FMR|. . CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM. INCLUI
1056 10.008|""OP"O VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ESPELHO EM UN 2 148,06)  3.002,62|  3.150.68 6.301,36
GRANITO CINZA ANDRORINHA 7 CM E SAIA DE 15 CM, COMPLETA,
INSTALADA (PROPRIO 3.5)
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 1,10 X 0,50 CM, 2,5 CM
ESPESSURA, APOIADA EM MAO FRANCESA COR PRETA, COM UMA CUBA
FMR|. . DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM. INCLUI VALVULA E
10.5.7 10.009|""OP"O SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ESPELHO EM GRANITO UN ! 80,74 119431}  1.275,05 1.275,05
CINZA ANDRORINHA 7 CM E SAIA DE 15 CM, COMPLETA, INSTALADA
(PROPRIO 3.5)
- TANQUE INOX 50 X 40 X 22 CM, INCLUI VALVULA, SIFAO CROMADO. .
10.5.9 10.010|Préprio e e e unid 3 114,72| 1.222,26|  1.336,98 4.010,94
10.5.9 7351|ORSE Torneira pressmatic deluxe de mesa, DOCOL 17160006 ou similar un 7 18,44 514,03 532,47 3.727,29
TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4"PARA LIMPEZA OU TANQUE, PADRAO
(1)0.5.1 86914|SINAPI MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020 UN 4 3,98 149,72 153,70 614,80
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
TG 95544(SINAPI ARG A (I UN 10 8,27 90,65 98,92 989,20
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
;0'5'1 95547 SINAPI COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN ! 8,27 51,30 59,57 416,99
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
;0'5'1 100868| SINAPI FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 8 24,83 457,53 482,36 3.858,88
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
‘110'5'1 100867|SINAPI FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4 24,83 437,43 462,26 1.849,04
1051 13110|ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, [=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 11 6,17 282,10 288,27 3.170,97
o~ 190183|SBC DUCHA HIGIEMICA ACQUA JET 2195 AQUARIUS FABRIMAR CR UN 4 25,04 348,32 373,36 1.493,44
PROTECAO PARA PORTA DE BANHEIRO PCD EM AGO ESCOVADO, CHAPA
%0'5'1 14'002'023i' EMOP N°14, COM 90CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO M 4 3116 98,87 130,03 520,12
a5 S SRR IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 - 50.06 10,92 48,93 50,85 3.534.74
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11.2

98555

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

m2

20

13,79

16,94

30,73

614,60

12.1.1

EVF 1.031

Proprio

(Ref. SINAPI 94559) - JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM
ARGAMASSA, INCLUSO VIDRO ARAMADO 7mm.

m2

0,8

157,53

1.341,80

1.499,33

1.199,46

12.1.2

SER-JAN-
020

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS
METALON

m2

12

67,82

557,31

625,13

750,15

12.1.3

100721

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

m2

10,96

16,22

27,18

108,72

12.1.4

100761

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P

m2

21,93

31,17

53,10

212,40

12.1.5

EVF 1.032

Préprio

(Ref. SINAPI 90838) - PORTA CORTA FOGO 100 X210, CLASSE P90,
COMPLETA, INCLUSO DOBRADIGCAS COM MOLA TIPO REGULAVEL,
CERTIFICACAQ CONFORME ABNT 11742

UN

203,75

2.119,88

2.323,63

6.970,89

12.1.6

EVF 1.033

Préprio

BARRA ANTIPANICO DUPLA PARA PORTA DE VIDRO COM FECHADURA DO
LADO OPOSTO, COMPLETA, EM CONFORMIDADE COM NBR 11785 (REF
CPOS 28.20.830)

UN

153,56

2.156,02

2.309,58

2.309,58

12.1.7

EVF 1.034

Préprio

BARRA ANTIPANICO SIMPLES COM FECHADURA DO LADO OPOSTO,
COMPLETA, EM CONFORMIDADE COM NBR 11785 (Ref FDE 06.03.016)

UN

76,78

1.125,70

1.202,48

2.404,96

12.1.8

EVF 1.038

Préprio

(Ref. SINAPI 99837) - Guarda-corpo h = 0,92m e Corrimao em A¢o Inox, barras
superiores alt=0,92m e barra inferior alt=0,70m, diam= 1.1/2", barras verticais
d=3/4" a cada 0,11m, curvas de ago inox, fixado no piso da escada.

11,55

194,06

1.306,51

1.500,57

17.331,58

12.1.9

EVF 1.037

Proprio

(Ref. SINAPI 99855) - CORRIMAO DUPLO CENTRAL EM ACO INOX 304
POLIDO, COM ALTURAS DE H=0,70 E H=0,92 EM TUDO DE 1.1/2", FIXADOS
EM PILARETES COM TUBO DE 2", EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

59

66,74

956,03

1.022,77

6.034,34

12.11

EVF 1.039

Proprio

(Ref. SINAPI 99855) - Corrim&o em Aco Inox, barra superior alt=0,92m e barra
inferior alt=0,70m, diam= 1.1/2", fixado na parede

17,6

66,74

504,81

571,55

10.059,28

12.11

EVF 1.042

Préprio

(Ref. SINAPI 99855) - CORRIMAO DUPLO LATERAL EM ACO INOX 304
POLIDO, COM ALTURAS DE H=0,70 E H=0,92 EM TUDO DE 1.1/2", FIXADOS
EM PILARETES COM TUBO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

54,5

66,74

754,83

821,57

44.775,56
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12.11

EVF 1.035

Proéprio

(Ref. AGESUL 2401002080) - ADESIVO EM VINIL IMPRESSO COM SIMBOLO
S.I.A (CADEIRANTE) MEDINDO (1,20 X 0,80)M PARA DEMARCACAO DE
AREA DE RESGATE - POSICIONAMENTO DE PESSOAS EM CADEIRA DE
RODAS NA ESCADA PROTEGIDA CONFORME RTCBMRS 11/2016 E ABNT
NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

52,83

252,07

304,90

304,90

12.2.1

11894

ORSE

Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos macigos esp. =
0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60
e fundo com brita

un

67,67

968,79

1.036,46

1.036,46

12.2.2

EVF 1.021

Préprio

(Ref.SINAPI 103019) - PONTO DE REDE SECA - HIDRANTE COM TOMADA
DE AGUA SIMPLES DE 38mm (1 1/2") INCLUINDO CONEXOES.

UN

17,62

475,69

493,31

493,31

12.2.3

EVF 1.022

Préprio

(Ref. SINAPI 92367) - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INCLUINDO
CONEXOES, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE
(PONTO DE REDE SECA). PINTURA NA COR VERMELHA. FORNECIMENTO
E INSTALACAO (SEM ESCAVACAO)

92

22,10

168,53

190,63

17.537,96

12.2.4

EVF 1.040

Préprio

(Ref. ORSE 799) - PLACA DE SINALIZAGAO PARA IDENTIFICAGAO DE
HIDRANTE DE PASSEIO E PONTO DE TOMADA DAGUA DE REDE SECA,
INCLUSIVE POSTE E ACESSORIOS PARA FIXAGCAO

un

68,12

265,16

333,28

666,56

12.3.1

055861

SBC

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017

UN

1,07

193,04

194,11

1.358,77

12.3.2

ELO2

Préprio

Abrigo para extintor com porta, visor e pingadeira. Utilizado para extintor de
incéndio portatil tipo ABC de 4 kg. Dimens6es 75x30x25cm, pintura epoxi na cor
vermelha.

UN

3,28

311,98

315,26

315,26

124.1

EVF 1.023

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820).
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

11

0,81

42,84

43,65

480,15

12.4.2

EVF 1.024

Préprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820).
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

20

0,81

31,06

31,87

637,40
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12.4.3

EVF 1.025

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820).
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

0,81

27,21

28,02

56,04

12.4.4

EVF 1.026

Proéprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *30 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820).
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,81

47,97

48,78

439,02

12.4.5

EVF 1.027

Préprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA,
TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820).
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

0,81

45,12

45,93

137,79

12.4.6

EVF 1.028

Préprio

PTACA DE SINALIZATAU DE SEGURANCTA CUNTRA INCENDTO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 08* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820).
INDICAGAO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR. FORNECIMENTO E

INNIGTAI ACAN

UN

0,81

12,12

12,93

90,51

12.5.1

EVF 1.029

Préprio

(Ref. SINAPI 97599) - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 600 LUMENS, 2
FAROIS, AUTONOMA DE 2 HORAS, INCLUINDO KIT INSTALACAO COM
BUCHAS E PARAFUSOS, MODELO INTELBRAS OU EQUIVALENTE.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,20

249,63

254,83

1.783,81

12.5.2

97599

SINAPI

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

16

5,20

27,68

32,88

526,08

13.1.1

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m2

1401,4

1,97

2,76

4,73

6.628,62

13.1.2

89173

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE EMBOGO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

m2

1401,4

16,58

22,88

39,46

55.299,24

13.1.3

75481

SINAPI

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m2

990,2

17,47

7,69

25,16

24.913,43
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13.1.4

87884

SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m2

46,3

1,23

8,24

9,47

438,46

13.1.5

90406

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

m2

46,3

25,07

25,51

50,58

2.341,85

13.1.6

12418

ORSE

Revestimento ceramico para parede, 30 x 60 cm, ref. Eliane Munari Branco,
aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizagdo
de base ou emboco

m2

163,9

19,09

103,32

122,41

20.062,99

13.1.7

120358

SBC

FAIXA DECORATIVA EM PASTILHA 2,5X2,5CM DE PORCELANA

m2

7,2

30,39

195,08

225,47

1.623,38

13.2.1

87905

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m2

917,6

571

3,97

9,68

8.882,36

13.2.2

87775

SINAPI

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m2

917,6

28,54

28,31

56,85

52.165,56

13.2.6

12354

ORSE

Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia

m2

801,7

22,37

7,81

30,18

24.195,30

13.3.1

FMR
13.003

Préprio

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAGAO.E NEGATIVOS. DIMENSOES E PAGINAGAO CONFORME
PROJETO (SINAPI 96115)

m2

450,1

11,92

137,05

148,97

67.051,39

13.3.2

96486

SINAPI

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO E RODAFORRO.. CONFORME PROJETO

m2

125

11,00

116,52

127,52

15.940,00

13.3.3

090805

SBC

FORRO DE GESSO ACARTONADO, COMPLETO. INCLUI ESTRUTURA PARA
FIXACAO E NEGATIVOS

m2

48,9

5,93

88,99

94,92

4.641,58

13.34

FMR
13.001

Préprio

DIVISORIA DE SANITARIO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO
(FORMICA ESTRUTURAL TS DE 10 MM), INCLUI PERFIS EM ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, CONJUNTO DE FERRAGENS (DOBRADICA
AUTOMATICAS, LIMITADOR, SUPORTE E PARAFUSOS) EM ALUMINIO
INJETADO COM PINTURA ELETROESTATICA, TARJETA LIVRE/OCUPADO,
SAPATA/TAMPA, PARAFUSOS DE FIXACAO, E BORRACHA PARA
BATEDEIRA (INCLUI PORTA)

M2

17

123,33

1.282,37

1.405,70

23.896,90
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PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
13.35 96358(SINAPI INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM m2 12 14,25 118,28 132,53 1.590,36
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE )
13.4.1 97097(SINAPI SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 m 67,5 1,83 44,37 46,20 3.118,50
13.4.3] 11.20.050|CPOS Corte de junta de dilatagédo, com serra de disco diamantado para pisos M 15 0,00 22,10 22,10 331,50
13.4.4] 32.07.090|cPos Ju_nta de dllgta(;ao ou v_edagao com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive M 30 3.20 7.65 10,85 325,50
guia de apoio em polietileno
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
13.45 87263(SINAPI PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSOES 60X60 CM, REF ELIANE, m2 340 12,44 160,26 172,70 58.718,00
ASSENTADO COM AC-IIl, CONFORME PROJETO
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, )
13.4.6 101749|SINAPI ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 m 657.5 1741 45,45 62,86 41.330,45
. PISO EM BASALTO, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-{
13.4.7 13.014|Préprio | (PATAMAR ESCADA E DEGRAUS) m 42 29,01 323,49 352,50 14.805,00
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, 30 X 30, PADRAO LISO,
13.4.8 101727(SINAPI ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA, REF. TARKET. CONFORME m2 217 4,97 229,14 234,11 50.801,87
PROJETO
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, )
13.4.9 102494(SINAPI INCLUSO PRIMER EPOXI. AF._05/2021 m 67,5 7,61 67,32 74,93 5.057,77
13.5.1 130235|SBC PEITORIL CIMENTADO LISO-PAREDES 0.20m M 72 26,92 10,63 37,55 2.703,60
13.5.2 98689(SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M 32 15,84 96,66 112,50 3.600,00
13.5.3 SOL-GE(?S_ SETOP PASSA PRATOS DE GRANITO CINZA ANDORINHAE =2 CM m? 0,64 32,56 298,47 331,03 211,85
141 85005|SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, m2 6.4 43,12 537,04 580,16 3.713,02
SEM MOLDURA
143 84957|sINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM (CAIXILHOS m2 77 21,55 230,51 252.06 1.940 86

FIXOS)
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14.6 26.01.168|CPOS Vidro liso laminado incolor de 6 mm (portas de acesso principais) m? 11 29,31 335,82 365,13 4.016,43
1511 88485|SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. me 1250 1,03 2.07 3.10 3.875,00
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM a
15.1.2 88489|SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 1250 5,01 14,39 19,40 24.250,00
15.1.3 88495|SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. mz 12 6.28 8.62 14,90 178.80
AF_06/2014
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAQOS, SOBRE a
15.1.4| 74065/002(SINAPI FUNDO NIVELADOR BRANCO m 66 14,08 23,25 37,33 2.463,78
15.15 88494|SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. mz 48,9 13,53 11,27 24.80 1.212.72
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, a
15.1.6 88488|SINAPI DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 95,2 6,53 14,94 21,47 2.043,94
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
15.2.1 88411|SINAPI PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. m? 918 1,16 2,11 3,27 3.001,86
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM a
15.2.2 88489|SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 918 5,01 14,39 19,40 17.809,20
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
15.24 100739|SINAPI ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m? 1518,1 1,31 11,56 12,87 19.537,94
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
16.1.1 056021(SBC ACESSORIOS PARA CENTRAL DE GAS GLP PARA 4 CILINDROS 45kg CJ 1 481,15 2.646,28 3.127,43 3.127,43
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE
16.1.2| 08.80.040|FDE DISTRIB.DE GASI COMBUST.NBR 15526/07 UN 1 0,00 1.997,55 1.997,55 1.997,55
16.1.2 052821|sBC INSTALACAO DE REGISTRO GLOBO FECHO RAPIDO 3/4™, EM REDE DE UN 8 28.86 41270 441,56 3.532,48

GLP
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INSTALACAO REDE GAS (GLP) APARENTE, COM TUBOS DE ACO
EMR GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15 mm), PARA CONDUQAO DE
16.1.2 16.005 Proéprio FLUIDOS, CLASSE MEDIA, ESP=2,65 mm, 1,22 kg/m, DIN 2440/ NBR 5580. M 18 20,34 48,71 69,05 1.242,90
’ INCLUI ESTRUTURA DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA A
TUBULACAO AEREA - (SBC 056560 de 05/2018)
P PLACA DE SINALIZACAO VISUAL NAS PORTAS DOS SANITARIOS 20 X 20
16.2.2 GT 16.0002|Proprio CM, EM PVC 2MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6 3,28 28,47 31,75 190,50
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
16.3.1 94994 |SINAPI FEITO EM OBRA, ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA 8 CM, m? 440 19,51 103,66 123,17 54.194,80
ARMADO. (CALCADAS, RAMPAS E DEGRAUS CONFORME PROJETO)
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
16.3.2 101094 (SINAPI ARGAMASSA. AF_ 05/2020 M 130 12,73 184,24 196,97 25.606,10
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
16.3.2 100324 |SINAPI BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA | m3 44 27,22 96,38 123,60 5.438,40
DE *10 CM*. AF_07/2019
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO .
16.33 92391 SINAPI PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m 50 3,30 69,20 72,50 3.625,00
16.3.4 98503|SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 m? 50 3,94 30,02 33,96 1.698,00
16.3.5 103946(SINAPI PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS, EM PLACAS. AF_05/2022 m? 650 3,21 31,04 34,25 22.262,50
16.3.6 2394|ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m3 65 25,91 99,19 125,10 8.131,50
16.3.1 9537|SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 761,9 2,30 1,96 4,26 3.245,69
TOTAL| R$ 4.045.344,22
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COMPOSICAO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVICO

ITEM _|DESCRICAO

SIGLA

=

Administracdo Central

Seguros

Riscos e imprevistos

Garantias

Despesas Financeiras

Lucro bruto

COFINS

- @) >
I—TIG);U(/)O

PIS

[(e] [oc) EN] Fo2] [2 1 BEN [4V] 1 )

ISS

BDI = (((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-/100))-1)x100 = 25,00%

Bancos

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Sul
SBC - 09/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Sul
ORSE - 07/2022 - Sergipe

SEDOP - 05/2022 - Para

SEINFRA - 027 - Ceara

SETOP - 03/2022 - Minas Gerais

IOPES - 06/2022 - Espirito Santo

SIURB - 01/2022 - Séao Paulo

SIURB INFRA - 01/2022 - Sao Paulo
SUDECAP - 06/2022 - Minas Gerais
CPOS - 08/2022 - Sao Paulo

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goias
AGETOP RODOVIARIA - 04/2022 - Goias
EMBASA - 01/2022 - Bahia

COMPESA - 01/2022 - Pernambuco
EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro
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