Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pro Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: CO!\ISTRU(;AO DO PEDIO PARA RESTAURANTE E SALAS MULTIUSO DO COLE-
GIO POLITECNICO - UFSM.

Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.
OBJETIVOS

1.1. A presente especificagdo tem por objetivo definir os trabalhos de construcao do prédio do Res-
taurante e Salas Multiuso, Colégio Politécnico, com area total de 761,90 m?, situado no Campus — Camobi —
Santa Maria - RS.

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacgéo técnica:
Estas especificacfes técnicas;
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT
Normas do MTE.

2.2. Durante a execucdo dos servicos a empresa contratada deverd tomar todas as precaucées,
guanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranca ao transito de
pessoas junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizagédo adequada.

2.3. Todos os materiais, méo de obra e equipamentos necessarios para a execugao dos servigos de-
verao ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscaliza¢do, antes do inicio dos servicos, a ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado (execucdo e/ou projeto),
sendo pré requisito para liberagcao da primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢cdes em contrario cons-
tantes do edital, do convite ou de ato normativo, 0s ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execu¢éo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

2.6. Seréa permitida a subcontratacdo somente nos servicos de terraplenagem, fundages, imperme-
abilizacbes , divisérias leves, gesso, climatizacdo , estruturas metalicas, ceramistas. Os subcontratados,
guando empresas, deverdo apresentar a mesma documentacao exigida da empresa contratada. Quando se
tratar de profissional autbnomo, este devera apresentar documentagdo que comprove a legalizacdo de suas
atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na
obra um Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, o qual ndo devera se afastar
do local de trabalho durante o horario normal de servigo. Além disso, deverd ser representada por um
técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio que é executado os
Servicos.

2.8. A empresa contratada devera comunicar e passar as informacdes necessarias a Delegacia Re-
gional do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos
0s equipamentos de seguranca necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o
PCMAT, quando a legislac&o assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendacdes da NR 18.
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2.9. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendacdes da NR 18.

2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para seus funcionarios,
devera manter a disposicéo no escritdrio da obra, capacetes para a Fiscalizacao e eventuais visitantes.

2.11. A empresa contratada devera manter no escritorio da obra, relagdo com o nome e funcéo de
todos os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.12. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remocéo periddica
do lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega
da obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo
gerado pelos servicos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por érgdos ambientais
e devera ser transportado por empresa credenciada por 6rgdos ambientais, conforme legislagéo vigente,
sendo a Nota Fiscal referente ao servigo, apresentada para Administragéo .

2.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

2.14. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensfes até o ponto de uso
serdo de responsabilidade da empresa contratada. Tanto no caso da agua como no de energia, deverao
ser instalados medidores padrdes em consonancia com as normas vigentes das respectivas con-
cessionérias.

2.15. A empresa contratada devera elaborar o “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
servigos e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberagdo da ultima fatura ficard condicionada a
apresentacéo dos referidos projetos como construido.

2.16. Séo de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administra-
¢ao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato. O acompanhamento e a fis-
calizagéo do contrato pela Administracdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa con-
tratada deve facilitar a fiscalizagdo, permitir amplo acesso ao objeto em execugéo e atender prontamente as
solicitagbes da Administracéo.

2.17. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diari-
amente pelo responsavel técnico da empresa. A fiscalizag&o fornecerd um link na internet bem como a se-
nha de acesso para o preenchimento do diario que servirh como comunicacgdo oficial entre a empresa e
UFSM. Mensalmente a empresa contratada devera imprimir e entregar os diarios do més transcorrido im-
presso e assinado para o fiscal da obra, sendo que as medi¢Bes sO serdo realizadas com a apresentacao
impressa do diario.

2.18. A empresa contratada devera manter na obra duas copias atualizadas de todos os projetos,
especificacbes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escrito-
rio da obra e serd utilizada apenas pelo Responsavel técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscali-
zagao.

2.19. Nenhum trabalho adicional ou modificacdo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a
prévia e expressa autorizagdo por escrito da fiscalizagcdo da UFSM, respeitadas todas as disposicdes e
condi¢cbes estabelecidas no contrato.

2.20. Todo e qualquer dano aos prédios e patrimdnio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude
dos servigos executados, serd de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providen-
ciar sua recuperacdo e/ou reposicao.

2.21. O prazo maximo de execucéo dos servicos é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos.

2.22. O orcamento sintético devera ser discriminado e devera conter: Descri¢cdo dos itens, quantida-
de, unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servico), total do servico, subtotal para cada item da pla-
nilha e valor total global da proposta. Os precos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.23. Os servicos deverdo ser orgados considerando os quantitativos informados na planilha orga-
mentaria fornecida pela UFSM.

2.24. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da pro-
posta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de
influéncia superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago so-
mente na Ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servi¢os (aditivos) do item em questdo o0 mesmo
serd feito utilizando os valores previstos na planilha da instituicdo.
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- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) —> ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15=
0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do
item somente serd faturado na Ultima parcela.

2.25. O pagamento ser& MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medicdo devera seguir o padrao
apresentado no ANEXO 1. A medicao dos servicos devera ser executada no canteiro de obras, com a pre-
senca do Eng. Fiscal e do Eng. Responsavel pela obra.

2.26. A empresa contratada ndo podera emitir o dltimo boletim de medigc&o e fatura da obra, enquan-
to todos os servicos da planilha orcamentaria e especificagfes técnicas ndo estiverem plenamente conclui-
dos e entregues em perfeitas condicdes de execucao, uso e funcionamento.

2.27. Vigilancia e Seguranca de Obras: N&o sera permitido alojamento de funcionarios no local da
obra, sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao
quadro de funcionérios da empresa.

2.28. VISITA TECNICA: As empresas poderdo participar de uma reuniio com seu representante,
Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de davida relativa aos projetos, as
especificacdes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera realizada a visita ao local da
obra, que sera em horario de expediente da Instituicdo. Os interessados deverdo receber desta pro-reitoria,
na ocasido da visita, uma declaracdo de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoria-
mente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaragdo devera ser
apresentada em duas vias sendo uma via sera arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a
outra deverd ficar com a empresa interessada para complementacdo da proposta financeira. Caso a em-
presa opte por ndo participar da reunido, podera ser feita, em substituicdo, uma Declara¢do da empresa,
onde declare que conhece o local e condi¢des de projeto, as especificagdes técnicas e aos quantitativos da
planilha orcamentéria, bem como as reais condi¢des do local, a qual devera ser apresentada para a habili-
tagéo.

2.29. A madeira a ser utilizada na obra deve possuir certificacao florestal.

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
Servigos Preliminares e Técnicos

Orcamento, cronograma e visita Técnica

A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orcamento de acordo com 0s custos
de sua empresa e em seguida elaborar seu cronograma fisico financeiro, baseado no prazo definido e con-
tratado pela UFSM e que deveré ser rigorosamente obedecido na execugéo da obra.

Administracdo Local:

A Administracdo local da obra refere-se as despesas de manutencdo das equipes técnica e
administrativa e da infraestrutura necessarias para a execuc¢do da obra, como engenheiro, mestre, encarre-
gado, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritorio, vigia, equipe de medicina e seguranca
no trabalho etc, bem como os equipamentos de protecao individual e coletiva de toda a obra, ferramentas
manuais, alimentacdo e o transporte de todos os funcionérios e controle de qualidade dos materiais e da
obra.

A empresa devera obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu en-
genheiro responsével pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro devera permanecer no
canteiro de obras no minimo 2 horas por dia, sendo que durante este periodo devera acompanhar, planejar,
fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de preencher e assinar o diario de obras, verificando
orientacdes e observagdes da fiscalizacao da UFSM. Quanto ao mestre, este devera permanecer durante
toda jornada de trabalho, sem afastamento do local de trabalho.

O pagamento/medicédo deste item s6 sera feito em parcelas iguais divididas pelo prazo
da obra, sendo que a parcela s6 serd medida se os demais itens do cronograma fisico financeiro do
més em questdo estiverem concluidas e aceite pela fiscalizagdo, ou seja, a empresa s6 devera medir
este item se alcancar o valor indicado no cronograma fisico financeiro do més em questéo.
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Projeto “As built”:

ApOs a execucao da obra a empresa devera corrigir e apresentar 0s projetos: arquiteténico, hi-
drossanitario, estrutural e elétrico com as devidas corre¢des de acordo com o executado em obra. O projeto
devera ser apresentado em arquivo digital.

Cépias e Despesas leqais:
A empresa devera providenciar todas as cépias de projetos, ART, diarios de obra necessarios
para o bom andamento da obra.

Tapumes:
Devera ser construido um tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro de obras com cha-

pas metdlicas fixadas em estrutura de madeira, tendo altura de 2,10metros, sendo que devera resistir a todo
o periodo da obra.

Instalacdo proviséria da elétrica:

A UFSM devera disponibilizar o ponto de energia e a empresa contratada devera fazer a exten-
séo até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento e seguranga para ligacdo dos equipamentos e
iluminacéo, bem como colocar ponto de medi¢do completo, em acordo com as normas da concessio-
naria de energia. Os locais usados durante o periodo de obras deverdo ser entregues na mesma condi¢ao
inicial.

Instalacdo proviséria de 4gua:

A UFSM devera disponibilizar o ponto de 4gua e a empresa contratada devera fazer a extenséo
até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento e seguranca, bem como colocar ponto de medi-
¢do completo, em acordo com as normas da concessionaria de agua. Os locais usados durante o peri-
odo de obras deveréo ser entregues na mesma condi¢&o inicial.

Glapéo de obra:

Devera ser construido galpdo para almoxarifado, refeitorio, vestiario, banheiro (com chuveiro,
bacia sanitaria, lavatério) e escritério. O piso do galpao sera de concreto desempenado com 4cm de espes-
sura, fck 15Mpa. O esgoto oriundo do banheiro devera ser devidamente conduzido para fossa séptica e en-
caminhado posteriormente para um sumidouro (pogo negro), ou em rede existente indicada pela fiscaliza-
¢do. Para implantacdo do canteiro de obras a empresa deverd apresentar um layout para a fiscalizagao
aprovar. Apos o termino da obra o galpdo deve ser demolido e o local ser entregue limpo.

Telheiro de obra:

Devera ser construido telheiro para servicos de carpintaria e ferragem com madeira de euca-
lipto com dimensfes adequadas para a seguranca. As telhas deverdo ser metélicas ou de fibrocimento. O
piso do telheiro devera ser de concreto reguado com espessura de 5 cm. Para implantacao do telheiro a
empresa deverd apresentar um layout para a fiscalizagcao aprovar. Ao término da obra, o telheiro devera ser
retirado.

Placa de Obra:

A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO
2. A placa devera ser construida com chapas metalicas galvanizadas n° 24 e estrutura metdlica composta
por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberdo uma deméo de fundo anticorrosivo e no minimo
trés demaos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesi-
vos deverdo ser de alta resisténcia. O tamanho da placa sera 180x120cm. A placa sera colocada em local
visivel e sustentada por estrutura de madeira.

Locacédo da obra:

A obra devera ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locacéo. A fiscalizacdo da
UFSM devera informar a cota final da obra, sendo responsabilidade da empresa construtora a fiel execugéo
dos niveis, recuos e esquadros.

Limpeza permanente da Obra:
A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverdo ser condu-
zidos obrigatoriamente a cacambas metalicas de recolhimento de residuos conforme item antecedente 2.12.

Transporte interno e externo:
Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficara a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na seguranga de
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pessoal e material. No caso de isolamento total ou parcial de ruas a empresa devera providenciar seus pro-
prios cavaletes de isolamento, devendo ser pintados e sinalizados de forma a garantir seguranca para a
obra e veiculos.

Demolicdes:

Antes de iniciar o servico, a empresa deve procurar informacées junto a Coordenadoria de Ma-
nutencao sobre quaisquer tubulacdes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou légicas, obras de arte ou outros
impedimentos existentes no local, tomando o cuidado de manté-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a
estas instalacdes existentes, deverdo ser ressarcidos pela contratada.

Demolicdo de alvenaria:

As alvenarias indicadas em planta deverdo ser demolidas sendo que a empresa devera obser-
var as tubulacbes existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segu-
ranca ao trabalhador. Deverdo ser tomadas medidas de contencdo de pé e ruido. O local devera ser ade-
guadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

Demolicdo de piso ceramico e granitina, inclusive contra piso argamassado:

O piso serd demolido, sendo que a empresa devera observar as tubulacbes existentes de
agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Deverdo ser
tomadas medidas de contencao de poé e ruido. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos
operarios e transeuntes.

Demolicdo de contra piso armado:

O contra piso serd demolido, sendo que a empresa devera observar as tubulagcfes existentes
de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Deverédo
ser tomadas medidas de contenc¢do de pé e ruido. O local deverd ser adequadamente sinalizado e seguro
aos operarios e transeuntes.

Demolicdo de forro de Gesso ou PVC:

Os forros deverdo ser retirados sendo que a empresa devera desligar as redes elétricas com
objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Deverdo ser tomadas medidas de contencdo de pé e ruido.
O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes. As luminarias retiradas
deverdo ser devidamente acondicionadas e entregues a fiscalizacdo. Em caso de retirada de forro de PVC,
este devera ser retirado com maximo de cuidado para reaproveitamento futuro, sendo que, sendo que deve-
ra ser transportado e entregue pela empresa no setor de manutencdo da UFSM, caso ndo seja reutilizado
na obra.

Remocéo de esquadrias:

As esquadrias deverdo ser removidas com todo o cuidado, sendo que deverado ser preservados
os vidros (se for o caso). Deverdo ser tomadas medidas de contengdo de pé e ruido. O local devera ser
adequadamente sinalizado e seguro aos operéarios e transeuntes. As esquadrias deverdo ser adequada-
mente transportadas e entregues no setor de manutencdo da UFSM.

Remocéo de louca sanitaria:
As loucas deverdo ser removidas com todo o cuidado e devidamente transportadas e entre-
gues no setor de manutencao da UFSM.

Remocdao de telhas e estrutura metalica:
As telhas e estrutura metélica deverdo ser removidas com cuidado e devidamente transporta-
das para local proximo indicado pela Fiscalizagéo.

Transporte e remocao de entulho para aterro licenciado:

Todo o residuo gerado nos servicos devera ser transportado até o contéiner metdlico para pos-
teriormente a empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos 6rgdos ambientais. O local do con-
téiner deverd ser indicado pela fiscalizagcdo de maneira que nado atrapalhe o transito de pessoas e veiculos.
Caso necessario devera ser utilizado fitas de isolamento e sinaliza¢do para a seguranca de pedestres e vei-
culos. N&o sera permitido o depésito e/ou acimulo de entulho no chdo. A empresa devera apresentar a No-
ta Fiscal a Fiscalizacao.
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Movimento de Terra:

Limpeza do Terreno:

Antes de iniciar o servico, a empresa deve procurar informacdes junto a Coordenadoria de Ma-
nutengdo sobre quaisquer tubulagdes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou logicas, obras de arte ou outros
impedimentos existentes no local, tomando o cuidado de manté-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a
estas instalacdes existentes, deverdo ser ressarcidos pela contratada.

No local da obra o terreno devera ser limpo, juntamente com a remocao de uma camada super-
ficial de no minimo 15 cm de solo. Este material devera ser transportado para um local proximo, no CAM-
PUS, indicado pela Fiscalizacao.

Aterro compactado:

Antes de iniciar o servico, a empresa deve procurar informacdes junto a Coordenadoria de Ma-
nutencao sobre quaisquer tubulacdes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou logicas, obras de arte ou outros
impedimentos existentes no local, tomando o cuidado de mante-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a
estas instalacfes existentes, deverdo ser resarcidos pela contratada.

O aterro sera executado com material importado, fornecido pela contratante, boa capacidade
de suporte, em camadas de no maximo 20 cm compactadas mecanicamente (rolo e/ou compactador meca-
nico (sapo)), ficando perfeitamente compactado e nivelado. ISC > 10%.

Escavacdo Manual de solo:

Antes de iniciar o servi¢co, a empresa deve procurar informacdes junto a Coordenadoria de Ma-
nutencao sobre quaisquer tubulagBes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou légicas, obras de arte ou outros
impedimentos existentes no local, tomando o cuidado de mante-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a
estas instalagdes existentes, deverdo ser ressarcidos pela contratada.

Nos locais indicados em projeto serdo abertas valas, para colocacdo da tubulagéo de agua, es-
goto e execucao de caixas de alvenaria e vigas de fundacéo. Estas deverdo ter largura e profundidade de
acordo com as necessidades do projeto.

Escavacdo mecéanica de solo:

Antes de iniciar o servi¢o, a empresa deve procurar informacdes junto a Coordenadoria de Ma-
nutencdo sobre quaisquer tubulacdes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou logicas, obras de arte ou outros
impedimentos existentes no local, tomando o cuidado de mante-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a
estas instalagbes existentes, deverdo ser ressarcidos pela contratada.

Deverdo ser executadas com equipamento adequado as necessidades do trabalho, sendo que
o0 material resultante da escavacao podera ser usado na obra ou destinado a um local indicado pela fiscali-
zagdo. Quanto ao transito de equipamentos de escavacado e transporte, (retro escavadeira e cagcamba), de-
verdo ser tomados todos os cuidados quanto a limpeza e sinaliza¢@o das vias internas do Campus, sendo
gue a empresa contratada deverd limpar as ruas em caso de espalhamento de barro ou terra.

Reaterro e apiloamento com compactador mecénico:

As valas que forem abertas serdo reaterradas e compactadas adequadamente apds a coloca-
¢do dos tubos e/ou execucdo das vigas de fundagdo. SO podera ser utilizado para reaterro o mesmo materi-
al escavado se for isento de matéria organica. As tubula¢gbes serdo acondicionados e envolvidos em col-
chéo de areia com 10 cm no minimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sélida.
Nos locais onde for gramado, este devera ser refeito. As tubulagfes enterradas de elétrica, telefénica e rede
de ldgica deverdo ser envelopadas com concreto fck 10 Mpa, com no minimo 10 cm de recobrimento em
todos os lados.

Demoli¢&o de contra piso armado:

O contra piso sera cortado de forma regular (para posterior fechamento) para passagem da tu-
bulacéo de rede seca e rede de média tenséo elétrica, sendo que a empresa devera observar as tubulacdes
existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador.
Deverédo ser tomadas medidas de contencéo de po e ruido. O local deveréa ser adequadamente sinalizado e
seguro aos operarios e transeuntes.

Infraestrutura / Fundacgéo Simples:

Estaca escavada:

As fundagbes serdo do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O concreto empregado nas
fundac8es devera ser usinado e ter resisténcia minima (Fck= 20 MPa). A cada 25m3 de concreto ou fracao,
deverdo ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias. A empresa devera obser-
var a existéncia de 4gua ou solo mole no fundo das estacas e devera imediatamente comunicar a fiscaliza-
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¢do, REGISTRANDO o ocorrido em diario de obras. E proibido a concretagem de estacas com agua
e/ou lodo no seu interior.
O trecho da estaca com armadura de fretagem devera ser adensado mecanicamente.

Concreto magro para lastro de viga de fundacéo:

Devera ser executado no fundo da forma da viga de fundacdo um concreto magro com Fck 10
Mpa para posterior colocacdo da armadura da viga. Este lastro servira para manter a estanqueidade da for-
ma durante a concretagem, bem como a contaminacdo do concreto estrutural com o solo.

Vigas de fundacao em concreto Armado:

As vigas de fundacédo serdo executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispo-
sitivos constantes da NBR 6118/2014, no que tange aos materiais, execucéo, controle e aceita¢do da estru-
tura. O concreto empregado nas vigas de fundagdo devera ser usinado e ter resisténcia minima (Fck = 30
Mpa), sendo preparado, lancado e adensado mecanicamente. A relagdo agua/aglomerante do concreto e o
recobrimento da armadura deverdo estar de acordo com as recomendacdes da NBR 6118/2014. A cada
25m3 de concreto ou fragcdo, deverdo ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias.
A cura Umida devera ser feita durante 7 dias.

E obrigatério o uso de espacadores plasticos nas vigas para garantia do recobrimento especifi-
cado em projeto, bem como para manter a ferragem afastada do fundo durante a concretagem.

Supraestrutura:

Estruturas de concreto armado:

A supraestrutura sera executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos
constantes da NBR 6118/2014, no que tange aos materiais, execucao, controle e aceitacdo da estrutura.

Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, platibandas, calhas, escadas etc., serdo executados
conforme projeto estrutural. O concreto empregado devera ser usinado e ter resisténcia minima (Fck= 30
Mpa), sendo preparado, langado e adensado mecanicamente. A relacdo dgua/aglomerante do concreto e 0
recobrimento das armaduras deverdo estar de acordo com as recomendacgfes da NBR 6118/2014. A cada
25m3 de concreto ou fragdo, deverdo ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias,
devendo ser apresentados a fiscalizacdo até 60 dias contados a partir da moldagem dos corpos de prova.
Para completar devera ser colocada uma viga de cintamento com largura do bloco ceramico utilizado e altu-
ra de 20 cm e armadura minima de 4 ferros de 8.0mm e estribos de 4,2 mm cada 25 cm sobre a platibanda
e em toda a sua extenséo.

E obrigatério o uso de espacadores plasticos em todos os elementos da estrutura de concreto
armado para garantia do recobrimento especificado em projeto.

Formas: As formas deverdo ser com chapas de compensado resinado em todas as estrutu-
ras. Nas vigas de fundagédo, podera ser utilizadas tdbuas de primeira qualidade com espessura uniforme e
adequada e deverdo ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, ndo devem
apresentar diametro inferior a sete cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu ter¢co médio. O
escoramento devera ser realizado de modo a garantir estabilidade a forma sem permitir deformacdes. Deve-
réo ser contraventados a meia-altura, nas duas dire¢es e pressionados com cunhas nos dois sentidos. An-
tes do inicio da concretagem, devera ser comunicado a Fiscaliza¢do para que se fagcam as devidas verifica-
¢bes e posteriormente a liberagéo para a execucéo do servico. E obrigatério o uso de desmoldante quimico
em faces de concreto aparente.

Desmoldagem: os prazos minimos de desmoldagem serdo os seguintes: Laterais de vigas e pi-
lares: 3 dias; fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem encunhados, somente sendo
retirados no minimo apds 21 dias; Prazos diferenciados, em fun¢édo de uso de cimento de alta resisténcia
inicial, aditivos ou outras caracteristicas construtivas, deveréo ser acordados entre as partes.

A empresa devera providenciar um ponto de lavagem para caminhdes de concreto, através de
uma vala aberta préximo a obra no tamanho de 150x150x100cm. Esta vala devera ser devidamente sinali-
zada e protegida contra queda de pessoas. ApOs o término da obra, a empresa devera limpar esta vala
através da retirada das sobras de concreto conduzindo para o contéiner de coleta. Apds a limpeza esta vala
deve ser devidamente reaterrada.

As calhas quando forem de concreto armado dever&o prever extravasores de 150 mm a cada
15metros e nas pontas das calhas.

A cura Umida devera ser feita no minimo durante 7 dias.

Estruturas metalicas:
A execucdo da estrutura metalica de suporte e engradamento da cobertura compde-se da compatibi-
lizacdo com o projeto arquitetdnico do sistema de cobertura projetado (tipo de telhas e demais componentes
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do sistema); com todos os materiais, fabricagdo de pecas, acabamentos finais, carga, transporte até o local
da obra, descarga, armazenamento e protecdo até entrega definitiva da obra (inculindo-se todos os elemen-
tos para montagem que se fizerem necessarios e toda méo-de-obra especializada para sua perfeita monta-
gem e execucao).

Todas as partes aparentes da estrutura metalica deverdo ter pintura especial e ndo possuir rebarbas,
nem carepas de soldas. N&do serdo aceitos parafusos que ndo tenham na cabeca estampagem que indique
o seu tipo, sem arruelas. Todos os parafusos deverdo ser dimensionados tendo a rosca e a saida da ferra-
menta fora do plano de corte. As ligagGes por meio de parafusos deverdo ser acessiveis a inspecéo até se-
rem examinadas pela fiscalizacéo.

A estrutura metalica utilizara perfis em aco ASTM A-36, em chapa dobrada, secdes especificadas no
projeto.

Os perfis U, que compBem os banzos das trelicas, devem possuir furos de 8 mm de didmetro a cada
2 m de comprimento para evitar o acimulo de agua.

A solda deve ser homogénea, continua, sem irregularidades e néo deve ser resfriada bruscamente.
N&o devem ser aceitas soldas com pontos néo preenchidos, a linha de solda deve percorrer sempre a tota-
lidade da emenda, por ambos os lados. Os cord@es de solda deverao ter espessura minima igual ou maior a
espessura da chapa de menor espessura a ser soldada na conexéo. As soldas de topo dever&o ter penetra-
cdo total. Deverdo ser removidas todas as cascas geradas no processo de soldagem. Nao devera haver
término de corddes de solda, restos ou pontas agudas de soldas (respingos e restos de arame de solda). E
necessario o uso de gabaritos para pontear os conjuntos antes da solda completa, para minimizar distor-
¢Oes de posicdo relativa das diversas chapas de um né. Durante a soldagem e o resfriamento, as partes
soldadas ndo devem ser submetidas a vibracdes e abalos. Os chanfros para soldas de penetracdo deverao
obedecer aos critérios da AWS (Eletrodo E-70XX), sendo executadas por mao-de-obra especializada de
boa qualidade em todas as fases, assegurando assim uma perfeita montagem das estruturas.

Concentracgdes de tensdes em recortes de encaixe deverdo ser evitadas através do arredondamento
de quinas vivas. Nao devem ser permitidos cantos vivos em qualquer hipotese.

Todos os cortes, furagdes e dobramento deveréo ser executados com precisdo, sendo que ndo seréo
toleradas rebarbas, trincas e outros defeitos.

Poderao, a critério da fiscalizacdo, ser efetuados testes nos materiais e estruturas, e serdo a custa da
Contratada.

Todos os servigcos serdo executados e acabados, de primeira qualidade, seguindo a mais adequada
técnica de fabricacdo e montagem.

Todas as pecas deverdo ter aspecto estético agradavel sem apresentar mordeduras de macarico, re-
barbas nos furos, carepas de solda, etc., ndo sendo aceitaveis pecas que prejudiquem o conjunto.

Pecas com curvaturas moderadas deverdo ser realinhadas por processos que nao introduzam ten-
sdes residuais depreciaveis.

O encurvamento de chapas ou barras sera feito sem distor¢do da peca e de modo a ndo apresentar
fissuracdo ou ruptura.

Os cantos reentrantes serdo arredondados com o maior raio possivel.

As juntas deveréo ser perfeitas e sem folgas, empenamentos ou falhas.

Os parafusos de montagem no campo deverao entrar sem dificuldade na justaposicdo dos furos.

Seréd aceito o auxilio de espigas para facilitar a colocacdo dos parafusos, entretanto, ndo sera permi-
tida em hipétese alguma a utilizagdo de macarico para acerto de furagao.

As pecas com furacao errada serdo rejeitadas individualmente.

N&o serdo aceitas pecas deformadas, com avarias, empenamentos e espessura diferente do projeto.

A estabilidade de montagem deve ser especialmente assegurada durante todo o processo, e devera
ser feita com todo cuidado para ndo deformar os elementos esbeltos.

Os materiais depositados na obra deveréo ser cobertos e protegidos contra possiveis ferrugens, su-
jeiras, abrasdo de superficie, dleo, condi¢des climaticas, ambientes corrosivos, etc.

As chapas de aco deverdo ser depositadas em local bem seco e ventilado para evitar condensagao.

Os raios de curvatura deverdo ser pelo menos iguais a espessura do metal considerado.

Todos os elementos deverdo apresentar-se ao exame visual limpos, liso, com os cantos retos e ali-
nhado. As superficies ndo deverao apresentar ondulacdes ou amassados.

Materiais e pecas sujas deverdo ser limpos antes da sua montagem.

Todo material rejeitado pela FISCALIZACAO devera ser retirado do canteiro de obras imediatamente,
e prontamente substituido.

Todas as espias (de a¢o) ou ligacdes provisérias deverdo ser mantidas enquanto necessarias a segu-
ranca dos trabalhos.

Os elementos das estruturas, aprumados e nivelados, serdo considerados corretamente aplicados
qguando a diferenga em relagdo ao prumo a nivel ndo exceder 1:500.

As chapas de base dos pilares deverdo possuir total contato com o bloco, em caso de desniveis, rea-
lizar preenchimento com argamassa de cimento e areia (traco 1:3). Além disso, deverdo estar perfeitamente
desempenadas, ndo sendo necessario, em principio, usina-las.
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Seguir sempre as recomendacgfes de cada fabricante.

A FISCALIZACAO podera designar um representante para acompanhar, na fabrica, as estruturas, du-
rante todo periodo de fabricacdo, com poderes para recusar pegas defeituosas e sustar servicos inadequa-
dos.

A CONTRATADA devera programar antecipadamente todas as etapas previstas no projeto e fabrica-
¢ao das estruturas, tendo em vista o prazo do cronograma da obra.

Todas as pecas metalicas devem sofrer acabamento de zarcao ou fundo similar em até duas de-
maos. Pecas oxidadas ndo devem ser aceitas na obra. Devera ser aplicado pelo menos duas demaos de
pintura esmalte.

Alvenaria / vedacgéo:

Alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15 cm, 20 cm):

Seréo construidas paredes com blocos cerdmicos vazados de primeira qualidade, com dimen-
sOes que permitam que a parede atinja as dimens8es nominais minimas , considerando uma espessura de
revestimento de no maximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos sera com arga-
massa de cimento e areia média, traco 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas
uniformes de no méximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverdo ser devidamente amarradas a estrutura atra-
vés de ferros-cabelo ¢4,2mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mi-
nimo 50 cm embutidos na alvenaria, colocados obrigatoriamente na hora da concretagem ou colados poste-
riormente com epdxi embutido no minimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em contato com a arga-
massa, esta devera ser de cimento e areia média no traco 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. An-
tes da execucéo das alvenarias (no minimo 3 dias antes) a estrutura devera ser chapiscada. O encunha-
mento da alvenaria devera ser feito respeitando o prazo minimo de 7 dias e também somente podera ser
executado apés a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa devera
apresentar uma amostra do bloco cerdmico para aprovacao da fiscalizagéao.

No térreo, a argamassa para assentamento das trés primeiras fiadas de alvenaria devera rece-
ber aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico, aplicado em acordo as determina¢des do fabri-
cante.

Contra Verga sob as janelas:

Na ultima fiada dos peitoris (contra-verga), deverdo ser executadas contra vergas de concreto
20 MPa, com secéo igual ao bloco cerdmico, armadas com duas barras de aco de ¢ 5.0 mm, ultrapassando
25 cm de cada lado da janela.

Vergas em concreto:

Sobre os vaos de portas (e janelas quando necessario) devera ser executada uma verga de
concreto com sec¢do igual ao bloco ceramico da parede em execuc¢do. Esta verga devera ser executada com
concreto com resisténcia minima de 20 Mpa e devera conter em sua armadura 4 barras de aco @5.0 mm (2
positivos e 2 negativos) com estribos de @4.2 mm colocados cada 25 cm. O recobrimento minimo da arma-
dura sera de 2 cm. As vergas serdo apoiadas nas alvenarias e deverao ultrapassar 25 cm de cada lado do
vao para perfeito apoio e transferéncia de cargas, ou seja, 0 comprimento da verga serd o vao da porta ou
janela mais 50 cm, ou seja, 25 cm de apoio em cada lado da parede.

Esquadrias:

Caixilho basculante em aluminio:

Algumas janelas deverdo ser executadas em aluminio natural linha INOVA, sendo obedecidos
os detalhes do projeto. Os baguetes serdo de aluminio. Os puxadores utilizados para acionar as aberturas
altas, seréo fixados na alvenaria a uma altura de 150 cm do piso pronto. Para uma perfeita fixacdo, previa-
mente devera ser chumbado na alvenaria um elemento metalico, no qual, posteriormente, sera fixado o pu-
xador através de solda elétrica. Previamente devera ser instalado um contra marco em aluminio durante os
trabalhos de revestimentos para posterior colocacéo das janelas.
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Caixilho maxi ar em aluminio natural:

Algumas janelas deverdo ser executada em aluminio natural linha INOVA, sendo obedecidos
os detalhes do projeto Previamente devera ser instalado um contra marco em aluminio durante os trabalhos
de revestimentos para posterior coloca¢do das janelas.

Porta de Aluminio natural:

As portas de aluminio em aluminio e tubos de 20x20, 20x30 e 30x40. Deveréo ser utilizados no
minimo 3 dobradigas de 2 1/2” cromadas. Previamente devera ser instalado um contra marco em aluminio
durante os trabalhos de revestimentos para posterior colqcagéo das portas.

=

Portas de Box de banheiro:

Apébs a colocacdo das divisérias de granito a empresa devera providenciar a instalacdo das
portas de dos boxes que serdo da marca NEOCON ou equivalente técnico especiais para divisdrias em pe-
dra e recebera fecho do tipo livre/ ocupado. As cores das portas serdo definidas pela fiscalizagéo.

Porta semi oca para banheiros:

As portas internas de madeira serdo constituidas por marcos de madeira de Angelim ou equiva-
lente com 35 mm de espessura, guarni¢cdes de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm de espessura e no mi-
nimo 5,5 cm de largura. Os marcos serao fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei imperme-
abilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas serd semi-oca de compensado de pinho ou
equivalente, para emassamento, e refor¢co interno de 10 cm em todo o seu perimetro, com madeira de lei,
com 35 mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensdes indicadas em projeto. A empresa contra-
tada devera obrigatoriamente, submeter a Fiscalizagdo, uma amostra das portas para avaliacdo e posterior
liberagdo. Os marcos, guarnigBes e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituido por 2 de-
maos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. Deverao ser utilizados no minimo 3 dobradigas de 3 x 2 1/2”
cromadas. As portas de entrada dos banheiros terdo fechaduras (ref. 557, série classica da Papaiz), maca-
neta do tipo cabo de guarda-chuva (ref. MZ340 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E85 da Papaiz),
com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente (tipo fecho abre /fecha).

Porta interna semi oca:

As portas internas de madeira serdo constituidas por marcos de madeira de Angelim ou equiva-
lente com 35 mm de espessura, guarnicdes de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm de espessura € no mi-
nimo 5,5 cm de largura. Os marcos seréo fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei imperme-
abilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas ser4 semi-oca de compensado de pinho ou
equivalente, para emassamento, e refor¢o interno de 10 cm em todo o seu perimetro, com madeira de lei,
com 35 mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensdes indicadas em projeto. A empresa contra-
tada devera obrigatoriamente, submeter & Fiscalizagdo, uma amostra das portas para avaliagao e posterior
liberagdo. Os marcos, guarnigdes e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituido por 2 de-
ma&os de jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira teréo fechaduras (ref. 357, série classica
da Papaiz) de cilindro de embutir de latdo com pecas moveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), macaneta
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do tipo cabo de guarda-chuva (ref. MZ340 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com
acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverédo ser utilizados no minimo 3 dobradicas cromadas
de 3” x 3 1/2"por folha. As portas das salas multiuso deverdo conter no minimo 6 dobradicas, por possuir
grandes dimensoes.

Porta semi oca com duas folhas:

As portas internas com duas folhas de madeira seréo constituidas por marcos de madeira de
Angelim ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnicdes de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm de
espessura e no minimo 5,5 cm de largura. Os marcos seréo fixados nas laterais com doze parafusos em
tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco) e na parte superior do marco de-
vera ser colocado um taco impermeabilizado com dois parafusos para reforco. A folha das portas sera semi-
oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e refor¢co interno de 10 cm em todo o seu
perimetro, com madeira de lei, com 35 mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensdes indicadas
em projeto. A empresa contratada devera obrigatoriamente, submeter a Fiscaliza¢do, uma amostra das por-
tas para avaliacdo e posterior liberagdo. Os marcos, guarnicdes e folhas devem receber tratamento anticu-
pinicida constituido por 2 demaos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira terdo fecha-
duras (ref. 357, série classica da Papaiz) de cilindro de embutir de latdo com pegas moveis do miolo (ref.
C200/55 da Papaiz), macaneta do tipo cabo de guarda-chuva (ref. MZ340 da Papaiz), espelho retangular
inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverdo ser utilizadas no
minimo 3 dobradicas cromadas de 3” x 31/2” por folha. As portas também levardo dois fechos de embuitir,
de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento latdo cromado. As portas das sa-
las multiuso deverdo conter no minimo 6 dobradicas, por possuir grandes dimensdes.

Porta de correr em madeira:

As portas internas de madeira serdo constituidas por marcos de madeira de Angelim ou equi-
valente com 35 mm de espessura, guarni¢cdes de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm de espessura e no
minimo 5,5 cm de largura. Os marcos serdo fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei imper-
meabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas sera semi-oca de compensado de pinho ou
equivalente, para emassamento, e refor¢co interno de 10 cm em todo o seu perimetro, com madeira de lei,
com 35 mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensdes indicadas em projeto. A empresa contra-
tada devera obrigatoriamente, submeter a Fiscalizagdo, uma amostra das portas para avaliagdo e posterior
liberagdo. Os marcos, guarniges e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituido por 2 de-
maos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira terdo fechaduras (ref. 357, série classica
da Papaiz) de cilindro de embutir de latdo com pecas méveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), macaneta
de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. EB2 da Papaiz), com acabamento cromado da
Papaiz ou equivalente. Deverdo ser utilizados no minimo 3 dobradigas cromadas de 3” x 3 1/2”por folha.

Trava de portas:

Todas as portas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deveréo ter prendedo-
res de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com bu-
chas plasticas.
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Chapa galvanizada para porta PNE
As portas para os banheiros PNE, deverdo contar com chapas de inox de protecdo, nos dois
lados da folha.

OBS:

1) A EMPRESA DEVERA COMUNICAR A FISCALIZAGAO SOBRE O INICIO DA PRODU-
GCAO DAS ESQUADRIAS DOS ITENS ACIMA, INFORMANDO TODOS OS DETALHES EXECUTIVOS E
TIPOS DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS, BEM COMO UMA AMOSTRA FIEL DAS ESQUADRIAS A
SEREM EXECUTADAS PARA APROVAGAO DA FISCALIZAGCAO.

2) DEVERA SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA DUAS CHAVES POR PORTA DEVIDA-
MENTE IDENTIFICADAS COM UMA PLAQUETA DE PVC CONTENDO A IDENTIFICACAO DA SALA

Cobertura:

Telha TPR35 —Termoacustica Polietileno Expandido trapezoidal:

A cobertura sera com telhas do tipo trapezoidal TPR-35 com pintura eletrostatica branca em um
dos lados, com Polietileno expandido. As Telhas ndo terdo transpasse transversal, ou seja, seréo inteiras. O
transpasse sera apenas longitudinal e entre os pontos de contato devera ser utilizado uma fita para veda-

¢cdo. A fixacdo das telhas devera ser de acordo com a recomendacao do fabricante da telha.

Cumeeira, fechamentos de telhado :
Deverdo ser utilizadas cumeeiras e fechamentos do mesmo tipo da telha trapezoidal, no sis-
tema TPR- Multidobras, com pintura.

Calhas:
As calhas serdo em chapa niimero 24, corte 100 cm com pintura de protecao nos dois lados da
chapa. Devera ser previstos extravasores de 150 mm para fora do prédio a cada 15 metros de calha e nas

pontas da calha.

Rufos e algerozes:
Sera de chapa galvanizada n° 26, corte 33, utilizando parafusos e buchas plasticas para sua fi-
xacao cada 40 cm e selante para vedacdo junto a parede (silicone PU36).
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Capeamento para platibanda:

Todas as platibandas do prédio deverao ter protecdo (capa) com chapa galvaniza n® 26, em
forma de “U”, excedendo a largura da platibanda em 3 cm para cada lado, dobrada de tal forma que funcio-
ne como pingadeira. A fixagdo serd com parafusos e buchas plasticas e nas emendas soldadas.

Fechamentos lateral:
Deverdo serem utilizadas no fechamentos , 0 mesmo tipo da telha trapezoidal, no sistema TPR-
Telha Perfurada, com pintura.

Recomendacdes Gerais sobre procedimentos de  Armazenamento e Instalacao:

Armazenamento:

- Deve ser armazenado em superficie forte e resistente, em local coberto, seco e com circulacdo de ar.

- Recomenda-se uma inclinagdo no sentido longitudinal de armazenamento para evitar acimulo de agua
ou umidade.

- Deve ser inspecionado frequentemente para ndo acumular umidade ou sujeira, evitando manchas.

Instalacéo:
- Deve iniciar de baixo para cima, em sentido contrario aos ventos dominantes na regiéo.

- Caso tenha acabamento com telha multidobra, esta deve ser colocada uma a uma, para respeitar o ali-
nhamento com a telha e a cumeeira.

- Para transitar sobre a cobertura, utilizar como apoio madeirites em chapa ou tabuas, evitando assim o
amassamento de telhas.

- N&o arrastar ferramentas ou produtos pesados sobre a telha, para ndo causar rasgos ou amassos.

- Nunca montar andaimes ou escadas apoiadas diretamente nas folhas.

- Deve ser retirado de imediato qualquer residuo metalico proveniente de furagédo ou recorte da telha, evi-
tando danos a folha.

Instalagcdes Elétricas / SPDA:
Vide especificacdo especifica junto ao projeto elétrico/cabeamento.

Instalacdo Légica e telefénica:
Vide especificacao especifica junto ao projeto elétrico/cabeamento.

Instalag6es Hidraulicas e Sanitarias:

Todas as tubulacbes deverdo ficar livres para absorver as dilatacdes da edificacdo, sem
oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por bracadeiras (ago
galvanizado) proprias para permitir a mobilidade da instalagdo em relacéo a edificagao.

Todas as tubulagdes embutidas no solo deverdo ser acondicionadas e envolvidas em colchéo
de areia com 10 cm no minimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sélida. Cada
material deve ser estudado em funcdo de sua resisténcia ao esmagamento, por isso as condi¢des locais do
solo e a profundidade das valas poderdo limitar a utilizacdo do material indicado, neste caso, deve ser
substituido por outro com 0s mesmos diametros e com resisténcia adequada para a referida situacgéo.

Todas as trocas de direcdo de todas as tubula¢gBes do sistema deverao ser feitas por conexdes
adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspecdo com
concordancia de entrada e saida no fundo da caixa de concreto. Em qualquer caso € PROIBIDA a utilizagédo
de fogo para aquecer tubos a fim de curva-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.
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Todas as tubulag6es de agua fria, esgoto sanitario ou pluvial e combate a incéndio, que passar pelas juntas
de dilatacdo da obra, devera ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos
sob pressédo ou a separagdo das partes em condutos considerados de superficie livre. Para condutos sob
pressdo recomendam-se as juntas de dilatacdo ou na falta desta poderéo ser construidas “LIRAS’ em sua
substituicao.

Obs.:

- Os tubos e conexdes de PVC de agua fria e esgoto sanitario, bem como os materiais (solugéo
limpadora, adesivo, anel de vedacéo etc.) utilizados para unir as pecas, deverdo ser de uma Unica marca
(fabricante);

AGUA FRIA

Toda a rede de agua fria deverd ser composta por tubos e conexdes de PVC soldavel
(marrom). Todas as conexfes de espera para aparelhos hidraulicos serdo de PVC rigido, tipo agua fria, cor
azul, soldavellroscéavel, reforcados com bucha de latdo na parte interna da rosca.Todas as conexdes
deverdo ser de primeira qualidade, da mesma marca da tubulagéo, podendo ser adotada a marca Tigre ou
equivalente técnico. A seguir, os didmetros que compdem a rede de agua fria:

Tubos e conexdes de agua fria em PVC rigido soldavel diametro 20 mm

Tubos e conexdes de &gua fria em PVC rigido soldavel didmetro 25 mm

Tubos e conexdes de &gqua fria em PVC rigido soldavel didmetro 32 mm

Tubos e conexdes de dgua fria em PVC rigido soldavel didmetro 50 mm

Registro de gaveta metalico:
Todos os registros de gaveta com acabamento deverdo ser metalicos, tipo base, de primeira
gualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

Reqistros brutos metdlicos:
Os registros brutos deverdo ser da marca Docol ou equivalente.

Valvula de retencéo:
As vélvulas de retencdo deverdo ser metalicas, de primeira qualidade, marca Docol ou equiva-
lente e devera ser instalado conforme as recomendacdes do fabricante.

Saida de reservatorio:
As saidas de reservatério deverdo ser metalicas, com adaptados para caixa d’agua de fibra de
vidro, marca TUPY ou equivalente técnico e devera ser instalado conforme as recomendag¢fes do fabrican-
te.

Torneira béia:
As torneira de béia deverdo ser metalicas, marca DECA ou equivalente técnico e devera ser
instalado conforme as recomendacdes do fabricante.

Reservatério 10.000L.:
O reservatério de dgua sera de poliéster, reforcado com fibra de vidro, cilindrico, com 10.000 L

de volume.
3.10.2 ESGOTO SANITARIO

Os tubos e conexfes de esgoto serdo de PVC rigido, tipo esgoto, série normal, com junta
elastica. Todas as conexdes de espera para aparelhos hidraulicos deverdo ser do mesmo material e possuir
anel de borracha. Todas as conexdes deverdo ser de primeira qualidade, da mesma marca da tubulacéo,
podendo ser adotada a marca Tigre ou equivalente técnico. A seguir, os diametros que compdem a rede de
esgoto:

Tubos e conexdes de esgoto em PVC diametro 40 mm

Tubos e conexdes de esgoto em PVC diametro 50 mm

Tubos e conexdes de esgoto em PVC, soldavel, diametro 75 mm

Tubos e conexdes de esgoto em PVC didmetro 100 mm
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Caixas de inspecéo 80 x 80 x 80 cm em alvenaria:

Todas as caixas de inspecdo deverdo ser de alvenaria de tijolos macicos, revestidas
internamente com argamassa impermeavel, com dimensdes internas de 80 x 80 x 80 cm (L x C x H) a ser
executadas nos locais indicados no projeto. Todas as caixas de inspecdo deverdo ter tampas cegas de
concreto armado. Todas as caixas de inspegdo terdo no fundo um lastro de concreto (fck 15 Mpa) de no
minimo 8 cm. As profundidades poderdo variar de acordo com a declividade da tubulacdo. As caixas para
esgoto cloacal devem ser devidamente conformadas com argamassa de cimento e areia em seu interior, de
maneira a ndo reter sélidos em seu interior.

Caixa sifonada 150 x 150 x 50 mm:

As caixas sifonadas serdo de PVC monobloco com fecho hidrico de no minimo 50 mm, de
primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, devera ser
instalado também um antiinfiltracéo. As grelhas deverao ser quadrados e de aco inox com fecho giratério.

Ralo sifonado:
Os ralos sifonados deverao ser cilindricos, de PVC, DN 100 x 40 mm, com junta soldavel,da
marca TIGRE ou equivalente técnico e deverd ser instalado conforme as recomendacgdes do fabricante.

Caixas de Gordura e de areia:

A caixa de gordura (CGE) ou de areia (CA) deverdo ser de alvenaria de tijolos macicos revesti-
das internamente com argamassa impermeéavel, devendo atender as dimens6es e modelos indicados no
projeto. Todas as caixas de gordura (CG) deverédo ter tampas cegas de concreto armado. Todas as caixas
de areia deverdo ter tampas de concreto armado com 7 cm armada com ferro 5 mm colocados nas duas
diregbBes cada 15 cm. A grelha serd executada no centro da tampa com 20 x 20 cm executada com ferro de
construcdo 12,5 mm colocados cada 4 cm.

Todas as caixas de gordura e areia terdo no fundo um lastro de concreto (fck 15 Mpa) de no
minimo 8 cm. As dimensdes das caixas de inspec¢édo e areia indicadas no projeto sdo dimensdes internas
e as profundidades irdo variar de acordo com a declividade da tubulacdo. As caixas para esgoto cloacal de-
vem ser devidamente conformadas com argamassa de cimento e areia em seu interior, de maneira a ndo
reter sélidos em seu interior.

Fossa séptica-filtro anaerdbio:

FOSSA SEPTICA:
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Sera constituida por anéis de concreto armado, fundo por laje de concreto armado e espessura
de 15cm e tampa por laje de concreto armado com espessura de 15cm. A fossa deve ser estanque, revesti-
da internamente com camada de argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e espessura de 1,5 cm.

Antes de entrar em funcionamento, a fossa deve ser submetida ao ensaio de estanqueidade,
realizado ap6s ela ter sido saturada por no minimo 24h. O ensaio consiste na medida dada pela variagao do
nivel de agua, apo6s preenchimento, até a altura da geratriz inferior do tubo de saida, decorridas 12h. Se a
variagao for superior a 3% da altura util, a estanqueidade é insuficiente, devendo-se proceder a corregdo de
trincas, fissuras ou juntas. Executadas todas as corre¢des, novo ensaio deve ser realizado.

FILTRO ANAEROBIO:

Devera ser executado em anéis pré-moldados de concreto armado, com laje de fundo, inter-
mediaria e tampa em concreto armado. Na laje intermediaria (fundo falso), deverdo ser executados furos
com didmetros de aproximadamente 2,5cm a cada 15 cm.

O acabamento interno do filtro devera ser revestido com argamassa impermeavel, para que

impeca infiltragcdes e vazamentos. Ao término da construgdo devem ser realizados testes de estanqueidade.

A laje de cobertura do filtro devera dispor de aberturas de inspecao que deverao ficar ao nivel
do terreno e posicionar-se sobre os tubos de entrada e tubos-guia.

O leito filtrante devera ter altura limitada a 1,20 m, ja incluindo a altura do fundo falso. A altura
do fundo falso deve ser limitada a 0,60 m, j& incluindo a espessura da laje, conforme projeto. Para o leito
filtrante serd4 usado enchimento com brita n°4, com as dimensdes mais uniformes possiveis, ndo sendo
permitida a mistura de pedras com dimensdes distintas para ndo causar a obstrucao precoce do filtro.

Todas as conexdes deverdo possuir anéis de vedagéo.

Consideracdes Gerais:

Segundo a NBR 7229 (ABNT, 1993), para a constru¢édo do tanque séptico devem ser conside-
radas as seguintes distancias horizontais minimas (consideradas da face externa até ao ponto mais proximo
do elemento considerado):

a) 1,5 m de construcdes, divisas do terreno, pocos e ramal predial de 4gua;

b) 3 m de arvores e de qualquer ponto de rede publica de abastecimento de agua;

¢) 15 m de pocos freéticos e de corpos de dgua de qualquer uma vez que € essa vazdo de es-
goto que ird determinar qual serd a capacidade do tanque séptico e do sumidouro e suas respectivas di-
mensodes.

APARELHOS HIDROSSANITARIOS - LOUCAS E METAIS

Bacia de louca sanitdria com caixa acoplada:

As bacias sanitarias serdo de louga de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente, com
caixa acoplada. Deverdo possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalacéo devera
ser utilizado anel de vedacgdo. A fixacdo devera ser com parafusos (cabeca cromada) e buchas plasticas
conforme as recomendacdes do fabricante.

DualFlux

Cuba de louca de embutir:

A cuba sera de louca, de cor branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente. Os
engates flexiveis (mangotes) de ligacdo serdo metalicos de primeira qualidade. As véalvulas das cubas deve-
réo ser de latdo cromado de primeira qualidade. O lavatdrio devera ser devidamente fixado na parede atra-
vés de parafusos e buchas plastica em local comprovadamente seguro para suportar o peso do lavatorio.
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Lavatorio para PNE:

Nos banheiros PNEs serdo instalados lavatérios especiais de canto suspenso, conforme ABNT
9050. Os engates flexiveis (mangotes) de ligacdo serdo metalicos de primeira qualidade. As vélvulas das
cubas deverdo ser de latdo cromado de primeira qualidade. O lavatério devera ser devidamente fixado atra-
vés de parafusos e buchas plasticas.

Mictérios:
Todos os mictdrios serdo de louga, tipo parede, com sifdo integrado, de primeira qualidade,
marca Deca modelo M712 ou equivalente. A fixacdo devera ser com parafusos (cabeca cromada) e buchas

plasticas conforme as recomendacdes do fabricante.
g

Valvula Automatica para Mictério:

Todas as valvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automatico para mict6-
rios) serdo metalicas, do tipo PRESSMATIC, %", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu
acabamento devera ser metdlico, inclusive as teclas de acionamento.

Diviséria de separacdo de mictdérios e vasos sanitarios:
Como separacao entre os mictérios e vasos sanitarios serdo utilizados painéis em férmica TS,
nas cores e especificacdes de projeto.
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Bancadas de granito:

Os tampos dos banheiros serdo formados por um tampo de granito cinza Andorinha de acordo
com as dimensdes de projeto 2 cm de espessura com uma, duas ou trés cubas de louca, de primeira marca
Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os tampos de granito deverdo ter espelho de 7 x 2 cm e saia. A fixagdo
do tampo sera através de 4 suportes metalicos em cantoneira, pintados com tinta esmalte preto fosco, fixa-
dos na parede com parafusos e buchas plasticas. Os engates flexiveis (mangotes) de ligacdo serdo metali-
cos de primeira qualidade. As valvulas das cubas deverao ser de latdo cromado de primeira qualidade.

Cuba de aco inox:
As cubas serdo em inox AlSI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensBes conforme projeto
com valvula de inox, marca Tramontina ou equivalente.

Torneira metdlica automética de mesa:

As torneiras deverdo possuir controladores de fluxo com fechamento automatico e serdo de
1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econémico, para acionamento com a méo, marca DO-
COL ou equivalente. O TEMPO DE SAIDA DE AGUA DEVE SER DE NO MAXIMO 4 SEGUNDOS.

Torneira de mesa giratoria:
As torneiras serdo do tipo torneira de mesa giratéria 1/2”, com articulador da linha Reggia da
DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente.

Torneira convencional de parede:
As torneiras metdlicas convencionais de parede, com adaptador de bico na saida para limpeza,
1/2", serdo da marca DOCOL ou equivalente.

UFSM - Pro Infra - Av. Roraima, 1000 - Camobi - 97.105-900 - Santa Maria - RS

Prédio da Administracdo Central, 8 Andar, Sala 833 - Ramal: (55) 3220-8341
18/29



Registro de gaveta metalico:
Todos os registros de gaveta com acabamento deverdo ser metdlicos, tipo base, de primeira
gualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

Tanques de Inox:
Os tanques de inox AlSI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensdes conforme projeto com
véalvula de inox, marca Tramontina ou equivalente.

Porta papel higiénico de acrilico;
Devera ser instalado junto a cada vaso sanitario um porta papel higiénico de acrilico de rolao li-
nha industrial/comercial.

Porta papel higiénico de louca;
Deveré ser instalado junto a cada vaso sanitario um louga 15x15 cm, embutidos na parede, cor
branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.

Conjunto de barras de apoio PNE:

Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WC PNE) serdo instaladas
barras de apoio na porta, na lateral e atras da bacia sanitaria. As barras deverdo ser cromadas com diame-
tro minimo de 32 mm. Junto & bacia sanitaria, as barras deverdo ter 80 cm de comprimento e na porta 60
cm

Obs.:

As instalacdes dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverdo se-
guir as recomendacfes da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a
46 cm, altura da valvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100 cm, altura das barras junto a bacia
sanitaria igual a 76 cm, altura da barra junto a porta igual a 80 cm.

Impermeabilizacéo, isolagéo térmica e acustica:

Tratamento de junta de dilatag&o:

Externamente as juntas de dilatacdo serdo formadas por um perfil de aluminio de 3” e espessu-
ra de 2 mm e preenchidas interiormente com mastique. Internamente a junta devera ser preenchida com
espuma de poliuretano e chapa metélica de no minimo 7 cm, com pintura esmalte na mesma cor da parede.
Os acabamentos deverédo ser ficados em apenas um lado da junta com parafusos e buchas plasticas, a fim
de possibilitar a movimentacdo da estrutura.

Vigas de fundacéo:

As vigas de fundacgéo serdo impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15
cm abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em tantas deméaos cruzadas segundo as
recomendacfes do fabricante. A impermeabilizacdo devera ser feita ap6s a cura do concreto (minimo 21
dias). A ultima demao da face superior devera ser aplicada 1 dia antes da execuc¢éo da alvenaria.
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Revestimento impermeavel:

O reservatorio serda esvaziado e limpo e aplicado 3 deméaos de Vedax Ultra Flexivel da Anchor-
tec ou equivalente técnico, conforme recomendacdes do fabricante. O produto devera ser aplicado por es-
pecializada neste ramo de atividade, que devera fornecer certificado de garantia dos servicos e materiais
utilizados de no minimo 10 anos.

Impermeabilizagdo com manta asféltica 4 mm com acabamento em aluminio:

A impermeabilizagdo sera executada com manta impermeabilizante (asfaltica) de espessura 4
mm a base de asfalto modificado com elastémeros, estruturada com um néo tecido de filamentos continuos
de poliéster, previamente estabilizado com acabamento em aluminio. Ensaios e especificacdes segundo
NBR 9952/98 — Tipo Il (Resisténcia a tracdo= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resisténcia a impacto a
0°C=4,9J etc.).

Preparacao da superficie: A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd, residuos
de 6leo, graxa, desmoldante etc. Devera ser executado chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa, em vo-
lume) e posteriormente uma camada de regularizacdo com argamassa de cimento e areia média, traco 1:3
em volume com no minimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos
cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de retracao e destaca-
mento. Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio minimo aproximado de 8 cm.

Aplicacdo do material: Aplicar sobre a regularizagéo ja curada e seca, uma demé&o de primer de
solucao asfaltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que devera ocorrer em aproxi-
madamente 6 horas dependendo da ventilagdo, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta
TORODIN EL de acordo com enquadramento da area. Com o auxilio da chama do magarico de gas GLP,
proceder & aderéncia total da manta. Nas emendas das mantas devera haver sobreposi¢do de no minimo
10 centimetros que receberdo biselamento para proporcionar perfeita vedacdo. O biselamento devera ser
executado apos ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicagdo sejam
encobertos pelo biselamento.

Devera ser previsto um rodapé com manta de 20 cm devidamente ancorada na parede.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com
agua, mantendo o nivel maximo por 72 horas.

- Executar refor¢cos em pontos criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatacéo,
etc..

- O servigo devera ser executado por empresa ESPECIALIZADA neste servigo e devera garan-
tir os servi¢os de impermeabilizacdo por um prazo néo inferior a 10 anos.

Impermeabilizacdo com manta asféltica 4 mm com protecao mecanica:

A impermeabilizacdo serd executada com manta impermeabilizante (asfaltica) de espessura 4
mm a base de asfalto modificado com elastdmeros, estruturada com um néo tecido de filamentos continuos
de poliéster, previamente estabilizado. Ensaios e especifica¢cdes segundo NBR 9952/98 — Tipo Il (Resistén-
cia a tracao= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resisténcia a impacto a 0°C= 4,9J etc.).

Preparacao da superficie e Prote¢cdo mecénica: A superficie devera ser previamente lavada,
isenta de po, residuos de 6leo, graxa, desmoldante etc. Devera ser executado chapisco tragco 1:3 (cimento e
areia grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularizacdo com argamassa de cimento e
areia média, traco 1:3 em volume com no minimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e
arredondamentos dos cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras
de retracdo e destacamento. Todos 0s cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio minimo apro-
ximado de 8 cm.

A protecdo mecéanica devera seguir a mesma recomendacao da preparacgdo da superficie (tra-
¢os e cuidados), porém devera possuir uma altura de 4 cm para receber o acabamento desempenado e
posteriormente o revestimento final (ceramica), se for o caso.

Aplicacao do material: Aplicar sobre a regularizacéo ja curada e seca, uma demao de primer de
solugdo asfaltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que devera ocorrer em aproxi-
madamente 6 horas dependendo da ventilacdo, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta
TORODIN EL de acordo com enquadramento da &rea. Com o auxilio da chama do macarico de gas GLP,
proceder a aderéncia total da manta. Nas emendas das mantas devera haver sobreposi¢ao de no minimo
10 centimetros que receberdo biselamento para proporcionar perfeita vedagdo. O biselamento devera ser
executado apés ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicacdo sejam
encobertos pelo biselamento.

Devera ser previsto um rodapé com manta de 20 cm devidamente ancorada na parede.

Obs.:
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- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com
agua, mantendo o nivel maximo por 72 horas.

- Executar reforcos em pontos criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatacao,
etc..

- O servico devera ser executado por empresa ESPECIALIZADA neste servico e devera garan-
tir os servicos de impermeabilizacdo por um prazo ndo inferior a 10 anos.

Revestimentos:

Chapisco:
Sera executado no traco 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com as estrutu-

ras de concreto (pilares, vigas e lajes) é obrigatorio o uso de aditivo fixador, bianco ou equivalente técnico.
Em alvenaria ndo sera necessario a aplicacéo de aditivo fixador.

Emboco (massa grossa):

Apo6s a cura do chapisco (minimo 2 dias), sera executado o embocgo no trago 1:2:8 (cimento,
cal e areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em pa-
redes externas e tetos.

Reboco (massa fina):
Apéds a cura do embogo (minimo 7 dias), sera executado o reboco (massa fina) com argamas-
saindustrializada.

Azulejos:

Conforme cddigo de acabamentos e respectivas alturas, deverdo ser executados chapisco no
traco 1:3 (cimento e areia grossa, em volume), apds a cura do chapisco (3 dias) executa-se a massa grossa
no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) e por fim, apds a cura da massa grossa (no minimo 7
dias) ser& colado o azulejo com argamassa industrializada flexivel tipo AC I. O azulejo sera de 30x45 cm,
branco, acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente. A largura das juntas
devera ser de acordo com as recomendacdes do fabricante do piso utilizado. O rejunte devera ser de pri-
meira qualidade, flexivel e possuir antifungos. A cor sera definida pela Fiscalizacdo. A empresa contratada
devera fornecer a UFSM, no final da Obra, 2m2 de azulejo, para futuros reparos.

DIVISORIAS E FORROS
Forro de Gesso Acartonado:

Nas areas solicitadas em projeto serdo executadso forro de gesso do tipo “Dry wall”, completo,
inclusive negativos e recortes para instalagao de luminarias, conforme projeto.

Forro de PVC:

Nos locais indicados em projeto devera ser executado forro de PVC branco com 20 cm de lar-
gura e espessura de 8 mm, devendo ser executado malha de perfis de aco para sustentacédo do forro. Deve-
ra ser instalado o roda forro para arremate em todos os encontros com paredes ou outros elementos.

Parede de gesso acartonado:

As divisérias de gesso acartonado serdao compostas por montantes “U” com 70 mm de largura,
colocados a cada 40 cm (e demais partes necessarias para uma boa fixacao e resisténcia) e uma chapa de
cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm de largura total da diviséria. A superficie
deverd ser lisa e sem ondulacfes. As emendas das chapas deverédo ser adequadamente unidas através de
fita e massa especial. A divisoria devera possuir isolamento acustico com manta de 1& mineral com 50 mm
de espessura.

PISOS E PAVIMENTACOES

Contra piso armado:

Em toda a area do pavimento térreo serd executado um contrapiso armado (Fck = 15 Mpa)
com 8 cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchao de brita (4 cm de brita n°1) e 1 cm de po6
de brita nivelada e compactado mecanicamente (placa compactadora). Apés o espalhamento, nivelamento e
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compactagdo do po6 de brita devera ser colocado a malha de ago com ferros de $4.2mm colocados a cada
20 cm nas duas direcdes.

Cimentado base para pavimentacéo colada:

Devera ser executada uma camada de regularizagdo de cimento e areia média, traco 1:3 em
volume com no minimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 21 dias para posterior co-
lagem do piso.

Piso ceradmico:

O piso ceramico devera ser de primeira qualidade, classificacdo quanto a resisténcia a abraséo
PEI 5 (grupo 5), resisténcia a manchas 4 (boa facilidade de remog¢éo de manchas e baixa absor¢do de
agua), marca Eliane ou equivalente técnico, na dimensao 40X40cm e cor a ser definidas pela Fiscalizacao.
Colado com argamassa industrializada flexivel tipo AC |, sobre camada de regularizagdo de cimento e areia
média, traco 1:3 em volume com no minimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 21
dias. A largura das juntas devera ser de acordo com as recomendacfes do fabricante do piso utilizado. O
rejunte devera ser de primeira qualidade, flexivel com cor definida pela Fiscalizacdo. A empresa contratada
devera fornecer a UFSM, no final da Obra, 2m2 de piso ceramico, para futuros reparos. A escolha do piso,
pela Fiscalizacdo, devera ser feita entre 3 tipos no minimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

Piso Vinilico:

Devera ser em placas de 30x30 cm com 3,20 mm de espessura, marca Fademac, linha Dina-
mic ou Equivalente técnico, na cor a ser definida pela fiscalizagdo. A base para execu¢do do piso deve ser
feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Apés devera levar uma ou
mais deméos de emulsdo com pasta PVA, cimento e 4gua, aplicada com desempenadeira de ago. Apds
cada demado, devera ser lixada, com lixa fina, em toda a superficie. A aplicacdo das placas s6 podera ser
iniciada apos 21 dias, no minimo, do término do piso desempenado. Antes da fixacdo das placas a base
devera ser devidamente limpa, utilizando aspirador de pd. A fixagdo das placas sera efetuada com cola es-
pecial (Flexofix ou equivalente técnico), aplicada tanto no verso da placa como na superficie da base. As
placas serdo batidas com macete de borracha para se obter aderéncia completa com a base. O excesso de
cola que refluir através das juntas, sera removido com solvente apropriado, bem como a limpeza final de
toda a superficie. Sera proibida a passagem por sobre as placas nas 48 horas seguintes a sua colocacéo.

Acabamento superficial para piso vinilico:

O piso vinilico devera receber tratamento para protecdo da superficie. O tratamento consiste na
lavagem da superficie com méquina e Wax Remoflex da NewDrop ou equivalente, apés, limpeza e aspira-
¢ao do substrato. A superficie devera estar totalmente seca para a aplicacdo de 2 demaos de selador Wax
Selamax da NewDrop ou equivalente e, ap6s a secagem do selador, aplicar 3 demaos de Wax Ceraflex da
NewDrop ou equivalente.

Os procedimentos deverdo ser de acordo com as instru¢gdes do fabricante no que tange as di-
luicbes dos produtos e os intervalos de aplicacéo.

Manta Vinilica:

Devera ser colocado piso em manta com espessura 1,6 mm, alto trafego marca LG Bright ou
similar, na cor a ser definida pela fiscalizacdo. A base para execu¢éo do piso deve ser feita com argamassa
de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Apés devera levar uma ou mais demaos de
emulsdo com pasta PVA, cimento e dgua, aplicada com desempenadeira de aco. Apos cada demao, devera
ser lixada, com lixa fina, em toda a superficie. A aplicacdo da manta s6 podera ser iniciada apos 21 dias, no
minimo, do término do piso desempenado. Antes da fixagcdo da manta a base devera ser devidamente lim-
pa, utilizando aspirador de p6. A fixagdo das placas serd efetuada com cola especial (Flexofix ou equivalen-
te técnico). Sera proibida a passagem por sobre a manta nas 48 horas seguintes a sua colocagéo.

Piso Porcelanato:

O Porcelanato sera na dimensao de 45 x 45, marca Eliane ou equivalente técnico, com absor-
¢cao zero, e espessura 8 mm, assentados com junta de 2 mm e alinhada nos dois sentidos. O rejunte sera
na cor definida pela fiscalizagdo e sera o rejunte para porcelanato Juntaplus Gold Super da Eliane com adi-
tivo. O porcelanato devera ser assentado com argamassa colante ACIII.

Piso basalto — soleiras degraus:

Devera ser aplicado nas soleiras das escadas com basalto polido regular, com espessura de 2
cm, sendo que a pedra devera possuir uma borda lixada de 5 cm para evitar escorregamento. A pedra deve-
ra possuir um balango de 2 cm em relagdo ao espelho acabado.
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Piso Polido de concreto:

Devera ser executado o piso de concreto polido com 8 cm de espessura com Fck = 30 Mpa
(usinado), armado com ago 5,0mm colocados a cada 15 cm nas duas dire¢des. A base do piso sera em bri-
ta graduada compactada com espessura 10 cm. Apos o langamento do concreto, a superficie do piso deve-
ra receber polimento com equipamento adequado. O piso devera ser curado adequadamente com agua
durante 7 dias.

Corte de juntas no piso de concreto:

Um dia apés a concretagem do piso de concreto armado a empresa devera executar o corte
das juntas do piso com equipamento adequado para este fim, devendo ser cortado 2/3 da altura do piso e
estar perfeitamente alinhado. As distancias entre os cortes ndo deverdo ser maiores que 300 x 300 cm nos
dois sentidos. Esta junta devera ser selada com mastique ou equivalente técnico.

RODAPES / SOLEIRAS E PEITORIS

Peitoril em basalto tear:

Em todas as janelas deverdo ser colocados peitoris em basalto tear com espessura de 1,6cm,
devendo a pedra ficar 2 cm em balango em relacdo ao revestimento (reboco) finalizado. O peitoril devera
ficar inclinado no minimo 20% e com o corte na parte inferior da pedra para possibilitar a pingadeira da
adgua. Também a pedra devera ficar embutida no minimo 3 cm em cada lateral da janela possibilitando a
perfeita vedacgéo da parede.

Soleira em basalto tear:
Em todas as portas internas e externas dever&o ser colocados soleiras de basalto tear.

Rodapé cerémico:

Nos locais onde for colocado piso ceramico, devera ser executado rodapé ceramico de 7 cm,
feitos com a mesma ceramica do piso. A parte superior do rodapé devera receber rejunte de maneira que
tenha uma superficie lisa com perfeito acabamento.

Rodapé de Porcelanato:

Nos locais onde for colocado piso de porcelanato, serdo instalados rodapés de porcelanato de
7 cm, feitos com 0 mesmo material do piso. A parte superior do rodapé devera receber rejunte de maneira
gue tenha uma superficie lisa, com perfeito acabamento.

Rodapés de madeira:
Os rodapés serdo em madeira de lei com 7,0 x 1,5 cm colocados com parafusos e buchas plas-
ticas a cada 60 cm da marca Santa Luzia ou equivalente técnico dos modelos 446 RP/NA 04 ou 446 RP/NA.

Rodapé vinilico:

Nos locais indicados em projeto com piso vinilico devera ser instalado rodapé vinilico com 7,0
cm de sobrepor da fademac ou equivalente com espessura de 3 mm. A empresa devera apresentar o mode-
lo do rodapé para aprovagéo da fiscalizagéo.

Rodapé basalto tear:

Nos locais indicados em projeto devera ser instalado rodapé de basalto tear com 7 cm com de-
vido arremate na parte superior e lateral aparentes. O rodapé deverd ser colocado com argamassa indus-
trializada tipo AC Il, e rejuntado com argamassa de cimento e areia fina no traco 1: 2.

Rodapé de granitina:
O rodapé de granitina sera na mesma tonalidade do piso, nas dimensdes de 1,5 x 7,0 cm, co-
locados salientes 1,0cm da prumada das paredes.

Vidros:

Vidros lisos:
Os vidros serdo de acordo com as orientacdes da fiscalizagao e planilha orgamentaria.

Vidros miniboreal:
Os vidros das janelas dos banheiros serdo do tipo miniboreal. A espessura sera de 4 mm.
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Espelhos:

Sobre os lavatérios dos banheiros deverdo ser instalados espelhos retangulares de acordo com
as dimensfes em projeto e para banheiros PNE seréo utilizados no tamanho de 50x90cm, com espessura
de 4 mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na ca-
beca dos parafusos devera ser colocado um acabamento cromado.

O espelho do banheiro PNE devera ficar a uma altura de 90 cm e estar inclinado 10 graus para
baixo, conforme norma técnica 9050.

Entre a parede e os espelhos devera ser colocada uma manta de isolamento, conforme orien-
tacBes do fabricante.

Pintura:
PINTURA INTERNA

Selador:

Internamente as superficies deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, e em
seguida aplicado 1 (uma) demé&o de selador acrilico da Suvinil ou equivalente (primeira linha).

As lajes compostas por tavelas de EPS deverdo receber selador ACRILICO SUVIFLEX da Su-
vinil ou equivalente técnico.

Pintura em estruturas internas com tinta acrilica:

Paredes e estruturas internas deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, con-
forme a necessidade. Apos a preparacédo adequada as superficies deverdo receber uma demao de selador
acrilico premium, marca Suvinil ou equivalente técnico e no minimo duas demé&os de tinta Acrilica acetinada
Suvinil ou equivalente (linha premium).

Pintura em estruturas com tinta PVA:

As paredes internas deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a ne-
cessidade. ApGs a preparacdo adequada as superficies deverdo receber uma deméao de selador acrilico de
primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente e no minimo duas deméos de tinta PVA, da Suvinil ou
equivalente (linha premium).

Massa PVA:

Nos locais indicados em projetos devera ser aplicado massa PVA no minimo 2 demaos sobre
selador (reboco) ou fundo preparador (gesso acartonado). A massa PVA devera ser perfeitamente lixada
para receber a pintura de acabamento. A massa PVA sera Suvinil ou equivalente.

Massa Acrilica:

Nos locais indicados em projetos devera ser aplicado massa acrilica no minimo 2 demé&os so-
bre selador. A massa acrilica devera ser perfeitamente lixada para receber a pintura de acabamento. A
massa acrilica sera Suvinil ou equivalente técnico.

Textura Acrilica:

Nos locais indicados em projetos devera ser aplicado textura acrilica devidamente aplicada
conforme solicita¢éo e orientacdo da fiscalizag&o. A textura acrilica serad Suvinil ou equivalente técnico (pri-
meira linha).

Pintura esmalte sobre massa acrilica:
Sobre a massa acrilica devera ser pintado em esmalte sintético brilho no minimo 2 deméos da
marca Suvinil ou equivalente técnico (linha premium).

Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de ferro:

Esquadrias de ferro deverdo ser lixadas e limpas perfeitamente e receberdo da fabrica uma
demao de fundo anticorrosivo. Apés a preparacdo deverdo receber no minimo duas demaos de tinta Esmal-
te Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

Massa 6leo (ponsar):

As esquadrias de madeira deverdo receber no minimo duas deméos de massa 6leo (ponsar)
sobre fundo preparador de madeira. A massa devera ser perfeitamente lixada obtendo uma superficie per-
feitamente lisa e sem ondulacgdes para receber a pintura. A massa sera da Suvinil ou equivalente técnico.
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Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira:

As esquadrias de madeira deveréo ser lixadas e limpas perfeitamente e receberéo fundo prepa-
rador. Apés a preparacéo deverdo receber no minimo duas deméos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da
Suvinil ou equivalente (linha premium). As portas devem ser pintadas em todos os lados da folha (6 lados),
inclusive massa de ponsar. As dobradicas ndo deverdo ser pintadas.

Pintura epoxi:
ApOs a aplicacdo da massa acrilica devera ser aplicado no minimo 2 deméaos de pintura epoéxi,
da Suvinil ou equivalente. Sua aplicacao devera obedecer as recomendacdes do fabricante.

Aplicacdo de fungicida sobre madeira:
Nas portas, marcos e janelas de madeira devera ser aplicado 2 demé&os de anticupim gimo ou
equivalente técnico para em seguida iniciar os trabalhos de acabamento (fundo/massa/pintura).

PINTURA EXTERNA

Aplicacdo de Selador flexivel:

As paredes externas e lajes executadas com tavelas de EPS deverdo ser raspadas e/ou lixa-
das e limpas perfeitamente, e em seguida aplicado 2 (duas) demé&os de selador acrilico flexivel — SUVI-
FLEX — da Suvinil.

Pintura em estruturas externas com tinta acrilica:

Paredes e estruturas externas deverdo receber pintura de no minimo 2 demaos de tinta acrilica
semi brilho aplicada sobre o selador flexivel (item 3.14.14). A marca da tinta sera Suvinil ou equivalente téc-
nico (linha premium).

Pintura com verniz impermeablizante:

Paredes e estruturas externas deverdo receber pintura de no minimo 2 demaos de verniz im-
permeabilizante nas superficies de tijolo & vista. A marca da tinta sera Suvinil ou equivalente técnico (primei-
ra linha).

Pintura de numeros e letras para sinalizacéo externa predial:

Em local da fachada, indicado pela fiscalizacdo a empresa contratada devera pintar sobre a pa-
rede acabada a pintura da numeracgao do prédio. Essa numeragdo sera executada com tinta acrilica semibri-
Iho na cor indicada pela fiscalizacdo. Esse trabalho devera ser executado por profissional qualificado (letris-
ta) de maneira que se tenha perfeito acabamento. A sinalizacdo sera formada por dois nimeros com tama-
nho de 134x96 cm cada um e uma letra com tamanho de 43x58cm.

Lavagem com hidrojateamento:

Todas as superficies das paredes e ou lajes deverdo ser escovadas e lavadas com hidrojatea-
mento, principalmente nos locais onde existir sujeira adesiva, mofo, etc.. As superficies deverdo ser limpas
perfeitamente, conforme a necessidade, preparando a superficie para receber pintura de acabamento.

Fundo preparador primer sintético para aco:

Aplicacao de primer sintético, sendo os mais utilizados a base borracha clorada ou de primer
epoxi em estrutura ou peca de ao carbono.

A superficie metdlica a receber o primer devera ser limpa através de limpeza manual, mecénica
ou jato abrasivo.

Podera ser aplicado em uma ou duas demaos com trincha, rolo, revélver ou “airless”. Quando
aplicado com trincha, o primer devera ser espalhado passando-se a trincha no sentido da parte ndo pintada
com a parte pintada, sempre na mesma direcdo, exercendo pouca pressao. Devera ser utilizada trincha com
cerdas longas. Sempre que possivel, deverdo ser aplicadas pinceladas verticais, ndo devendo-se repassar
a trincha na parte recém-pintada, a fim de ndo prejudicar o folheamento e, consequentemente, a aparéncia
do acabamento.

Quando aplicado com revélver, devera ser pulverizado sobre a superficie, devendo o mesmo
ficar a uma distancia entre 50 mm e 300 mm. Devera se tomar o cuidado para que ndo haja escorrimento da
tinta na sua pulverizacao.

O numero e as espessuras das demaos deverao estar de acordo com as definicdes de projeto.
Em geral, cada camada aplicada deve produzir uma pelicula seca uniforme com espessura de 25 Microns..

Nos corddes de solda das pecas, a aplicagcao devera ser feita, obrigatoriamente, com trincha. O
operador devera estar protegido com mascara apropriada e éculos protetores durante a aplicacdo. Devera
ser evitada a formacé&o de sulcos, pois dificultam o acabamento de pintura.
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Como primer epo6xi, podera ser utilizado o Fundo Ep6xi, da CORAL ou outros produtos simila-
res.

Pintura esmalte sobre estrutura metalica:

Antes de preparo da superficie a ser pintada, fazer inspecéo visual, em toda a superficie, a fim
de identificar os pontos que apresentam vestigios de 6leo, graxa ou gordura, o grau de corrosao que se en-
contra a superficie. E em seguida 03 demaos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado, Suvinil ou
equivalente (linha premium).

RECOMENDACOES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as pinturas deverao obedecer as recomendacées do Fabricante, desde a preparacdo da
superficie até a aplicacao da tinta de acabamento. Serdo aplicadas tantas demaos quantas forem necessa-
rias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicacao de fundo preparador e antes da aplica-
¢do da tinta, devera haver obrigatoriamente avaliagdo por parte da empresa contratada e apds isso feito, a
empresa contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizagao, para avaliacéo e liberagéo.

As superficies a serem pintadas deverdo receber vistoria por parte da Fiscalizacédo, antes da
aplicacdo de selador e antes da aplicacdo da tinta, para posterior aprovacéo e liberacao.

As cores seréo definidas pela Fiscalizagéo.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverdo ser de uma Unica
marca, sendo que os servigos deverdo ser executados de acordo com as recomendagfes do fabricante,
para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fa-
brica com prazo néo inferior a 10 anos.

Servicos Complementares:

Rede de Gases

Tubulaces

Todas as tubulacdes das redes deverdo ser executadas com tubos ago galvanizado classe média.
As bitolas deverdo ser conforme projeto.

Todos os tubos, valvulas, juntas e conexdes devem ser devidamente limpos de 6leos, graxas e ou-
tras matérias combustiveis e permanecer tamponados para que em momento algum penetre impurezas de
gualquer natureza.

Todas as conexfes da rede deverdo ser soldadas e apresentar bom acabamento, boa penetracdo
por capilaridade e perfeita estanqueidade.

A tubulacéo devera ser sustentada com suporte a cada 2m por uma barra de cantoneira rigidamente
fixada na parede, teto ou solo e com fixadores dos tubos semelhantes aos utilizados para eletrodutos de
forma que o espacamento horizontal entre cada tubulacdo seja perfeitamente regular e de forma a néo for-
mar bolsdes.

Toda a mudanca de dire¢do da tubulagdo devera ser executada obrigatoriamente com conexdes
adequadas e jamais com dobramento de tubos. As possiveis transposicdes de tubulacdes deverdo ser exe-
cutadas obrigatoriamente com curvas de transposi¢ao.

Toda a tubulacdo aparente devera ser pintada com, no minimo, duas demaos de tinta esmalte sinté-
tico na cor amarela, conforme norma ABNT.

Registros

Todos os registros deverdo ser de esfera, em bronze ou latdo cromado, com corpo de latdo ou
bronze, tripartidos, préprios para alta pressdo. Todos os registros da rede de vacuo bem como nas redes
troncos dos demais gases, deverdo ser de passagem plena e de boa qualidade.

Teste de estanqueidade
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Devera ser executado um teste com pressurizacdo da rede, com nitrogénio a uma pressao de 10
kgficm2 por 24 horas, para verificacao a estanqueidade. Apés o teste deverdo ser executadas purgas para a
limpeza final da tubulacéo. Os testes de pressdo deverdo ser acompanhados pelo fiscal da obra.

Deveréa ser emitido laudo dos testes de estanqueidade, com emissdo de ART por profissional habili-
tado.

Calcada de concreto:

Em toda a area definida em projeto devera ser executada a calgada em concreto (Fck = 25
Mpa) com 7 cm de espessura devidamente vibrado com régua vibratéria e acabamento desempenado ali-
sado MECANICAMENTE e com juntas serradas a cada 250 cm. A calgcada devera ser executada sobre um
colchéo de brita (5 cm de pé de brita) compactada mecanicamente (placa compactadora).

Meio fio de concreto:

Sera devidamente assentado e alinhado com dimensdes de 10 na face superior, 12cm na face
inferior 30cm de altura e 100cm de comprimento e rejuntado com argamassa com traco de cimento e areia
média (1:3).

Base de brita graduada:
ApOs a regularizacéo do terreno sera executado uma base de brita graduada compactada de
20 cm, para receber a pavimentacéo. A base devera ser compactada com rolo liso vibratério.

Camada de terra vegetal:
Para o plantio da grama deverd ser espalhado uma camada de terra de 10 cm de terra vegetal,
com auséncia de incos e devera ser colocado sobre a regularizagéo do terreno limpo, sem entulhos de obra.

Grama:

A grama sera do tipo S&o Carlos, sem in¢os, de jardim e em leivas devidamente colocadas so-
bre a camada de terra vegetal. A grama devera ser rejuntada com terra orgénica limpa e posteriormente
batida devidamente, de maneira que se tenha uma superficie regular e plana. A empresa devera irrigar
constantemente as leivas de grama até que suas raizes se fixem a camada vegetal.

Limpeza final da obra:

A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condi¢bes de habitagédo e
uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), lougas sanitarias e insta-
lacdes elétricas (luminarias, eletrodutos, eletrocalhas) deveréo estar perfeitamente limpos e isentos de man-
chas. Esta limpeza FINA devera ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe espe-
cializada neste servigo. O entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.

Relacdo de desenhos

Projeto Arquitetdnico;

Projeto Hidrossanitario e PPCI,;
Projeto estrutural

Projeto Elétrico/SPDA.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacdo devera ser
submetido a andlise prévia da Fiscalizacdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera
ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando
houver divergéncias entre a Fiscalizacdo e a empresa contratada, esta deverad comprovar a equivaléncia
técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO,
sendo que as despesas serdo de sua responsabilidade.

Documento assinado digitalmente

b FABIANA MARTINS DE REZENDE DO AMARA
g Ll Data: 06/10/2022 15:53:16-0300
Verifique em https://verificador.iti.br
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ANEXO 1 - MODELQ BOLETIM DE MEDICAO

Boletim de Medicao 05

Obra:

Empresa:

Contrato:

Periodo: 01/04/17 a 30/04/17

DESCRIGAO Valor or- Acumulado Anterior Medigdo Atual

Acumulado Total

¢ado (R$) | Periodo: 01/03 a 30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10

Periodo: 01/12/09 a 30/04/10

Medicéo | Total do Medicao Total do Medicéo | Total do Item
Acumulada | item (R$) | Atual (%) | ltem(R$) | Acumulada (R$)
anterior (%) total (%)
1 | SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orcamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundacdes 140,00 5% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLICOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagdo Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 142331 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 INFRAESTRUTURA/FUNDACOES
3.1 | Estaca escavada, diam=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagdo 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Pre laje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72
5 ALVENARIA / VEDACAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 204 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medicdo: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos

Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa Assinatura Eng Fiscal
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ANEXO 2 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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