Ministério da Educacio
Universidade Federal de Santa Maria
Pro Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: ESPACO DINAMICO INTERATIVO PALMEIRA DAS MISSOES — UFSM.
Local da Obra: Campus Universitario PALMEIRA DAS MISSOES - RS

1.1. A presente especificagdo tem por objetivo definir os trabalhos de reforma na sala 124 do bloco 1,
com érea total de 63 m?, situado no Campus — Palmeira das Missfes — RS.

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:
Estas especificaces técnicas;
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT
Normas do MTE.

2.2. Durante a execucdo dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaucdes,
guanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranca ao transito de
pessoas junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizagdo adequada.

2.3. Todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios para a execuc¢ao dos servi¢os de-
verdo ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada deverd apresentar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servigos, a ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado (execucdo e/ou projeto),
sendo pré requisito para liberagcdo da primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢cdes em contrario constan-
tes do edital, do convite ou de ato normativo, 0s ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técni-
cas oficiais para a boa execuc¢éo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

2.6. Seréa permitida a subcontratagdo somente nos servigos de terraplenagem, fundagdes, impermea-
bilizagbes , divisérias leves, gesso, climatizacdo , estruturas metdlicas, ceramistas. Os subcontratados,
guando empresas, deverdo apresentar a mesma documentacgéo exigida da empresa contratada. Quando se
tratar de profissional autbnomo, este devera apresentar documentagédo que comprove a legalizagdo de suas
atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na
obra um Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, o qual ndo devera se afastar
do local de trabalho durante o horario normal de servigco. Além disso, deverd ser representada por um
técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio que sao executa-
dos 0s servicos.

2.8. A empresa contratada devera comunicar e passar as informacfes necessarias a Delegacia Regi-
onal do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos os
equipamentos de seguranca necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT,
guando a legislac@o assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendacfes da NR 18.

2.9. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendacfes da NR 18.

2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurancga para seus funcionarios,
devera manter a disposigdo no escritorio da obra, capacetes para a Fiscalizacdo e eventuais visitantes.

2.11. A empresa contratada devera manter no escritorio da obra, relagdo com o nome e func¢éo de to-
dos os funciondrios da mesma, inclusive os subcontratados.
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2.12. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remocao periodica do
lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da
obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo
gerado pelos servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por érgdos ambientais
e devera ser transportado por empresa credenciada por 6rgdos ambientais, conforme legislacédo vigente,
sendo a Nota Fiscal referente ao servico, apresentada para Administracéo.

2.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

2.14. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensbes até o ponto de uso
serdo de responsabilidade da empresa contratada. Tanto no caso da agua como no de energia, deverao
ser instalados medidores padrdes em consonéncia com as normas vigentes das respectivas con-
cessionarias.

2.15. A empresa contratada devera elaborar o “as built” (como construido) ao longo da execugao dos
servicos e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberacdo da Ultima fatura ficard condicionada a
apresentacao dos referidos projetos como construido.

2.16. S&o de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administra-
¢ao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo do contrato. O acompanhamento e a fis-
calizagcdo do contrato pela Administracdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa con-
tratada deve facilitar a fiscalizagdo, permitir amplo acesso ao objeto em execuc¢édo e atender prontamente as
solicita¢cdes da Administragéo.

2.17. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diaria-
mente pelo responsavel técnico da empresa. A fiscaliza¢@o fornecera um link na internet bem como a senha
de acesso para o preenchimento do diario que servira como comunicacao oficial entre a empresa e UFSM.
Mensalmente a empresa contratada devera imprimir e entregar os diarios do més transcorrido impresso e
assinado para o fiscal da obra, sendo que as medi¢fes s serdo realizadas com a apresentacdo impressa
do diério.

2.18. A empresa contratada devera manter na obra duas copias atualizadas de todos os projetos, es-
pecificacbes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escritorio
da obra e serd utilizada apenas pelo Responsavel técnico e mestre de obras da empresa e pela Fiscaliza-
¢éo.

2.19. Nenhum trabalho adicional ou modificacdo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a pré-
via e expressa autorizacao por escrito da fiscalizacdo da UFSM, respeitadas todas as disposi¢des e condi-
¢Oes estabelecidas no contrato.

2.20. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude
dos servigos executados, serd de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providen-
ciar sua recuperacgao e/ou reposicao.

2.21. O prazo méximo de execucdo dos servi¢os é de 30 (Trinta) dias corridos.

2.22. O orcamento analitico deverd ser discriminado e devera conter: Descri¢cdo dos itens, quantidade,
unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servi¢o), total do servi¢o, subtotal para cada item da planilha
e valor total global da proposta. Os prec¢os serdo apresentados em duas casas decimais.

2.23. Os servicos deverdo ser orcados considerando os quantitativos informados na planilha orcamen-
taria fornecida pela UFSM.

2.24. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da propos-
ta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de in-
fluéncia superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago so-
mente na Ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servigos (aditivos) do item em questdo o mesmo
serd feito utilizando os valores previstos na planilha da instituicao.

- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) - ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15=
0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do
item somente sera faturado na Ultima parcela.

2.25.0 pagamento sera MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medicdo devera seguir o padrdo
apresentado no ANEXO 1. A medicao dos servigos devera ser executada no canteiro de obras, com a pre-
senca do Eng. Fiscal e do Eng. Responsavel pela obra.
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2.26. A empresa contratada nao podera emitir o tltimo boletim de medicao e fatura da obra, enquanto
todos os servigos da planilha orgamentaria e especificacdes técnicas nao estiverem plenamente concluidos
e entregues em perfeitas condicfes de execucdo, uso e funcionamento.

2.27. Vigilancia e Seguranca de Obras: Nao sera permitido alojamento de funcionarios no local da
obra, sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao
guadro de funcionarios da empresa.

2.28. VISITA TECNICA: As empresas deverdo participar de uma reunido com seu representante, En-
genheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de davida relativa aos projetos, as es-
pecificacbes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade seréa realizada a visita ao local da
obra, que sera em horario de expediente da Instituicdo. Os interessados deverao receber desta pré-reitoria,
na ocasido da visita, uma declaracdo de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoria-
mente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaracdo devera ser
apresentada em duas vias sendo uma via serd arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a
outra devera ficar com a empresa interessada para complementacéo da proposta financeira. Caso a em-
presa opte por ndo participar da reunido, podera ser feita, em substituicdo, uma Declaracdo da empresa,
onde declare que conhece o local e condigBes de projeto, as especificacdes técnicas e aos quantitativos da
planilha orcamentdaria, bem como as reais condi¢Ges do local, a qual devera ser apresentada para a habili-
tagéo.

2.29. A madeira a ser utilizada na obra deve possuir certificacdo florestal, devendo ser apresen-
tado junto com a medicéo a Fiscalizac&o, Nota Fiscal e Certificado referente.

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

OBS: As medidas constantes nas figuras desta especificacdo sao ilustrativas, de-
vendo a contratada verificar as medidas em projeto arquitetdnico e in loco.

Servigos Preliminares

Mestre de obras e Engenheiro Civil:

A Administracdo local da obra refere-se as despesas de manutencao das equipes técnica e
administrativa e da infraestrutura necessarias para a execugéo da obra, como engenheiro e mestre.

A empresa devera obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu en-
genheiro responsavel pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro devera permanecer no
canteiro de obras no minimo 2 horas por semana, sendo que durante este periodo devera acompanhar,
planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de preencher e assinar o diario de obras, veri-
ficando orientagBes e observacdes da fiscalizacdo da UFSM. Quanto ao mestre, este deverd permanecer
durante toda jornada de trabalho, sem afastamento do local de trabalho.

O pagamento/medicédo deste item sO sera feito em parcelas iguais divididas pelo prazo
da obra, sendo que a parcela s6 sera medida se os demais itens do cronograma fisico-financeiro do
més em questdo estiverem concluidas e aceite pela fiscalizacdo, ou seja, a empresa s6 devera medir
este item se alcancar o valor indicado no cronograma fisico-financeiro do més em questao.

Projeto “As built’:
ApOs a execucgédo da obra a empresa devera corrigir e apresentar os projetos: arquiteténico, hi-
drossanitario, estrutural e elétrico com as devidas corre¢des de acordo com o executado em obra. O projeto
devera ser apresentado em arquivo digital.

Isolamento de obra:
Devera ser construida uma delimitagcdo nos acessos aos locais de obra com tela plastica de 5
mm, tendo altura de 2,00metros, sendo que devera resistir a todo o periodo da obra.

Placa de Obra:
A empresa contratada devera fornecer uma Placa de Obra por local (4 placas), conforme planta
de detalhe do ANEXO 2. A placa devera ser construida com chapas metéalicas galvanizadas n° 24 e estrutu-
ra metdlica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberdo uma demao de fundo an-
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ticorrosivo e no minimo trés demé&os de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas
pelo manual. Os adesivos deverdo ser de alta resisténcia. O tamanho da placa serd 180x120cm. A placa
sera colocada em local visivel, fixada pré6ximo ao local de intervencao.

Limpeza permanente da Obra:

A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverao ser condu-
zidos obrigatoriamente a cagambas metalicas de recolhimento de residuos. Todo residuo gerado pelos ser-
vicos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por érgdos ambientais e devera ser
transportado por empresa credenciada por 6rgdos ambientais, conforme legislagéo vigente.

Revestimentos:

Painel Aramado:
Deveré ser executado painéis aramado em tela de ac¢o galvanizada fio 12 bwg, malha 2”, ondu-
lada, quadrada, fixada em moldura constituida de barra chata 1 %2 x 4", conforme dimensées de projeto. A
estrutura e a tela deverao ser na cor preta.

180

Moldura metalica
Gor: Preto

Painel em tela ofis
Gor: Preto

VISTA FRONTAL
ESCALA: 1/25

Figura 1 - Painel aramado, conforme dimens&es indicadas em projeto
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MOB. 08 - PAINEL DE TV E PAINEL DE FORRO
MOB. 09 - PAINEL ARAMADO

40

MOB. 08

Painel de forro
Compensado de virola
Espessura: 2 cm —

|
M.BB. 08 = o
Nicho em compensado
de virola

MOB. 08
Painel TV
Compensado de virola -

Espessura: 2 ¢cm ﬁ L] 160

MOB. 09 £
Moldura metalica
Gor: Preto

MOB. 09
Painel em tela otis g
Cor: Preto

VISTA FRONTAL
ESCALA: 125

Figura 2 - Painel aramado, conforme dimensdes indicadas em projeto

Forro em compensado de virola:

Devera ser executado forro em compensado de virola, E=2cm, fixado em estrutura metdlica
(sistema utilizado para forro em Drywall), conforme indicacdes de projeto.

MOB. 08 - PAINEL DE TV E PAINEL DE FORRO
MOB. 09 - PAINEL ARAMADO

40

MOB. 08

Painel de forro
Compensado de virola
Espessura: 2 cm —

MoB. 08 —+
Nicho em compensado N
de virola

MOB. 08

Painel TV
Compensado de virola
Espessura: 2 cm

160

iﬂ
=

MOB. 09
Moldura metalica
Gor: Preto

24

MOB. 09
Painel em fela otis B
Cor: Preto

VISTA FRONTAL
ESCALA: 1/25

Figura 3 — Forro em compensado de virola, conforme dimens&es indicadas em projeto
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DETALHAMENTO DE MOBILIARIO
MOB. 08 - PAINEL DE TV E PAINEL DE FORRO

o

Ao Ao fa fo Ao do o Ao fo Ao o Ao Ao

~J e o) =)

B 660 H
" = MOB. 08 MOB. 08 B.08
- Nicha em compensado de virola Painel de forro Painel de forro estiuturado
7 Espessura: 2 cm em compensado de virola com caibros de madeira
25 Espessura: 2 cm

305

m
|
|

VISTA LATERAL
ESCALA- 1/25

Figura 4 — Forro em compensado de virola, conforme dimensofes indicadas em projeto

Revestimento em compensado de virola:

Devera ser executado um revestimento em compensado de virola, E=2cm, fixado em estrutura
de barroteamento de sarrafo de madeira aparelhada 2x10 cm, conforme indicag6es de projeto. Devera ser
fixado junto ao revestimento um nicho, também em compensado de virola E=2 cm, nas dimensdes indica-
das em projeto.

Figura 5 — Revestimento e nicho em compensado de virola, conforme dimensdes indicadas em projeto
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40

MOB. 08

Painel d forro
Compensado de virola
Espessura: 2 cm

MOR. 08 =F
Micho em compensado
de virola

MOB. 08

Paingl TV
Gompensado de virola
Espessura: 2 cm

=
=
f

MOB. 09 g
Moldura metalica
Cor: Preto

MOB. 09
Painel em fela otis
Cor: Preto

VISTA FRONTAL
ESCALA: 125

Figura 6 — Revestimento e nicho em compensado de virola, conforme dimensdes indicadas em projeto

Pintura:

Pintura em estruturas com tinta latex acrilica:

As paredes internas deverao ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a ne-
cessidade. Apds a preparacédo adequada as superficies deverdo receber uma deméo de selador latex acrili-
ca de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente. Posteriormente, devera ser aplicada pintura com
tinta Latex acrilica, no minimo duas demaos, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

Pintura esmalte sintético sobre esquadrias e rodapé de madeira:

As esquadrias e os rodapés de madeira deverdo ser lixadas e limpas perfeitamente e recebe-
réo fundo preparador. ApGs a preparacéo deverdo receber no minimo duas demaos de tinta Esmalte sintéti-
co acetinado, da Suvinil ou equivalente (linha premium). As portas devem ser pintadas em todos os lados da
folha (6 lados). As dobradi¢cas ndo dever&o ser pintadas.

Piso:

Lixamento de tacos de madeira:

O piso de parquet sera lixado respeitando no minimo 21 dias de cura e rejuntado com p6 de
madeira e cola propria para este fim. O parquet deve ser lixado com quatro graduagdes de lixa de maneira
a se obter uma superficie perfeitamente acabada e lisa. Os cantos das salas deverao ser lixados obrigato-
riamente com equipamento adequado para este fim (lixadeira manual).

Aplicacdo de Laca:

Ap6s o lixamento e calafetacdo, o parquet devera receber no minimo 3 demaos de laca fosca.
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Instalagbes elétricas:

As obras consistem em reformas e adequacGes em ambientes ja existentes de forma a ficar conforme de-
senho arquitetdnico sugerido.

Ocupar o mesmo circuito de iluminacao existente.

A iluminagédo sera Spots LED e luminérias LED pendentes.

As Spots seréo instaladas em perfilados 38x38. Cada uma alternando seu foco.

As luminérias pendentes serdo instaladas com cabo PP, caso as luminarias adquiridas ndo tenham cabos
proprios. Se o teto tiver gesso, os cabos descerdo diretamente. Se mantiverem simplesmente laje, sera ne-
cessario um eletroduto metdlico com conduteles. Em cada condulete saira os cabos PPs para as luminarias
(ou seus proprios cabos).

Manter as tomadas sempre que possivel, inlclusive as tomadas RJ-45.

Havera no orcamento algumas horas para desmontagem de pontos desnecessarios na obra. Primar pelo
layout da arquitetura, respeitando cotas e a aparéncia final sugerida pelos arquitetos. O projeto elétrico tem
o0 intuito de calcular a viabilidade técnica e orcamentaria dessa obra. A estética e acabamento sao determi-
nados pelos desenhos arquitetdnicos. As luminarias existente serdo redistribuidas conforme projeto. Se as
mesmas forem fluorescentes, deverdo ser substituidas por LED.

Pintar todos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados de preto para esse ambiente.

Servigcos Complementares

Palco
Devera ser executado um palco mdvel em médulos méveis, em niveis com tampas de acesso
para armazenamento de moveis e equipamentos, nas dimensdes e no formato indicado em projeto. O aca-
bamento devera ser em compensado de virola, E=2,5cm.

MOBOL ... cevneeeens oo OB 02
ARQUIBANCADA : : MODULOS MOVEIS

: VISTA FRONTAL
=== ESCALA- 1725

ARQUIBANCADA

Mow-==.
MODULOS MOVEIS

MODULOS DO
MOB. 01

VISTA LATERAL
MOB. 01 E MOB. 02
— = oo | TR

Figura 7 — Arquibancada moével em mddulos para armazenamento, conforme indicacdes de projeto.
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MOB. 01 - ARQUIBANCADA

1
MOB.OL.. o o leeten il Lo e g bl
Compensado de Virola lS :
Espessura: 2cm 1 226,
Folha fixa & 2 e
1 { A n
c s A
MO oo SE »
Niveis com tampas de acesso - B
para amazenamento de L o |2 —+
méveis/equipamentos. : 2
A * = '
2 2 |@ b
VISTA LATERAL
ESCALA- 1725

Figura 8 — Arquibancada mével em médulos para armazenamento, conforme indicagdes de projeto.

Lousa
Deveré ser executada uma lousa em MDF cru (Espessura minima 15 mm) revestido com lami-

nado de formica branca (espessura minima de 0,8 mm), nas dimensdes indicadas em projeto.

MOB. 07 - LOUSA

M 0 ¥
L) il
a3 480 3
LE] EE]

PM-30:250 MOB.OT
Lousa em MOF cru revestido
com laminado de formica branca
Dimensdo limina de férmica:
125% 308 cm

VISTA FRONTAL
ESCALA: 175

Figura 9 — Lousa em MDF cru, revestida com laminado de férmica branca, conforme indica¢cbes de projeto.

Balanco
Deverdo ser fixados em laje existente dois balancos em madeira (pinus), espessura 4cm,com

corda de sisal (20mm), conforme projeto.
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MOB. 03 - BALANGO

MAA-4710x200/110 MOB. 03
: Balango em madeira (pinus)
: Espessura: 4cm
b= M Fieagda na laje com
o corda de sizal (20mm)
= =
= A VISTA SUPERIOR
&
7 ,.5 0 E,, ESCALA. 1/20
158.6 3
832 : L3 -
e ' L MOB 03
o : At Carda de sisal
2 : e N
: L
= g
ey oy
T =
= e MOB 03
- - ; Balango em madeira (pinus)
Espessura: 4cm
P -t M
Balango em madeira (pinus) : PLANTA BALKA —| 8 18 b
Espeszura: dem : ESCALA: 120 = e
Fixago na laje com corda de sisal (20mm) : 60

: VISTA FRONTAL
Balango alinhado compisa ESCAL: 1/20

Figura 10 — Lousa em MDF cru, revestida com laminado de férmica branca, conforme indicac6es de projeto.

Banco expositor movel
Deverdo ser executados 8 unidades de banco expositor em compensado de virola, E=2cm,
conforme indica¢Bes de projeto.

MOB. 05 - BANCO/EXPOSITOR MOVEL

40
2:2
21452105 2
o
o M0B. 05
=) Banco/Expositor movel
= Banco/Exposit i ......banco/Dxposiior move,
=3 o o fgr:\‘;e?sg%c g;r:\it::eh B3 em compensado de viroka,
= 08 unidades com negativo para encabe
53 de painéis moveis e cava
Negati ixe de para transporte
A i CORTE A 08 unidades
- 2 ESCALA: 1,20
VISTA SUPERIOR
ESCALA: 120
54 40
1853185
12 30 12 —
b cevereeeenn. ... Banco/Expositor mével
& i ....... Banco/Brpositor movel com negativo para encabe
em compensade de virola <o, de painéis mdveis & cava
08 unidades para transporte
08 unidades
VISTA FRONTAL E POSTERIOR VISTA LATERAL
ESCALA: 1,20 ESCALA: 120

Figura 11 — Banco expositor conforme indicacdes de projeto.
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Painel/quadro mével
Deverado ser executados 8 unidades de quadro mével em MDF cru (espessura minima de 15
mm) revestido com laminado de férmica branca (espessura minima de 0,8 mm) em todos os lados, confor-
me indicacdes de projeto.

MOB. 06 - PAINEL/QUADRO MOVEL

{ T 1414
m$ - I Painel/Quadro mével em MDF cru
[ | Revestido com laminado de férmica branca
\—307.7[ —
: ... MOB. 05 (
VISTA SUPERIOR
ESCALA: 1/20
o b
» Palnev‘Uuadrc mével em MOF cru Painel/Quadro mével em MDF cru
Revestido com laminado de formica branca Revestido com kaminado de f6mica branca
2 2
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
L U escasizo L ESCALA 120
- D —— e
2 80

Figura 12 — Painel moével conforme projeto

Limpeza final da obra:

A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condi¢ges de habitacdo e
uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), loucas sanitarias e insta-
lacBes elétricas (luminarias, eletrodutos, eletrocalhas) deverdo estar perfeitamente limpos e isentos de man-
chas. Esta limpeza FINA devera ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe espe-
cializada neste servigo. O entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.
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Relac&o de desenhos

Projeto Arquitetdnico;
Projeto Elétrico.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacéo devera ser
submetido a analise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera
ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando
houver divergéncias entre a Fiscalizacdo e a empresa contratada, esta deverd comprovar a equivaléncia
técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicbes credenciadas pelo INMETRO,
sendo que as despesas serdo de sua responsabilidade.
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDICAO

Boletim de Medigcdo 05

Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/17 a 30/04/17
DESCRIGAO Valor or- Acumulado Anterior Medigao Atual Acumulado Total
¢ado (R$) [ Periodo: 01/03 a 30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
Medicao Total do Medicao Total do Medicao Total do Item
Acumulada | item (R$) Atual (%) ltem (R$) [ Acumulada (RY)
anterior (%) total (%)
1 | SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orcamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagGes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagao Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, didm=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagao 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Prelaje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72
5 | ALVENARIA / VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medicdo: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos

Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa Assinatura Eng Fiscal
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ANEXO 2 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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