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Obra

ESPAÇO DINÂMICO INTERATIVO PALMEIRA DAS MISSÕES

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.081.52 16.38 %

 1.1  93572 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 9.647.00 482.10 10.129.10 9.647.00 482.10 10.129.10 13.73 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 10 116.88 1.93 118.81 1.168.80 19.30 1.188.10 1.61 %

 1.3  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1 54.43 618.54 672.97 54.43 618.54 672.97 0.91 %

 1.4  10832 ORSE As Built m² 63 1.45 0.00 1.45 91.35 0.00 91.35 0.12 %

 2 REVESTIMENTOS 7.827.11 10.61 %

 2.1  2.480 Próprio ORSE (8181) - Tela de aço galvanizado fio 12 bwg, cor preta, malha 2", ondulada, 

quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 1/4"

m² 15 20.83 217.77 238.60 312.45 3.266.55 3.579.00 4.85 %

 2.2  88523 Próprio REFERÊNCIA SINAPI (96110) - FORRO EM COMPENSADO DE VIROLA, E=2 

CM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 11 3.70 254.76 258.46 40.70 2.802.36 2.843.06 3.85 %

 2.3  88522 Próprio SETOP (REV-LAM-010) - REVESTIMENTO EM COMPENSADO DE VIROLA, E= 

2CM, INCLUSIVE BARROTEAMENTO, COMPLETA, COM NICHO

m² 5 42.70 238.31 281.01 213.50 1.191.55 1.405.05 1.90 %

 3 PINTURA 4.493.34 6.09 %

 3.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 114 1.03 2.07 3.10 117.42 235.98 353.40 0.48 %

 3.2  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 63 1.37 2.18 3.55 86.31 137.34 223.65 0.30 %

 3.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 114 5.01 14.39 19.40 571.14 1.640.46 2.211.60 3.00 %

 3.4  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 63 6.53 14.94 21.47 411.39 941.22 1.352.61 1.83 %

 3.5  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA DE ESQUADRIAS E RODAPÉ, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m² 10 7.92 10.04 17.96 79.20 100.40 179.60 0.24 %

 3.6  100748 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (DUAS 

DEMÃOS)). AF_01/2020

m² 14 4.47 7.85 12.32 62.58 109.90 172.48 0.23 %

 4 PISO 4.168.71 5.65 %

 4.1  ED-17867 SETOP APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE 

MADEIRA TIPO TACO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM 

(LIXAMENTO) E CALAFETAÇÃO

m² 63 19.06 47.11 66.17 1.200.78 2.967.93 4.168.71 5.65 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21.833.14 29.59 %

 5.1  8.0057 Próprio Cabo de cobre PP 2x 1,5mm², cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, 

classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias individuais à 

base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70oC e para a cobertura 

externa PVC classe térmica 60oC (NBR 13249),  para tensões nominais até 

450/750 V conforme norma de referencia  NBR NM 247-5. Metro linear. Completo

m 26 1.89 6.03 7.92 49.14 156.78 205.92 0.28 %

 5.2  2.212 Próprio LUMINARIA PENDENTE decorativa de alumínio pintado eletrostaticamente na cor 

preta, TIPO FUNIL, (cônica) com base e-27 Diâmetro aproximado 200 mm X 

Altura 300 mm com cabo PP, com haste de aproximadamente 400mm e flange 

base de fixação de aproximadamente 100mm para o teto. Tipo comercial ou 

escritório. Fornecimento e instalação.

un 10 39.64 228.98 268.62 396.40 2.289.80 2.686.20 3.64 %

 5.3  2.390 Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR, tipo SPOT, regulável, braço ajustável, pintura epoxi 

BRANCO, alto acabamento, para fixação em eletrocalha / trilho, teto, forro ou 

parede,  BASE E-27, com lâmpada LED PAR20, 14/16W, 3000K. Fornecimento e 

instalação

Un 25 19.82 98.95 118.77 495.50 2.473.75 2.969.25 4.02 %

 5.4  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 53 13.59 23.61 37.20 720.27 1.251.33 1.971.60 2.67 %

 5.5  90462 SINAPI SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM 

PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. 

AF_05/2015

M 27 0.34 1.62 1.96 9.18 43.74 52.92 0.07 %

 5.6  2.370 Próprio Remoção, retirada e destinação, dentro da UFSM, de fiação aparente, embutida, 

aérea ou subterrânea.

hora 8 39.64 12.31 51.95 317.12 98.48 415.60 0.56 %

 5.7  9.012 Próprio Retirada de eletrodutos existentes m 8 4.76 2.10 6.86 38.08 16.80 54.88 0.07 %

 5.8  95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 53 6.25 36.00 42.25 331.25 1.908.00 2.239.25 3.04 %

 5.9  2.550 Próprio Luminária de SOBREPOR, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm), com 

corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado 

brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de 

engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze 

fosforoso. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. Intral AS-810 

ou similar. Fornecimento e instalação.

un 12 29.72 205.95 235.67 356.64 2.471.40 2.828.04 3.83 %

 5.10  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 204 0.94 2.29 3.23 191.76 467.16 658.92 0.89 %

 5.11  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 14.86 22.96 37.82 29.72 45.92 75.64 0.10 %

 5.12  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 11.57 19.08 30.65 34.71 57.24 91.95 0.12 %
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 5.13  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 24 4.37 8.71 13.08 104.88 209.04 313.92 0.43 %

 5.14  8.0076 Próprio Eletrocalha metálica zincada LISA 50 x 50 mm, Chapa 24 ( 0,65 mm), Perfil "U", 

contendo pintura esmalte cor cinza, tampa de encaixe, junção para eletrocalha, 

derivações, suporte vertical para fixação. Todo o material necessário para 

instalação da eletrocalha. Fornecimento e instalação.

m 27 26.05 88.91 114.96 703.35 2.400.57 3.103.92 4.21 %

 5.15  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1 8.16 51.74 59.90 8.16 51.74 59.90 0.08 %

 5.16  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 273 1.17 3.55 4.72 319.41 969.15 1.288.56 1.75 %

 5.17  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 11.96 23.52 35.48 95.68 188.16 283.84 0.38 %

 5.18  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6 14.86 24.41 39.27 89.16 146.46 235.62 0.32 %

 5.19  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 21 22.32 26.73 49.05 468.72 561.33 1.030.05 1.40 %

 5.20  12657 ORSE Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo 

coaxial

un 1 6.25 23.36 29.61 6.25 23.36 29.61 0.04 %

 5.21  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 80 5.17 9.65 14.82 413.60 772.00 1.185.60 1.61 %

 5.22  9.006 Próprio CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6 unid 1 39.64 12.31 51.95 39.64 12.31 51.95 0.07 %

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.369.95 31.68 %

 6.1  2.386 Próprio AGETOP CIVIL (240107) - PALCO MOVEL EM ASSOALHO EM COMPENSADO 

DE VIROLA, CONFORME PROJETO, COMPLETA

m² 29 55.05 403.48 458.53 1.596.45 11.700.92 13.297.37 18.02 %

 6.2  2003 Próprio REF. COMP. CPOS (23.08.170) - Lousa em MDF cru revestido com laminado de 

fórmica branca

m² 12 11.02 191.46 202.48 132.24 2.297.52 2.429.76 3.29 %

 6.3  4868 ORSE Balanço de  madeira fixado em laje existente un 2 113.40 228.58 341.98 226.80 457.16 683.96 0.93 %

 6.4  2005 Próprio COMP. REF. SEDOP (110150) - Banco expositor em compensado de virola, e= 

2cm, conforme projeto, total 8 unidades

m² 12 20.78 216.88 237.66 249.36 2.602.56 2.851.92 3.87 %

 6.5  2006 Próprio REF. COMP. CPOS (23.08.170) - Quadro móvel em MDF cru e=15 mm, revestido 

com laminado de fórmica branca e=0,8mm em todas as faces, conforme projeto, 

total de 8 unidades

m² 11 14.54 334.42 348.96 159.94 3.678.62 3.838.56 5.20 %

 6.6  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 63 2.30 1.96 4.26 144.90 123.48 268.38 0.36 %

Totais -> 73773.77
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COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO

ITEM DESCRIÇÃO SIGLA TAXA %

1 Administração 

Central

AC 4.68

2 Seguros                S 0.40

3 Riscos e 

imprevistos

R 1.27

4 Garantias    G 0.40

5 Despesas 

Financeiras       

DF 1.23

6 Lucro bruto L 7.40

7 COFINS 3.00

8 PIS 0.65

9 ISS 3.50

TOTAL 25.00

Total Geral 73.773.77

_______________________________________________________________

Pedro

Engenheiro Civil

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Sul

ORSE - 07/2022 - Sergipe

SEDOP - 05/2022 - Pará

SEINFRA - 027 - Ceará

SETOP - 03/2022 - Minas Gerais

IOPES - 06/2022 - Espírito Santo

SIURB - 01/2022 - São Paulo

SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo

SUDECAP - 06/2022 - Minas Gerais

CPOS - 05/2022 - São Paulo

FDE - 07/2022 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

CAEMA - 12/2019 - Maranhão

EMBASA - 01/2022 - Bahia

CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte

SBC - 09/2022 - Rio Grande do Sul

I

BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%

Bancos
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