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Obra
ETE CEU FW - ATUALIZADO AGOSTO 2022

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 31.117,90

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 48,97 58,64 2,57 61,21 14.073,60 616,80 14.690,40

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 60 100,84 124,12 1,93 126,05 7.447,20 115,80 7.563,00

 1.3  ISOL-TELA-
001 

Próprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m² 65 9,46 4,48 7,34 11,82 291,20 477,10 768,30

 1.4  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,16 526,33 58,05 599,86 657,91 125,38 1.295,70 1.421,08

 1.5  73805/001 SINAPI BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. 
REAPROVEITADO 5 VEZES

m² 12 445,01 303,15 253,11 556,26 3.637,80 3.037,32 6.675,12

 2 MOVIMENTO DE TERRA 6.028,49

 2.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 168 2,70 2,50 0,87 3,37 420,00 146,16 566,16

 2.2  90085 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 
M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 106,54 11,92 3,36 11,54 14,90 357,97 1.229,47 1.587,44

 2.3  030105 AGETOP 
CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 
CARGA MANUAL

m³ 20 74,67 9,99 83,34 93,33 199,80 1.666,80 1.866,60

 2.4  93368 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 89,02 18,05 6,62 15,94 22,56 589,31 1.418,98 2.008,29

 3 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES 17.381,45

 3.1  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 57 109,19 53,82 82,66 136,48 3.067,74 4.711,62 7.779,36

 3.2  9.112 Próprio CS VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA - 
COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO

m³ 3,85 1.995,24 450,40 2.043,65 2.494,05 1.734,04 7.868,05 9.602,09

 4 SUPERESTRUTURA 28.032,36

 4.1  68053 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 104,76 6,91 4,77 3,86 8,63 499,70 404,37 904,07

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2022 - Rio Grande 
do Sul
ORSE - 05/2022 - Sergipe
SEDOP - 05/2022 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 03/2022 - Minas 

25,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
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 4.2  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 122,99 12,34 1,45 13,97 15,42 178,33 1.718,17 1.896,50

 4.3  2.622 Próprio CONTRAPISO CONCRETO ARMADO fck=15MPa , e=8cm, COM LASTRO 
BRITA 5 cm

m² 111,94 123,65 11,33 143,23 154,56 1.268,28 16.033,16 17.301,44

 4.4  1.23 Próprio farmaco VIGA EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA - 
COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E 
ADENSADO

m³ 2,16 2.937,17 472,22 3.199,24 3.671,46 1.019,99 6.910,36 7.930,35

 5 ALVENARIAS 11.668,45

 5.1  89978 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 
(ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 93,81 92,51 32,86 82,77 115,63 3.082,59 7.764,66 10.847,25

 5.2  90282 SINAPI GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 
0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

m³ 0,12 462,74 72,14 506,28 578,42 8,65 60,76 69,41

 5.3  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,74 17,26 3,72 17,85 21,57 95,75 459,46 555,21

 5.4  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8,09 19,44 7,50 16,80 24,30 60,67 135,91 196,58

 6 REVESTIMENTOS 16.842,44

 6.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 190,92 3,89 2,09 2,77 4,86 399,02 528,85 927,87

 6.2  87536 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 190,92 31,55 16,53 22,90 39,43 3.155,90 4.372,07 7.527,97

 6.3  C2126 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE m² 63,7 24,66 25,81 5,01 30,82 1.644,09 319,14 1.963,23

 6.4  PIS-LAJ-
005 

SETOP LAJE DE TRANSIÇÃO E = 5 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL) m² 2,08 45,31 28,44 28,19 56,63 59,15 58,64 117,79

 6.5  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021

m² 111,94 45,07 15,62 40,71 56,33 1.748,50 4.557,08 6.305,58

 7 IMPERMEABILIZAÇÕES 27.128,72

 7.1  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 203,44 106,68 26,23 107,12 133,35 5.336,23 21.792,49 27.128,72

 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 35.010,27
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 8.1  91786 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 94 35,01 12,60 31,16 43,76 1.184,40 2.929,04 4.113,44

 8.2  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 114 57,86 36,29 36,03 72,32 4.137,06 4.107,42 8.244,48

 8.3  91794 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 32 45,73 13,46 43,70 57,16 430,72 1.398,40 1.829,12

 8.4  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 40 75,29 26,64 67,47 94,11 1.065,60 2.698,80 3.764,40

 8.5  3205 ORSE Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d =  3" un 4 140,83 31,51 144,52 176,03 126,04 578,08 704,12

 8.6  73932/001 SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 1 526,86 61,93 596,64 658,57 61,93 596,64 658,57

 8.7  180485 SEDOP Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas UN 1 4.792,32 1.325,63 4.664,77 5.990,40 1.325,63 4.664,77 5.990,40

 8.8  HID-BOM-
015 

SETOP MOTO-BOMBA 0,5 CV VM = 5M3/H 1 1/2" R = 1 1/2", TRIFÁSICA UN 2 1.428,07 698,72 1.086,36 1.785,08 1.397,44 2.172,72 3.570,16

 8.9  3840 ORSE Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de 
alumíniode 2mm

un 1 3.190,00 158,00 3.829,50 3.987,50 158,00 3.829,50 3.987,50

 8.10  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 88 19,53 18,99 5,42 24,41 1.671,12 476,96 2.148,08

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 817,00

 9.1  91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 30 11,07 6,41 7,42 13,83 192,30 222,60 414,90

 9.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 30 3,89 1,25 3,61 4,86 37,50 108,30 145,80

 9.3  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 11,56 1,47 12,98 14,45 1,47 12,98 14,45

 9.4  090993 SIURB LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 14W UN 1 193,48 63,62 178,23 241,85 63,62 178,23 241,85

 10 PINTURAS 1.406,49

 10.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 63,7 2,52 1,10 2,05 3,15 70,07 130,58 200,65

 10.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 63,7 15,15 5,36 13,57 18,93 341,43 864,41 1.205,84

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.427,50

 11.1  10179 ORSE Lastro de brita 0 m³ 4,76 120,81 34,56 116,45 151,01 164,50 554,30 718,80
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 11.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 23,8 100,42 29,03 96,49 125,52 690,91 2.296,46 2.987,37

 11.3  16.15.041 FDE DRENAGEM COM AREIA GROSSA m³ 47,6 178,52 41,90 181,25 223,15 1.994,44 8.627,50 10.621,94

 11.4  200307 IOPES Fornecimento e espalhamento de terra vegetal m³ 4,76 232,06 63,39 226,68 290,07 301,73 1.079,00 1.380,73

 11.5  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 95,2 21,49 3,41 23,45 26,86 324,63 2.232,44 2.557,07

 11.6  73881/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m² 285,6 8,86 0,35 10,72 11,07 99,96 3.061,63 3.161,59

Totais -> 66.341,39 130.519,68 196.861,07

Total Geral 196.861,07

_______________________________________________________________
Daniel

Setor de Engenharia

Total sem BDI 157.498,44
Total do BDI 39.362,63
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