
 

Obra

Prédio CTISM 5F - 2022

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 475.514,76 10,55 %

 1.1  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 13.315,54 16.162,33 482,09 16.644,42 290.921,94 8.677,62 299.599,56 6,64 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720 95,05 116,88 1,93 118,81 84.153,60 1.389,60 85.543,20 1,90 %

 1.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360 32,10 38,10 2,02 40,12 13.716,00 727,20 14.443,20 0,32 %

 1.4  1.005 Próprio PROJETO "AS BUILT" m² 1228,7 1,38 1,72 0,00 1,72 2.113,36 0,00 2.113,36 0,05 %

 1.5  FMR 

01.001 

Próprio CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS UNID 5 329,80 0,00 412,25 412,25 0,00 2.061,25 2.061,25 0,05 %

 1.6  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 180 89,29 15,88 95,73 111,61 2.858,40 17.231,40 20.089,80 0,45 %

 1.7  41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 

MADEIRA

UN 1 2.901,43 303,52 3.323,26 3.626,78 303,52 3.323,26 3.626,78 0,08 %

 1.8  95644 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1”), 

PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_11/2016

UN 1 246,14 62,49 245,18 307,67 62,49 245,18 307,67 0,01 %

 1.9  73805/001 SINAPI BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES 

EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO 

INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES

m² 50 434,84 284,25 259,30 543,55 14.212,50 12.965,00 27.177,50 0,60 %

 1.10  11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, 

telha 4mm, piso em concreto desempolado

m² 30 195,71 55,61 189,02 244,63 1.668,30 5.670,60 7.338,90 0,16 %

 1.11  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 538,38 54,43 618,54 672,97 108,86 1.237,08 1.345,94 0,03 %

 1.12  74077/003 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

m² 682,65 6,19 3,71 4,02 7,73 2.532,63 2.744,25 5.276,88 0,12 %

 1.13  QUAD-ELE-

003 

Próprio ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMNETO DE RESIDUOS SÓLIDOS  E 

RELATORIO FOTOGRAFICO COM ART

UN 1 1.157,70 1.322,10 125,02 1.447,12 1.322,10 125,02 1.447,12 0,03 %

 1.14  EVF 1.016 Próprio Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras contemplando 

todos os documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da NR-18 e demais normas técnicas 

pertinentes.

UNID 1 4.114,88 5.092,56 51,04 5.143,60 5.092,56 51,04 5.143,60 0,11 %

 2 MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES 172.588,60 3,83 %

 2.1  022911 SBC REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km m³ 234,98 53,01 36,67 29,59 66,26 8.616,71 6.953,06 15.569,77 0,35 %

 2.2  73859/001 SINAPI DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 

VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

m² 939,93 0,20 0,05 0,20 0,25 46,99 187,99 234,98 0,01 %

Desonerado:  0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Sul

SBC - 09/2022 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul

ORSE - 08/2022 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

SETOP - 03/2022 - Minas Gerais

IOPES - 08/2022 - Espírito Santo

SIURB - 01/2022 - São Paulo

SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo

SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais

CPOS - 08/2022 - São Paulo

FDE - 07/2022 - São Paulo

AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 09/2022 - Goiás

EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

25,0%
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 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 51,08 71,04 65,15 23,65 88,80 3.327,86 1.208,04 4.535,90 0,10 %

 2.4  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 273,06 97,02 24,95 96,32 121,27 6.812,84 26.301,14 33.113,98 0,73 %

 2.5  101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 547 14,23 2,68 15,10 17,78 1.465,96 8.259,70 9.725,66 0,22 %

 2.6  72887 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 5470 1,32 0,15 1,50 1,65 820,50 8.205,00 9.025,50 0,20 %

 2.7  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 825,98 10,76 3,74 9,71 13,45 3.089,16 8.020,27 11.109,43 0,25 %

 2.8  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 825,98 75,87 0,00 94,83 94,83 0,00 78.327,68 78.327,68 1,74 %

 2.9  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 10 19,38 7,38 16,84 24,22 73,80 168,40 242,20 0,01 %

 2.10  2.066 Próprio SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO M³ 50 171,26 0,00 214,07 214,07 0,00 10.703,50 10.703,50 0,24 %

 3 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES 221.683,87 4,92 %

 3.1  MANUT 

4.021 

Próprio REF SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 

ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA, INCLUSO ARMAÇÃO E CONCRETO C20 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 360 108,41 14,55 120,96 135,51 5.238,00 43.545,60 48.783,60 1,08 %

 3.2  MANUT 

4.020 

Próprio REF SINAPI (100897) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 

ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA, INCLUSO ARMAÇÃO E CONCRETO USINADO C20 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO 

E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 168 170,94 16,31 197,36 213,67 2.740,08 33.156,48 35.896,56 0,80 %

 3.3  FMR 3.007 Próprio REF SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO , FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA - COMPLETO COM FORMAS, ARMADURA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 19,7 2.139,07 455,33 2.218,50 2.673,83 8.970,00 43.704,45 52.674,45 1,17 %

 3.4  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 7,44 348,47 71,67 363,91 435,58 533,22 2.707,49 3.240,71 0,07 %

 3.5  MANUT 

014 

Próprio REF SINAPI (96557) - CONCRETAGEM VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - COMPLETO COM FORMAS, ARMADURA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 22,87 2.836,51 776,70 2.768,93 3.545,63 17.763,12 63.325,43 81.088,55 1,80 %

 4 SUPRAESTRUTURA 964.431,31 21,39 %

 4.1  95969 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, 

USINADO FCK = 30 MPA. AF_02/2017

m³ 3,86 3.311,00 1.035,58 3.103,17 4.138,75 3.997,33 11.978,24 15.975,57 0,35 %

 4.2  MANUT 

013 

Próprio REF SINAPI (103672) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

COMPLETO COM FORMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 24,42 5.517,18 625,67 6.270,80 6.896,47 15.278,86 153.132,93 168.411,79 3,73 %

 4.3  MANUT 

012 

Próprio REF SINAPI (103674) - CONCRETAGEM DE VIGAS , FCK=30 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - COMPLETO COM FORMAS, ESCORAMENTO, 

ARMADURA,LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 82,64 4.195,33 819,10 4.425,06 5.244,16 67.690,42 365.686,96 433.377,38 9,61 %

 4.4  MANUT 

018 

Próprio REF SINAPI (101963) - Laje pré-fabricada treliçada, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, 

capeamento 5 cm, concreto usinado Fck 30Mpa,  completa, com escoramento, armação, 

lançamento, adensamento e acabamento.

m² 1105,49 221,74 26,19 250,98 277,17 28.952,78 277.455,88 306.408,66 6,80 %

 4.5  MANUT 

016 

Próprio REF SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE  LAJES MACIÇAS, FCK=30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - COMPLETO COM FORMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 10,84 2.971,07 302,72 3.411,11 3.713,83 3.281,48 36.976,43 40.257,91 0,89 %

 5 ALVENARIA/VEDAÇÕES 208.962,38 4,63 %

 5.1  87525 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 790,06 135,78 80,82 88,90 169,72 63.852,64 70.236,34 134.088,98 2,97 %
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 5.2  103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 511,7 85,54 30,27 76,65 106,92 15.489,15 39.221,81 54.710,96 1,21 %

 5.3  72132 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 92,71 94,89 34,73 83,88 118,61 3.219,81 7.776,52 10.996,33 0,24 %

 5.4  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 62,4 73,14 23,09 68,33 91,42 1.440,81 4.263,79 5.704,60 0,13 %

 5.5  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 12,2 65,44 21,84 59,96 81,80 266,44 731,52 997,96 0,02 %

 5.6  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 31,2 63,17 20,49 58,47 78,96 639,28 1.824,27 2.463,55 0,05 %

 6 ESQUADRIAS 313.235,77 6,95 %

 6.1  74073/002 SINAPI ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UN 1 144,31 33,60 146,78 180,38 33,60 146,78 180,38 0,00 %

 6.2  84121 SINAPI PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 24 65,28 3,28 78,32 81,60 78,72 1.879,68 1.958,40 0,04 %

 6.3  74194/001 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS M 2 382,85 124,42 354,14 478,56 248,84 708,28 957,12 0,02 %

 6.4  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,71 833,82 11,15 1.031,12 1.042,27 41,36 3.825,46 3.866,82 0,09 %

 6.5  6.010 Próprio CHAPA GALVANIZADA 40x80 cm PARA PROTEÇÃO DE PORTA PNE COLOCADA NOS DOIS 

LADOS DA PORTA

UNID 4 101,96 19,52 107,93 127,45 78,08 431,72 509,80 0,01 %

 6.6  6.009 Próprio TRAVA DE PORTA unid 20 12,16 2,08 13,12 15,20 41,60 262,40 304,00 0,01 %

 6.7  25.01.500 CPOS Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto m² 9,56 986,30 70,17 1.162,70 1.232,87 670,82 11.115,41 11.786,23 0,26 %

 6.8  25.01.520 CPOS Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar, sob medida - bronze/preto m² 158,64 1.063,43 70,17 1.259,11 1.329,28 11.131,76 199.745,21 210.876,97 4,68 %

 6.9  25.02.020 CPOS Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida m² 14,17 1.116,01 140,36 1.254,65 1.395,01 1.988,90 17.778,39 19.767,29 0,44 %

 6.10  28.20.650 CPOS Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm UN 4 666,03 82,29 750,24 832,53 329,16 3.000,96 3.330,12 0,07 %

 6.11  8029 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (25x70cm), 

inclusive batentes e ferragens.

un 7 1.009,34 175,43 1.086,24 1.261,67 1.228,01 7.603,68 8.831,69 0,20 %

 6.12  8030 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 6mm (25x70cm), 

inclusive batentes e ferragens

un 13 1.072,58 175,43 1.165,29 1.340,72 2.280,59 15.148,77 17.429,36 0,39 %

 6.13  8204 ORSE Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - 

Rev 02

un 4 1.295,47 335,90 1.283,43 1.619,33 1.343,60 5.133,72 6.477,32 0,14 %

 6.14  23.04.570 CPOS Porta em laminado melamínico estrutural ,  60 x 150 cm, com perfis de alumínio p/ fixação em 

divisórias de granito, inclusive dobradiças automáticas e fecho universal, re.: Alcoplac, da 

Neocom System-fornecimento e instalação

UN 12 947,97 16,36 1.168,60 1.184,96 196,32 14.023,20 14.219,52 0,32 %

 6.15  24.02.840 CPOS Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos m² 8,25 957,06 63,43 1.132,89 1.196,32 523,29 9.346,35 9.869,64 0,22 %

 6.16  112800 SBC CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA m² 0,8 651,71 29,87 784,76 814,63 23,89 627,81 651,70 0,01 %

 6.17  25.01.530 CPOS Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto m² 1,68 1.056,87 70,17 1.250,91 1.321,08 117,88 2.101,53 2.219,41 0,05 %

 7 COBERTURA 336.575,88 7,46 %

 7.1  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 648,74 231,64 2,20 287,35 289,55 1.427,22 186.415,44 187.842,66 4,17 %

 7.2  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 

CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 161,1 71,16 7,63 81,32 88,95 1.229,19 13.100,65 14.329,84 0,32 %

 7.3  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 193,12 49,37 5,22 56,49 61,71 1.008,08 10.909,35 11.917,43 0,26 %

 7.4  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 14,34 208,23 22,20 238,08 260,28 318,34 3.414,07 3.732,41 0,08 %

 7.5  9077 ORSE Cumeeira termoacústica m 4,87 147,00 8,81 174,94 183,75 42,90 851,96 894,86 0,02 %
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 7.6  FMR 4.015 Próprio REF SINAPI (100775) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, TERÇAMENTO, CONTRAVENTAMENTO, 

CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 5095,49 18,51 0,81 22,32 23,13 4.127,34 113.731,34 117.858,68 2,61 %

 8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 315.738,45 7,00 %

 8.1  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 52 24,05 0,05 30,01 30,06 2,60 1.560,52 1.563,12 0,03 %

 8.2  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 206 47,19 0,06 58,92 58,98 12,36 12.137,52 12.149,88 0,27 %

 8.3  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,7 2,59 0,94 2,29 3,23 2,53 6,19 8,72 0,00 %

 8.4  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 163 13,99 3,03 14,45 17,48 493,89 2.355,35 2.849,24 0,06 %

 8.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5538 3,78 1,17 3,55 4,72 6.479,46 19.659,90 26.139,36 0,58 %

 8.6  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60 6,18 1,57 6,15 7,72 94,20 369,00 463,20 0,01 %

 8.7  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 223 8,47 2,05 8,53 10,58 457,15 1.902,19 2.359,34 0,05 %

 8.8  2.590 Próprio Caixa de passagem/inspeção, medidas internas 80x80x60cm, em alvenaria de tijolo maciço, 

rebocada internamente, com colchão de brita de no fundo. Tampa em concreto armado com 

malha interna 10x10cm soldada na cantoneira de acabamento externo e suporte para remoção. 

Inclui todos os serviços e materiais. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 4 557,51 295,63 401,25 696,88 1.182,52 1.605,00 2.787,52 0,06 %

 8.9  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23 24,52 11,57 19,08 30,65 266,11 438,84 704,95 0,02 %

 8.10  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11 38,94 18,12 30,55 48,67 199,32 336,05 535,37 0,01 %

 8.11  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 139 39,24 22,32 26,73 49,05 3.102,48 3.715,47 6.817,95 0,15 %

 8.12  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 31,42 14,86 24,41 39,27 59,44 97,64 157,08 0,00 %

 8.13  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 188 41,81 18,86 33,40 52,26 3.545,68 6.279,20 9.824,88 0,22 %

 8.14  8.0032 Próprio Tomada tipo industrial blindada de sobrepor 4P+T 32A com tampa-mola e plugue referência 

Steck ou similar técnico. Fornecimento e instalação.

un 16 111,36 33,30 105,90 139,20 532,80 1.694,40 2.227,20 0,05 %

 8.15  97598 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 68,28 10,90 74,45 85,35 10,90 74,45 85,35 0,00 %

 8.16  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 16 72,24 7,87 82,43 90,30 125,92 1.318,88 1.444,80 0,03 %

 8.17  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 398,05 52,43 445,13 497,56 52,43 445,13 497,56 0,01 %

 8.18  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 76,22 10,82 84,45 95,27 43,28 337,80 381,08 0,01 %

 8.19  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 90,00 22,49 90,01 112,50 134,94 540,06 675,00 0,01 %

 8.20  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 11,08 1,38 12,47 13,85 20,70 187,05 207,75 0,00 %

 8.21  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 40 12,73 2,61 13,30 15,91 104,40 532,00 636,40 0,01 %

 
 Avenida Roraima, s/n - Universidade Federal de Santa Maria cidade universitária - Camobi - Santa Maria / RS



 

 8.22  6097 Próprio DPS - Dispositivo de proteção contra surto de tensão - MONOPOLAR, Classe I/II, Ue=275 Vac, 

Imax=45kA. Fornecimento e Instalação.

UN 8 109,88 11,88 125,47 137,35 95,04 1.003,76 1.098,80 0,02 %

 8.23  8.0076 Próprio Eletrocalha metálica zincada LISA 50 x 50 mm, Chapa 24 ( 0,65 mm), Perfil "U", contendo pintura 

esmalte cor cinza, tampa de encaixe, junção para eletrocalha, derivações, suporte vertical para 

fixação. Todo o material necessário para instalação da eletrocalha. Fornecimento e instalação.

m 920 88,43 26,05 84,48 110,53 23.966,00 77.721,60 101.687,60 2,26 %

 8.24  8.0005 Próprio Eletroduto de aço galvanizado tipo LEVE 3/4" com pintura, luvas, curvas, braçadeiras tipo 

chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear. Fornecimento e instalação.

metro 621 24,56 4,99 25,71 30,70 3.098,79 15.965,91 19.064,70 0,42 %

 8.25  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 53 26,31 5,20 27,68 32,88 275,60 1.467,04 1.742,64 0,04 %

 8.26  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4 114,61 16,01 127,25 143,26 64,04 509,00 573,04 0,01 %

 8.27  181005 IOPES Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta 

pureza e refletância inclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k bivolt c/ 60cm - 

CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

und 62 259,18 59,02 264,95 323,97 3.659,24 16.426,90 20.086,14 0,45 %

 8.28  181002 IOPES Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta 

pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. 

CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

und 214 194,92 49,19 194,46 243,65 10.526,66 41.614,44 52.141,10 1,16 %

 8.29  2016 Próprio Quadro de distribuição de SOBREPOR, metálico, pintura epóxi branca, capacidade de 34 (2x17) 

módulos monopolares na vertical e 7 na horizontal, barramento de cobre trifásico tipo espinha de 

peixe 100A, barramentos de neutro e de proteção, obturadores para os espaços vazios, com 

tampa abre e fecha, terminais pré-isolados para todos os cabos elétricos. Identificação de 

circuitos e etiqueta de advertência conforme ABNT NBR 5410. Fornecimento e instalação.

un 4 1.084,10 99,09 1.256,03 1.355,12 396,36 5.024,12 5.420,48 0,12 %

 8.30  8.9654 Próprio Quadro / Painel elétrico (quadro geral QGBT) medidas  mínimas de 800(+10)x600x400mm em 

chapa de aço com placa de montagem na cor laranja,  pintura eletrostática em pó na cor cinza, 

com fecho cremona escamoteável com trava e chave,  fabricado e testado de acordo com as 

normas ABNT, barramento principal com capacidade de 400A  (fases, neutro e terra), 

barramento secundário com capacidade de 200A e acomodações para 8 disjuntores tripolares 

CM no mínimo, acessórios de montagem  (canaleta plástica, trilho DIN, parafusos, placa de 

proteção contra contatos diretos e todos os  materiais para perfeito funcionamento do Quadro de 

Disjuntores conforme norma vigente). Fornecimento e instalação.

un 1 4.935,03 554,96 5.613,82 6.168,78 554,96 5.613,82 6.168,78 0,14 %

 8.31  6207 Próprio Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha,  12 

divisões, barramento, trifásico, com barramento de neutro, com barramento de terra , 

obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação.

un 1 498,06 43,59 578,98 622,57 43,59 578,98 622,57 0,01 %

 8.32  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1 115,32 10,02 134,13 144,15 10,02 134,13 144,15 0,00 %

 8.33  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 33 67,92 3,98 80,92 84,90 131,34 2.670,36 2.801,70 0,06 %

 8.34  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 132 116,23 5,73 139,55 145,28 756,36 18.420,60 19.176,96 0,43 %

 8.35  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 84 31,81 6,81 32,95 39,76 572,04 2.767,80 3.339,84 0,07 %

 8.36  

15.018.0095-

0 

EMOP CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO X,DIAMETRO 

DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 365 20,07 0,00 25,08 25,08 0,00 9.154,20 9.154,20 0,20 %

 9 Cabeamento Estruturado 222.438,64 4,93 %

 9.1  099015 SIURB PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO UN 12 358,85 0,00 448,56 448,56 0,00 5.382,72 5.382,72 0,12 %

 9.2  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 6222 11,86 5,17 9,65 14,82 32.167,74 60.042,30 92.210,04 2,04 %

 9.3  8.0078 Próprio Eletrocalha metálica zincada LISA 100 x 50 mm, Chapa 24 ( 0,65 mm), Perfil "U", contendo 

pintura esmalte cor cinza, tampa de encaixe, junção para eletrocalha, derivações, suporte vertical 

para fixação. Todo o material necessário para instalação da eletrocalha. Fornecimento e 

instalação.

m 305 109,89 26,05 111,31 137,36 7.945,25 33.949,55 41.894,80 0,93 %

 9.4  97892 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 2 337,73 169,81 252,35 422,16 339,62 504,70 844,32 0,02 %

 9.5  9.006 Próprio CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6 unid 244 41,56 39,64 12,31 51,95 9.672,16 3.003,64 12.675,80 0,28 %

 9.6  9.005 Próprio TOMADA DUPLA PARA LÓGICA, RJ 45, COM PLACA, CAT. 6 unid 119 90,66 7,91 105,41 113,32 941,29 12.543,79 13.485,08 0,30 %
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 9.7  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16 28,33 5,10 30,31 35,41 81,60 484,96 566,56 0,01 %

 9.8  2.218 Próprio Eletroduto de aço galvanizado tipo LEVE 1" com pintura, luvas, curvas, braçadeiras tipo chaveta 

com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear. Fornecimento e instalação.

metro 405 38,26 6,02 41,80 47,82 2.438,10 16.929,00 19.367,10 0,43 %

 9.9  11230 ORSE Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 un 250 26,83 3,23 30,30 33,53 807,50 7.575,00 8.382,50 0,19 %

 9.10  2.096 Próprio CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO "X", COM TAMPA CEGA, PINTADA, 

FIXADA E COM CONECTORES E TAMPÃO DE PVC PARA OS MÓDULOS NÃO UTILIZADOS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Un 119 41,90 8,95 43,42 52,37 1.065,05 5.166,98 6.232,03 0,14 %

 9.11  69.08.010 CPOS Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras UN 2 832,60 59,47 981,28 1.040,75 118,94 1.962,56 2.081,50 0,05 %

 9.12  47.20.070 CPOS Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16´ comprimento até 1,00 m UN 12 43,19 10,93 43,05 53,98 131,16 516,60 647,76 0,01 %

 9.13  13.041 Próprio Fusão de Fibra Óptica Monomodo un 18 153,06 54,02 137,30 191,32 972,36 2.471,40 3.443,76 0,08 %

 9.14  RED003 Próprio CABO ÓPTICO AS80 6FO SM C/ INSTALAÇÃO M 260 12,02 3,95 11,07 15,02 1.027,00 2.878,20 3.905,20 0,09 %

 9.15  66.08.100 CPOS Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm UN 6 1.088,34 360,92 999,50 1.360,42 2.165,52 5.997,00 8.162,52 0,18 %

 9.16  66.08.110 CPOS Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm UN 1 1.571,32 360,92 1.603,23 1.964,15 360,92 1.603,23 1.964,15 0,04 %

 9.17  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 31,81 6,81 32,95 39,76 204,30 988,50 1.192,80 0,03 %

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO 38.853,29 0,86 %

 10.1  74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 

DEMAOS.

m² 250,55 13,40 6,58 10,17 16,75 1.648,61 2.548,10 4.196,71 0,09 %

 10.2  10020 ORSE Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive 

aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

m² 164,51 114,01 14,75 127,76 142,51 2.426,52 21.017,80 23.444,32 0,52 %

 10.3  98567 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

m² 66,43 58,46 30,25 42,82 73,07 2.009,50 2.844,54 4.854,04 0,11 %

 10.4  98566 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 88,74 57,32 23,85 47,80 71,65 2.116,44 4.241,78 6.358,22 0,14 %

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 204.990,24 4,55 %

 11.1 ÁGUA FRIA 25.231,40 0,56 %

 11.1.1  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 106,7 41,70 27,05 25,07 52,12 2.886,23 2.674,97 5.561,20 0,12 %

 11.1.2  91786 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 61,2 34,04 11,80 30,75 42,55 722,16 1.881,90 2.604,06 0,06 %

 11.1.3  91787 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 4,4 40,78 5,38 45,59 50,97 23,67 200,59 224,26 0,00 %

 11.1.4  91788 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,4 50,60 8,76 54,49 63,25 82,34 512,21 594,55 0,01 %

 11.1.5  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 71,38 5,75 83,47 89,22 5,75 83,47 89,22 0,00 %

 11.1.6  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 123,09 10,20 143,66 153,86 30,60 430,98 461,58 0,01 %

 11.1.7  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 109,85 8,56 128,75 137,31 85,60 1.287,50 1.373,10 0,03 %

 11.1.8  SDAF Próprio REF SINAPI (88503) - CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 2 5.665,03 298,67 6.782,61 7.081,28 597,34 13.565,22 14.162,56 0,31 %

 11.1.9  2343 ORSE Placa de isopor m² 11,45 11,24 5,50 8,55 14,05 62,97 97,90 160,87 0,00 %

 11.2 ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL 81.404,65 1,81 %

 11.2.1  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 28,3 57,21 35,92 35,59 71,51 1.016,53 1.007,20 2.023,73 0,04 %

 11.2.2  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 29,4 93,18 41,67 74,80 116,47 1.225,09 2.199,12 3.424,21 0,08 %
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 11.2.3  91794 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, 

PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15,6 47,51 13,97 45,41 59,38 217,93 708,39 926,32 0,02 %

 11.2.4  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 178,7 76,99 24,74 71,49 96,23 4.421,03 12.775,27 17.196,30 0,38 %

 11.2.5  91796 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 171,2 81,35 19,86 81,82 101,68 3.400,03 14.007,58 17.407,61 0,39 %

 11.2.6  1696 ORSE Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº26, 

acabamento aluminio, marca Akros ou similar

un 10 105,85 18,44 113,87 132,31 184,40 1.138,70 1.323,10 0,03 %

 11.2.7  85426 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM C/ TAMPA E  PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 171,54 58,17 156,25 214,42 58,17 156,25 214,42 0,00 %

 11.2.8  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UN 3 501,72 245,44 381,71 627,15 736,32 1.145,13 1.881,45 0,04 %

 11.2.9  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 11 484,58 244,58 361,14 605,72 2.690,38 3.972,54 6.662,92 0,15 %

 11.2.10  97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UN 5 697,99 342,22 530,26 872,48 1.711,10 2.651,30 4.362,40 0,10 %

 11.2.11  99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 6 674,49 341,06 502,05 843,11 2.046,36 3.012,30 5.058,66 0,11 %

 11.2.12  SDSAE Próprio REF SINAPI (102680) - DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 160 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 

MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

M 66,85 137,70 14,55 157,57 172,12 972,66 10.533,56 11.506,22 0,26 %

 11.2.13  SDSAF Próprio REF SINAPI (102666) - DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE 

PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 160 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO 

COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 66,85 63,96 5,38 74,57 79,95 359,65 4.985,00 5.344,65 0,12 %

 11.2.14  97947 SINAPI CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

UN 2 1.629,07 473,79 1.562,54 2.036,33 947,58 3.125,08 4.072,66 0,09 %

 11.3 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS 63.284,74 1,40 %

 11.3.1  100878 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 543,72 37,54 642,11 679,65 525,56 8.989,54 9.515,10 0,21 %

 11.3.2  080505 AGETOP 

CIVIL

VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - 

COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

un 2 1.046,77 92,76 1.215,70 1.308,46 185,52 2.431,40 2.616,92 0,06 %

 11.3.3  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 16 44,09 4,01 51,10 55,11 64,16 817,60 881,76 0,02 %

 11.3.4  

1301002014 

AGESUL MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA, DA CELITE OU SIMILAR, COM PERTENCES, 

INCLUSIVE VALVULA C/ FECHAMENTO AUTOMATICO, L.C., ANTIVANDALISMO 

PRESSMATIC MICTORIO COD. 17015006 DA DOCOL OU SIMILAR

UN 4 1.120,28 26,84 1.373,51 1.400,35 107,36 5.494,04 5.601,40 0,12 %

 11.3.5  170613 IOPES Lavátorio de louça branca de canto p/ banheiro PNE, Coleção Master L.76.17, Ref. Deca ou 

equivalente, incl. válvula, sifão e engates metálicos cromados, exclusive torneira

und 4 1.705,28 103,28 2.028,32 2.131,60 413,12 8.113,28 8.526,40 0,19 %

 11.3.6  SDAE Próprio TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 220 x 55 cm e 2,5 cm DE ESPESSURA, C/ 

ESPELHO DE 7 cm DE ALTURA, SAIA COM 25 cm E 2,5 cm DE ESPESSURA, COMPLETO E 

INSTALADO C/ SIFÃO EM METAL CROMADO, C/ TRÊS CUBA OVAL MARCA DECA OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 4 2.656,98 127,15 3.194,07 3.321,22 508,60 12.776,28 13.284,88 0,29 %

 11.3.7  7351 ORSE Torneira pressmatic deluxe de mesa, DOCOL 17160006 ou similar un 12 425,12 18,44 512,96 531,40 221,28 6.155,52 6.376,80 0,14 %

 11.3.8  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 122,96 3,98 149,72 153,70 7,96 299,44 307,40 0,01 %

 11.3.9  7611 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 16 69,32 6,17 80,48 86,65 98,72 1.287,68 1.386,40 0,03 %

 11.3.10  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 369,81 24,83 437,43 462,26 99,32 1.749,72 1.849,04 0,04 %
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 11.3.11  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 385,89 24,83 457,53 482,36 198,64 3.660,24 3.858,88 0,09 %

 11.3.12  100865 SINAPI BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 701,18 16,55 859,92 876,47 66,20 3.439,68 3.505,88 0,08 %

 11.3.13  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 345,63 24,83 407,20 432,03 198,64 3.257,60 3.456,24 0,08 %

 11.3.14  2055 ORSE Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC un 2 847,06 62,13 996,69 1.058,82 124,26 1.993,38 2.117,64 0,05 %

 11.4 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 35.069,45 0,78 %

 11.4.1  

15.002.0590-

0 

EMOP FOSSA SEPTICA DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE -

MOLDADO,MEDINDO 3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1 11.618,49 0,03 14.523,08 14.523,11 0,03 14.523,08 14.523,11 0,32 %

 11.4.2  

15.002.0666-

EMOP FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 30 

00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2 8.218,54 0,03 10.273,14 10.273,17 0,06 20.546,28 20.546,34 0,46 %

 12 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO 84.677,81 1,88 %

 12.1 Sinalização de emergência 2.441,03 0,05 %

 12.1.1  EVF 1.024 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 30 25,50 0,81 31,06 31,87 24,30 931,80 956,10 0,02 %

 12.1.2  EVF 1.025 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 32 25,84 0,81 31,49 32,30 25,92 1.007,68 1.033,60 0,02 %

 12.1.3  EVF 1.028 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *20 X 08* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7 10,35 0,81 12,12 12,93 5,67 84,84 90,51 0,00 %

 12.1.4  RRM 1.002 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, 

BASE DE *20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 25,28 0,81 30,79 31,60 3,24 123,16 126,40 0,00 %

 12.1.5  RRM 1.003 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - PROIBIÇÃO - 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 5 26,69 0,81 32,55 33,36 4,05 162,75 166,80 0,00 %

 12.1.6  RRM 1.001 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). APERTE E EMPURRE COM IMAGEM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 27,05 0,81 33,00 33,81 1,62 66,00 67,62 0,00 %

 12.2 Sistema de alarme e detecção de incêndio 20.592,14 0,46 %

 12.2.1  AL-001 Próprio Acionador de alarme de incendio predial, modelo ´empurre´, tipo ENDEREÇÁVEL ; material ABS 

resistente ao fogo e a impactos, pintura na cor vermelha, acionamento através de botoeira 

protegida com indicação ´aperte aqui´, circuito eletrônico de supervisão, alimentação em 24Vcc, 

com leds indicadores de ocorrência e supervisão, tamanho aproximado de 90x90x50mm; Norma 

seguida NBR 17240/2010. Compatíbilidade com sistema de alarme de incêndio Intelbras. 

Completo.

un. 2 95,41 9,62 109,64 119,26 19,24 219,28 238,52 0,01 %

 12.2.2  AL-002 Próprio Sirene audiovisual (som e luz simultâneos) para alarme de incêndio predial, ENDEREÇÁVEL, cor 

vermelha; fabricada em plástico vermelho translúcido; com base móvel e removível; dispositivo 

de fixação na parede ou teto com parafusos, tensão de funcionamento em 24 Vcc; nível sonoro 

aproximado >95 dB; dimensões aproximadas: 100x100x100mm;Modelo Intelbras SAV 521E ou 

equivalente. Em conformidade com a norma NBR 17240/2010.

un. 2 136,23 5,36 164,92 170,28 10,72 329,84 340,56 0,01 %
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 12.2.3  AL-003 Próprio Central de Alarme de Incêndio 125 endereços por laço, 24V, endereçavel; capacidade de 

receber sinais oriundos de acionadores, detectores automáticos de fumaça e ou temperatura; 

possuir compartimento para uso de bateria(s) interna; painel frontal com LEDs para: sinalização 

de supervisão pontual, visualização do nível de carga das baterias , saída de sirene habilitada e 

alarme acionado; comandos através de botões para habilitar e desabilitar a saída da sirene; 

botões/ chaves para ligar, desligar, efetuar teste e ´resetar´ o sistema; saída de comunicação 

para sirene audiovisual de 24Vcc; Alimentaçao bivolt (110 ou 220 volts); Indicaçao de rede 

eletrica ligada; Indicaçao de energia da bateria; Fusivel de proteção para rede; dimensões 

aproximadas de 250x250x100mm, Conformidade com a NBR 17240, Modelo Intelbras CIE 1125 

ou equivalente.

un. 1 1.187,87 39,64 1.445,19 1.484,83 39,64 1.445,19 1.484,83 0,03 %

 12.2.4  DET-001 Próprio Detector óptico de fumaça para alarme de incêndio predial, tipo ENDEREÇÁVEL E PONTUAL ; 

Material ABS, branco, resistentes ao fogo e impacto; Tensão de 20V-30Vcc; Temperatura -10 ~ 

50 ¨ C; Umidade adequado 0 ~ 95% RH; Existência de Led sinalizador, dispositivo de fixação 

para teto ou parede com parafusos, disponibilidade para instalação em laço de comunicação e 

sistema de reinicialização; Sensível a fumaças e vapores, em conformidade com a norma NBR 

17240/2010. Compatíbilidade com sistema de alarme de incêndio Intelbras. Completo. 

Fornecimento e instalação.

un. 43 151,05 10,73 178,08 188,81 461,39 7.657,44 8.118,83 0,18 %

 12.2.5  AL-004 Próprio Cabo elétrico blindado, 4 vias (2 x 1,5mm² + 2 x 0,75mm²) em cobre eletrolítico, Isolação 

individual dos condutores veios em polietileno, proteção coletiva dos veios por meio de isolação 

com fita de poliester, malha de isolação contra interferências (blindagem) fabricada em folha 

aluminizada posicionada entre a capa externa e fita de poliester isolante, capa externa do cabo 

para isolação coletiva total em PVC. Metro linear. Fornecimento e instalação. Completo. (ref. 

SINAPI 91925)

M 285 9,76 0,94 11,26 12,20 267,90 3.209,10 3.477,00 0,08 %

 12.2.6  AL-005 Próprio Eletroduto PVC linha fire 3/4" incluindo conexões, uniduts, luvas, curvas, braçadeiras tipo 

chaveta D com parafusos, buchas e arruelas, suportes. Completo. Vermelho. Fornecimento e 

instalação.

M 300 16,22 4,03 16,24 20,27 1.209,00 4.872,00 6.081,00 0,13 %

 12.2.7  AL-006 Próprio Caixa de PVC linha fire tipo condulete 3/4", múltiplo tipo "X", com espelho cego, fixada e com 

conectores e tampão para todos os módulos não utilizados. Vermelha. Completo. Fornecimento e 

instalação. (ref. SINAPI 95817)

UN 30 22,71 6,73 21,65 28,38 201,90 649,50 851,40 0,02 %

 12.3 Extintores de incêndio 1.260,56 0,03 %

 12.3.1  10.90.04 SUDECAP EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4KG CAP.2-A: 20-B: C UN 7 144,07 7,16 172,92 180,08 50,12 1.210,44 1.260,56 0,03 %

 12.4 Saídas de emergência 8.916,61 0,20 %

 12.4.1  28.20.830 CPOS Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro CJ 1 1.623,24 219,45 1.809,60 2.029,05 219,45 1.809,60 2.029,05 0,04 %

 12.4.2  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P

M 19,63 106,68 33,36 99,99 133,35 654,85 1.962,81 2.617,66 0,06 %

 12.4.3  GC-001 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,05M, MONTANTES TUBULARES DE 2 1/2" 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2.1/2", LONGARINAS DE TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1 1/2". FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. (Ref. SINAPI 99837)

M 4,52 755,74 194,06 750,61 944,67 877,15 3.392,75 4.269,90 0,09 %

 12.5 Sistema de hidrantes e mangotinhos 49.823,47 1,10 %

 12.5.1  HID-003 Próprio PONTO DE HIDRANTE TIPO 1 INCLUINDO MANGOTINHO COM MANGUEIRA SEMIRRÍGIDA 

1", 30M, ESGUICHO REGULÁVEL 1" EM LATÃO COM VÁLVULA ESFERA 1" ABERTURA 

RÁPIDA E REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2" x 1 

1/2". INCLUSO ABRIGO 90X60X17CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref SINAPI 96765).

UN 2 1.957,91 135,75 2.311,63 2.447,38 271,50 4.623,26 4.894,76 0,11 %

 12.5.2  11894 ORSE Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  

0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita

un 1 857,91 67,67 1.004,71 1.072,38 67,67 1.004,71 1.072,38 0,02 %

 12.5.3  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 622,04 17,62 759,93 777,55 17,62 759,93 777,55 0,02 %

 12.5.4  103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 392,95 17,62 473,56 491,18 17,62 473,56 491,18 0,01 %

 12.5.5  99629 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 98,87 5,75 117,83 123,58 5,75 117,83 123,58 0,00 %

 12.5.6  95250 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 97,69 5,75 116,36 122,11 5,75 116,36 122,11 0,00 %
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 12.5.7  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 343,05 17,62 411,19 428,81 35,24 822,38 857,62 0,02 %

 12.5.8  9670 ORSE Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un 2 199,16 36,91 212,04 248,95 73,82 424,08 497,90 0,01 %

 12.5.9  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 166,65 32,69 175,62 208,31 32,69 175,62 208,31 0,00 %

 12.5.10  091253 SIURB QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO UN 1 1.747,00 471,63 1.712,12 2.183,75 471,63 1.712,12 2.183,75 0,05 %

 12.5.11  100198 SIURB ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 35 30,20 22,61 15,14 37,75 791,35 529,90 1.321,25 0,03 %

 12.5.12  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 3,5 71,04 65,15 23,65 88,80 228,02 82,78 310,80 0,01 %

 12.5.13  020169 SBC CAMADA DE NIVELAMENTO DE BASE COM AREIA GROSSA LAVADA m³ 3,5 158,14 61,87 135,80 197,67 216,54 475,30 691,84 0,02 %

 12.5.14  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,5 43,07 39,50 14,33 53,83 138,25 50,15 188,40 0,00 %

 12.5.15  REL007 Próprio Sirene audiovisual (som e luz simultâneos) para alarme de incêndio predial, CONVENCIONAL, 

cor vermelha; fabricada em plástico vermelho translúcido; com base móvel e removível; 

dispositivo de fixação na parede ou teto com parafusos, tensão de funcionamento em 24 Vcc; 

nível sonoro aproximado >95 dB; dimensões aproximadas: 100x100x100mm; Modelo Intelbras 

SAV 420C ou equivalente.

un. 2 68,35 5,36 80,07 85,43 10,72 160,14 170,86 0,00 %

 12.5.16  8466 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v m 30 8,17 4,43 5,78 10,21 132,90 173,40 306,30 0,01 %

 12.5.17  HID-001 Próprio REDE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, 

INCLUINDO CONEXÕES (TÊ, JOELHOS, REDUÇÕES, UNIÕES, LUVAS). PINTURA COR 

VERMELHA. INCLUSO SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA E ABRAÇADEIRAS. - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref SINAPI 92367)

M 65 267,78 29,82 304,90 334,72 1.938,30 19.818,50 21.756,80 0,48 %

 12.5.18  HID-002 Próprio TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, INCLUINDO 

CONEXÕES (JOELHOS, LUVAS, UNIÕES, TÊS, CURVAS). PINTURA EM VERMELHO. - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref SINAPI 97498)

M 5 241,82 32,39 269,88 302,27 161,95 1.349,40 1.511,35 0,03 %

 12.5.19  HID-005 Próprio Bomba Incêndio Modelo Schneider BPI BT4-1010E8 1,0CV 220/380V Trifásica ou equivalente. 

Fornecimento e instalação. Completa. (Ref. SINAPI 102117)

UN 1 3.871,00 110,48 4.728,27 4.838,75 110,48 4.728,27 4.838,75 0,11 %

 12.5.20  HID-006 Próprio FLANGE EM AÇO, DN 65 MM X 2 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO PARA SISTEMAS DE HIDRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Ref. 

SINAPI 97429)

UN 2 101,68 10,15 116,95 127,10 20,30 233,90 254,20 0,01 %

 12.5.21  160662 IOPES Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio und 1 760,56 20,64 930,06 950,70 20,64 930,06 950,70 0,02 %

 12.5.22  HID-004 Próprio Bomba centrífuga prevenção contra incêndio, trifásica, 5 CV, modelo Schneider BPI 21R 2 1/2 ou 

equivalente. Diâmetro de sucção e recalque 2 1/2". Completa. Fornecimento e Instalação. (Ref. 

SINAPI 102122)

UN 1 5.034,47 152,65 6.140,43 6.293,08 152,65 6.140,43 6.293,08 0,14 %

 12.6 Iluminação de emergência 1.644,00 0,04 %

 12.6.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 50 26,31 5,20 27,68 32,88 260,00 1.384,00 1.644,00 0,04 %

 13 REVESTIMENTOS 754.051,63 16,72 %

 13.1 REVESTIMENTO INTERNO 206.502,37 4,58 %

 13.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 2855,87 3,79 1,97 2,76 4,73 5.626,06 7.882,20 13.508,26 0,30 %

 13.1.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 2855,87 31,57 16,58 22,88 39,46 47.350,32 65.342,31 112.692,63 2,50 %

 
 Avenida Roraima, s/n - Universidade Federal de Santa Maria cidade universitária - Camobi - Santa Maria / RS



 

 13.1.3  180041 SBC PREPARO PAREDE EMBOCO DESEMPENADO-MASSA CORRIDA PVA (LATA 18L) m² 2683,18 19,79 12,08 12,65 24,73 32.412,81 33.942,23 66.355,04 1,47 %

 13.1.4  87271 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 

A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 172,69 64,61 23,98 56,78 80,76 4.141,10 9.805,34 13.946,44 0,31 %

 13.2 REVESTIMENTO EXTERNO 163.060,79 3,62 %

 13.2.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1353,26 7,75 5,71 3,97 9,68 7.727,11 5.372,44 13.099,55 0,29 %

 13.2.2  87781 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 

MM. AF_06/2014

m² 1353,26 62,07 40,19 37,39 77,58 54.387,51 50.598,40 104.985,91 2,33 %

 13.2.3  96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 1310,47 27,46 12,79 21,53 34,32 16.760,91 28.214,42 44.975,33 1,00 %

 13.3 DIVISÓRIAS E FORROS 25.275,85 0,56 %

 13.3.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 36,93 85,13 5,97 100,44 106,41 220,47 3.709,25 3.929,72 0,09 %

 13.3.2  11389 ORSE Parede de gesso acartonado - Dry-Wall - chapa RU - esp. 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou 

similar)

m² 4,37 169,61 0,00 212,01 212,01 0,00 926,48 926,48 0,02 %

 13.3.3  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 21,96 694,51 77,70 790,43 868,13 1.706,29 17.357,84 19.064,13 0,42 %

 13.3.4  4458 ORSE Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 m² 1,92 564,80 36,98 669,02 706,00 71,00 1.284,52 1.355,52 0,03 %

 13.4 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 335.039,79 7,43 %

 13.4.1  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE 

ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 136,06 36,96 1,83 44,37 46,20 248,98 6.036,99 6.285,97 0,14 %

 13.4.2  10.042 Próprio PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO COM 10 CM, 30 MPA INCLUSO ARMAÇÃO, BASE DE 

BRITA GRADUADA COMPACTADA  DE 10 CM

m² 136,06 153,39 47,49 144,24 191,73 6.461,48 19.625,30 26.086,78 0,58 %

 13.4.3  11.20.050 CPOS Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 106,7 17,68 0,00 22,10 22,10 0,00 2.358,07 2.358,07 0,05 %

 13.4.4  32.07.090 CPOS Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio 

em polietileno

M 106,7 8,68 3,20 7,65 10,85 341,44 816,25 1.157,69 0,03 %

 13.4.5  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 973,19 50,29 17,41 45,45 62,86 16.943,23 44.231,49 61.174,72 1,36 %

 13.4.6  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 973,19 138,16 12,44 160,26 172,70 12.106,48 155.963,43 168.069,91 3,73 %

 13.4.7  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 

ARMADO. AF_07/2016

m² 500,3 96,83 8,10 112,93 121,03 4.052,43 56.498,87 60.551,30 1,34 %

 13.4.8  13.014 Próprio PISO EM BASALTO, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-I m² 26,54 282,00 29,01 323,49 352,50 769,92 8.585,43 9.355,35 0,21 %

 13.5 RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS 24.172,83 0,54 %

 13.5.1  8228 ORSE Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm m² 19,83 281,37 14,53 337,18 351,71 288,12 6.686,28 6.974,40 0,15 %

 13.5.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 14,69 98,77 23,73 99,73 123,46 348,59 1.465,03 1.813,62 0,04 %

 13.5.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 20,9 90,00 15,84 96,66 112,50 331,05 2.020,20 2.351,25 0,05 %

 13.5.4  RRM 1.005 Próprio REF SINAPI (88650) - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

PORCENATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 457,8 22,78 2,26 26,21 28,47 1.034,62 11.998,94 13.033,56 0,29 %

 14 VIDROS 70.347,35 1,56 %

 14.1  102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 150,11 286,30 16,42 341,45 357,87 2.464,80 51.255,06 53.719,86 1,19 %

 14.2  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² 7,04 464,13 43,12 537,04 580,16 303,56 3.780,76 4.084,32 0,09 %
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 14.3  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P m² 28,88 285,93 54,36 303,05 357,41 1.569,91 8.752,09 10.322,00 0,23 %

 14.4  150155 SBC VIDRO FANTASIA 4mm PONTILHADO COMUM COM BAGUETE DE NEOPRENE m² 4,8 138,54 16,36 156,81 173,17 78,52 752,69 831,21 0,02 %

 14.5  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 

6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 1,8 617,76 64,64 707,56 772,20 116,35 1.273,61 1.389,96 0,03 %

 15 PINTURA 104.547,57 2,32 %

 15.1 PINTURA INTERNA 73.869,17 1,64 %

 15.1.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 2683,18 2,48 1,03 2,07 3,10 2.763,67 5.554,18 8.317,85 0,18 %

 15.1.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2683,18 15,52 5,01 14,39 19,40 13.442,73 38.610,96 52.053,69 1,15 %

 15.1.3  74065/002 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 

NIVELADOR BRANCO

m² 131,67 28,98 14,08 22,14 36,22 1.853,91 2.915,17 4.769,08 0,11 %

 15.1.4  74145/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO 

UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO).

m² 259,71 23,45 6,17 23,14 29,31 1.602,41 6.009,69 7.612,10 0,17 %

 15.1.5  180579 SBC PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA m² 41,3 17,75 11,53 10,65 22,18 476,18 439,85 916,03 0,02 %

 15.1.6  180365 SBC PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO CORAL-CORRIMAO METALICO M 19,63 8,17 1,71 8,50 10,21 33,56 166,86 200,42 0,00 %

 15.2 PINTURA EXTERNA 30.678,40 0,68 %

 15.2.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

m² 1353,26 2,62 1,16 2,11 3,27 1.569,78 2.855,38 4.425,16 0,10 %

 15.2.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1353,26 15,52 5,01 14,39 19,40 6.779,83 19.473,41 26.253,24 0,58 %

 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.423,94 0,45 %

 16.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 

ARMADO. AF_07/2016

m² 76,68 96,83 8,10 112,93 121,03 621,10 8.659,48 9.280,58 0,21 %

 16.2  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020

M 30 157,58 12,73 184,24 196,97 381,90 5.527,20 5.909,10 0,13 %

 16.3  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1228,7 3,41 2,30 1,96 4,26 2.826,01 2.408,25 5.234,26 0,12 %

Totais -> 1.127.670,7

3

3.381.390,76 4.509.061,49

COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM DESCRIÇÃO SIGLA TAXA %

1 Administração Central AC 4,68

2 Seguros                S 0,40

3 Riscos e imprevistos R 1,27

4 Garantias    G 0,40

5 Despesas Financeiras       DF 1,23

6 Lucro bruto L 7,40

7 COFINS I 3,00

8 PIS 0,65

9 ISS 3,50

TOTAL 25,00

BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%

Total Geral 4.509.061,49

_______________________________________________________________

Engenheiro civil

Total sem BDI 3.607.468,39

Total do BDI 901.593,10
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