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M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 8.556,87 18,38 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 11 95,58 117,05 2,42 119,47 1.287,55 26,62 1.314,17 2,82 %

 1.2  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 396,83 56,69 439,34 496,03 113,38 878,68 992,06 2,13 %

 1.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 22 34,10 40,09 2,53 42,62 881,98 55,66 937,64 2,01 %

 1.4  9.323 Próprio SINAPI (94295) - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 4.250,40 5.311,68 1,32 5.313,00 5.311,68 1,32 5.313,00 11,41 %

 2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 9.755,86 20,95 %

 2.1  2.066 Próprio SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO 
LICENCIADO

M³ 6 171,26 0,00 214,07 214,07 0,00 1.284,42 1.284,42 2,76 %

 2.2  04.30.020 CPOS Remoção de calha ou rufo M 162,4 3,88 4,85 0,00 4,85 787,64 0,00 787,64 1,69 %

 2.3  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 412 2,95 2,71 0,97 3,68 1.116,52 399,64 1.516,16 3,26 %

 2.4  Fabricio 
12.031 

Próprio Copia da ORSE (9961) - Retelhamento com telha metálica em chapa de aço 
galvanizado natural ondulada e=0,5mm

m² 412 11,98 8,37 6,60 14,97 3.448,44 2.719,20 6.167,64 13,25 %

 3 COBERTURA 28.062,17 60,27 %

 3.1  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 56,8 67,89 7,94 76,92 84,86 450,99 4.369,05 4.820,04 10,35 %

 3.2  9433 ORSE Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm m 105,6 39,62 7,63 41,89 49,52 805,72 4.423,59 5.229,31 11,23 %

 3.3  4.032 Próprio Composição SINAPI (94228) - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016

M 105,6 132,96 13,02 153,18 166,20 1.374,91 16.175,81 17.550,72 37,70 %

 3.4  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 5 73,94 3,64 88,78 92,42 18,20 443,90 462,10 0,99 %

 4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 184,80 0,40 %

 4.1  1.006 Próprio LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA dia 22 6,72 8,40 0,00 8,40 184,80 0,00 184,80 0,40 %

Totais -> 15.781,81 30.777,89 46.559,70

Total Geral 46.559,70

Total sem BDI 37.252,60
Total do BDI 9.307,10

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 02/2023 - Rio Grande do 
Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe
CPOS - 11/2022 - São Paulo

25,0% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

 
 Avenida Roraima, s/n - Universidade Federal de Santa Maria cidade universitária - Camobi - Santa Maria / RS

(55) 3220-8181 / debivar@yahoo.com.br 



 UFSM
CPF:  

COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM DESCRIÇÃO SIGLA TAXA %

1 Administração 
Central

AC 4,68

2 Seguros                S 0,40

3 Riscos e 
imprevistos

R 1,27

4 Garantias    G 0,40

5 Despesas 
Financeiras       

DF 1,23

6 Lucro bruto L 7,40

7 COFINS 3,00

8 PIS 0,65

9 ISS 3,50

TOTAL 25,00

_______________________________________________________________
Fabrício Zamberlan
Setor de Engenharia

I

BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
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