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Obra
LARP - SUBSTITUIÇÃO ALVENARIA X GESSO ATUALIZADO MARÇO 2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.927,31 9,85 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 40 100,84 124,12 1,93 126,05 4.964,80 77,20 5.042,00 2,77 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 48,97 58,64 2,57 61,21 4.691,20 205,60 4.896,80 2,69 %

 1.3  ISOL-TELA-
001 

Próprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m² 38,4 9,57 4,48 7,48 11,96 172,03 287,23 459,26 0,25 %

 1.4  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,16 321,06 58,05 343,27 401,32 125,38 741,47 866,85 0,48 %

 1.5  73805/001 SINAPI BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. 
REAPROVEITADO 5 VEZES

m² 12 444,16 303,15 252,05 555,20 3.637,80 3.024,60 6.662,40 3,66 %

 2 DEMOLIÇÕES 33.655,03 18,49 %

 2.1  102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 
ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

m² 10,67 18,92 17,81 5,84 23,65 190,03 62,31 252,34 0,14 %

 2.2  022416 SBC RETIRADA CAIXILHOS/ESQUADRIAS DE ALUMINIO UN 10,67 96,78 93,06 27,91 120,97 992,95 297,79 1.290,74 0,71 %

 2.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 16,8 7,85 7,47 2,34 9,81 125,49 39,31 164,80 0,09 %

 2.4  18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m² 75,8 13,69 13,62 3,49 17,11 1.032,39 264,54 1.296,93 0,71 %

 2.5  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 100 4,24 4,02 1,28 5,30 402,00 128,00 530,00 0,29 %

 2.6  035001 SIURB DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES m³ 2 163,76 48,95 155,75 204,70 97,90 311,50 409,40 0,22 %

 2.7  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 250,14 55,04 11,04 57,76 68,80 2.761,54 14.448,09 17.209,63 9,45 %

 2.8  
05.001.0172-

A 

EMOP TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A 
PA

m³ 95,04 26,97 0,00 33,71 33,71 0,00 3.203,79 3.203,79 1,76 %

 2.9  030105 AGETOP 
CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 
CARGA MANUAL

m³ 95,04 74,67 9,99 83,34 93,33 949,44 7.920,64 8.870,08 4,87 %

 2.10  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 4 85,47 26,10 80,73 106,83 104,40 322,92 427,32 0,23 %

 3 DIVISÓRIAS 38.201,38 20,99 %

 3.1  96359 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

m² 250,14 122,18 17,01 135,71 152,72 4.254,88 33.946,50 38.201,38 20,99 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2022 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 06/2022 - Rio Grande do 
Sul
ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
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 4 ESQUADRIAS 5.605,32 3,08 %

 4.1  90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM. AF_12/2019

UN 10 355,84 81,12 363,68 444,80 811,20 3.636,80 4.448,00 2,44 %

 4.2  
14.003.0165-

A 

EMOP PERFIL DE ALUMINIO PARA FIXACAO DE VIDRO(BAGUETE),INCLUSIVE 
MANGUEIRA CRISTAL,DIAMETRO 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 32,6 25,76 0,00 32,20 32,20 0,00 1.049,72 1.049,72 0,58 %

 4.3  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 21,52 20,91 5,99 26,90 83,64 23,96 107,60 0,06 %

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.066,73 6,08 %

 5.1  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 125,5 0,57 0,53 0,18 0,71 66,51 22,59 89,10 0,05 %

 5.2  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 125,5 11,85 6,92 7,89 14,81 868,46 990,19 1.858,65 1,02 %

 5.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 251 4,18 1,25 3,97 5,22 313,75 996,47 1.310,22 0,72 %

 5.4  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 112 29,35 15,83 20,85 36,68 1.772,96 2.335,20 4.108,16 2,26 %

 5.5  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11 24,72 12,32 18,58 30,90 135,52 204,38 339,90 0,19 %

 5.6  064358 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 16 DISJUNTORES+BARRAMENTO UN 3 314,32 51,27 341,63 392,90 153,81 1.024,89 1.178,70 0,65 %

 5.7  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 23,23 22,88 6,15 29,03 915,20 246,00 1.161,20 0,64 %

 5.8  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 20,42 19,37 6,15 25,52 774,80 246,00 1.020,80 0,56 %

 6 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 2.376,06 1,31 %

 6.1  2070325 CAERN TOMADA DUPLA (REDE RJ45 E TELEFONE RJ11) - FORNECIMENTO 
EINSTALAÇÃO. INC_01/2020

UN 14 67,52 8,70 75,70 84,40 121,80 1.059,80 1.181,60 0,65 %

 6.2  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2 47,08 8,70 50,15 58,85 17,40 100,30 117,70 0,06 %

 6.3  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 21 2,72 0,17 3,23 3,40 3,57 67,83 71,40 0,04 %

 6.4  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 21 9,03 6,07 5,21 11,28 127,47 109,41 236,88 0,13 %

 6.5  160869 IOPES Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de 
teste até 100 pontos

und 16 38,43 48,02 0,01 48,03 768,32 0,16 768,48 0,42 %

 7 PISOS E REVESTIMENTOS 50.774,38 27,89 %

 7.1  090803 SBC FORRO GESSO ACARTONADO PLACOSTIL F-530 m² 100 232,90 6,12 285,00 291,12 612,00 28.500,00 29.112,00 15,99 %

 7.2  2.622 Próprio CONTRAPISO CONCRETO ARMADO fck=15MPa , e=8cm, COM LASTRO 
BRITA 5 cm

m² 20 120,18 11,33 138,89 150,22 226,60 2.777,80 3.004,40 1,65 %
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 7.3  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021

m² 20 43,97 15,62 39,34 54,96 312,40 786,80 1.099,20 0,60 %

 7.4  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 75,8 131,15 13,29 150,64 163,93 1.007,38 11.418,51 12.425,89 6,83 %

 7.5  13.05.022 FDE RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 174,5 19,77 13,28 11,43 24,71 2.317,36 1.994,53 4.311,89 2,37 %

 7.6  98577 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E 
SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018

M 10 41,03 30,17 21,11 51,28 301,70 211,10 512,80 0,28 %

 7.7  C2126 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE m² 10 24,66 25,81 5,01 30,82 258,10 50,10 308,20 0,17 %

 8 PINTURA 21.814,95 11,98 %

 8.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 600,28 2,39 1,10 1,88 2,98 660,30 1.128,53 1.788,83 0,98 %

 8.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 600,28 14,79 5,36 13,12 18,48 3.217,50 7.875,67 11.093,17 6,09 %

 8.3  74065/003 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

m² 33,6 28,90 15,04 21,08 36,12 505,34 708,29 1.213,63 0,67 %

 8.4  33.02.060 CPOS Massa corrida a base de PVA m² 500,28 12,35 12,35 3,08 15,43 6.178,45 1.540,87 7.719,32 4,24 %

 9 VIDROS 256,50 0,14 %

 9.1  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 20,52 19,52 6,13 25,65 195,20 61,30 256,50 0,14 %

 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 347,20 0,19 %

 10.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 160 1,74 1,56 0,61 2,17 249,60 97,60 347,20 0,19 %

Totais -> 47.478,57 134.546,29 182.024,86

Total Geral 182.024,86

_______________________________________________________________
Daniel

Setor de Engenharia

Total sem BDI 145.637,32
Total do BDI 36.387,54
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