2 ¢ Ministério da Educagao
& Universidade Federal de Santa Maria
< Pro Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA : SUBSTITUIGAO DE PAREDES DE ALVENARIA POR DIVISORIAS LEVES -
CAMPUS SANTA MARIA/UFSM.
Local da Obra: Campus Universitario Santa Maria —RS.

1. OBJETIVOS

1.1. A presente especificagdo tem por objetivo definir os trabalhos de demolicdo de paredes de
alvenaria e a posterior execugdo de divisérias de gesso acartonado no prédio do LARP (13-D), localizado no
Campus da UFSM em Palmeira das Missoes - RS.

2. GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacgéao técnica:

- Estas especificagdes técnicas;

- Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;

- Projetos;

- Normas da ABNT.

2.2. Durante a execugao dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaugoes,
quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao transito de
pessoas junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizagado adequada.

2.3. Todos os materiais, méo de obra e equipamentos necessarios para a execugao dos servigos
deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagcdo, antes do inicio dos servigos, a ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) com a descrigdo do objeto contratado (execugéo e/ou projeto), sendo
pré requisito para liberagdo da primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢cdes em contrario
constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

2.6. Sera permitida a subcontratagdo somente nos servicos de terraplenagem, fundacgdes,
impermeabilizagdes, divisorias leves, gesso, climatizacao, estruturas metalicas, ceramistas. Os subcontratados,
quando empresas, deverdo apresentar a mesma documentacdo exigida da empresa contratada. Quando se
tratar de profissional autbnomo, este devera apresentar documentagdo que comprove a legalizagdo de suas
atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa, através de um
Encarregado Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, que devera estar presente
diariamente na obra, por um periodo n&o inferior a duas horas diarias. Além disso, devera ser representada por
um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio em que serado
executados os servicos.

2.8. A empresa contratada devera comunicar e passar as informagdes necessarias a Delegacia
Regional do Trabalho, antes do inicio das atividades e devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos
0s equipamentos de seguranca necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT,
quando a legislagao assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendagdes da NR 18.

2.9. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
segurancga necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendag¢ées da NR 18.

2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para seus funcionarios,
devera manter a disposicao no escritério da obra, capacetes para a Fiscalizagao e eventuais visitantes.

2.11. A empresa contratada devera manter no escritério da obra, relagdo com o nome e fungao de
todos os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.12. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remogao perioddica do
lixo e entulhos da obra para um local que n&o venha a causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da
obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra. Todo o residuo
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gerado pelos servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por érgdos ambientais e
devera ser transportado por empresa credenciada por 6rgados ambientais, conforme legislagéo vigente.

2.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execucgao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

2.14. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso
serao de responsabilidade da empresa contratada.

2.15. A empresa contratada devera elaborar o “as built” (como construido) ao longo da execugao dos
servicos e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberagdo da ultima fatura ficara condicionada a
apresentagao dos referidos projetos como construido.

2.16. Sdo de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a
Administragao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato. O acompanhamento
e a fiscalizagdo do contrato pela Administragdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa
contratada deve facilitar a fiscalizagéo, permitir amplo acesso ao objeto em execugéo e atender prontamente as
solicitagdes da Administragao.

2.17. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido
diariamente pelo responsavel técnico da empresa. A fiscalizagdo fornecera um link na internet bem como a
senha de acesso para o preenchimento do diario que servirda como comunicagao oficial entre a empresa e
UFSM. Mensalmente a empresa contratada devera imprimir e entregar os diarios do més transcorrido,
impresso e assinado, para o fiscal da obra, sendo que as medigdes s6 serdo realizadas com a apresentagao
impressa do diario.

2.18. A empresa contratada devera manter na obra duas copias atualizadas de todos os projetos,
especificagdes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escritério
da obra e sera utilizada apenas pelo Responsavel técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalizagao.

2.19. Nenhum ftrabalho adicional ou modificagdo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a
prévia e expressa autorizagdo por escrito da fiscalizagdo da UFSM, respeitadas todas as disposigdes e
condicdes estabelecidas no contrato.

2.20. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude
dos servigos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar
sua recuperagao e/ou reposicao.

2.21. O prazo maximo de execugao dos servigos é de 60 (Sessenta) dias corridos.

2.22. O orcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: descrigdo dos itens,
quantidade, unidade, prego unitario (material, mao-de-obra, servigo), total do servigo, subtotal para cada item
da planilha e valor total global da proposta. Os precgos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.23. Os servigos deverdo ser orcados considerando os quantitativos informados na planilha
orgamentaria fornecida pela UFSM.

2.24. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da
proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de
influéncia superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago
somente na ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servigos (aditivos) do item em questdo o mesmo
sera feito utilizando os valores previstos na planilha da instituigao.

2.24.1.1. - Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) > ci (instituicdo) + 15%=
0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do
valor do item somente sera faturado na dltima parcela.

2.25. O pagamento sera MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medicdo devera seguir o padrédo
apresentado no ANEXO 1. A medicdo dos servicos devera ser executada no canteiro de obras, com a
presencga do Eng. Fiscal e do Eng. Responsavel pela obra.

2.26. A empresa contratada ndo podera emitir o Ultimo boletim de medicdo e fatura da obra,
enquanto todos os servigos da planilha orgamentaria e especificagdes técnicas nao estiverem plenamente
concluidos e entregues em perfeitas condigbes de execugéo, uso e funcionamento.

2.27. Vigilancia e Seguranga de Obras: ndo serd permitido alojamento de funcionarios no local da
obra, sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao
quadro de funcionarios da empresa.

2.28. VISITA TECNICA: Para participar do processo licitatério a empresa devera realizar uma visita
ao local onde sera executado o objeto da licitagdo, por meio de seu representante, Engenheiro ou Arquiteto,
para que possa ser esclarecido qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as especificacdes técnicas e aos
quantitativos da planilha orgamentaria. A visita serd acompanhada por Engenheiro ou Arquiteto integrante do
quadro técnico da UFSM, em horario de expediente da instituicdo. Posteriormente a empresa recebera a
"Declaragao de Visita Técnica" emitida por servidor da Pro-Reitoria de Infraestrutura. Essa declaragcédo devera
fazer parte da documentagao que sera apresentada para habilitacao.
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3. ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS

3.1. SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS

3.1.1.  Engenheiro Civil

A empresa devera obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu engenheiro
responsavel pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro devera permanecer no canteiro de
obras no minimo 1 hora por dia, sendo que durante este periodo devera acompanhar, planejar, fiscalizar e ori-
entar seu quadro de funcionarios além de preencher e assinar o diario de obras, verificando orientagcbes e ob-
servacgoes da fiscalizagdo da UFSM. O pagamento/medicao deste item s sera feito em parcelas iguais dividi-
das pelo prazo da obra, sendo que a parcela sé sera medida se os demais itens do cronograma fisico financei-
ro do més em questao estiverem concluidas e aceite pela fiscalizagao.

3.1.2. Encarregado de obras

Este profissional devera gerenciar, fiscalizar e supervisionar o andamento dos trabalhos no canteiro
de obras, desde seu inicio até a conclusdo da mesma. As equipes de mao de obra estardo sob seu comando.
E necessario que o encarregado de obras saiba ler projetos, orientar a mao de obra e zelar pela seguranga de
todos e da obra. Devera permanecer na obra durante toda a jornada, sem afastamento do local de trabalho.

O pagamento/medicao deste item so6 sera feito em parcelas iguais divididas pelo prazo da obra, sendo
que a parcela s6 sera medida se os demais itens do cronograma fisico financeiro do més em questao estive-
rem concluidas e aceitas pela fiscalizacao, ou seja, a empresa s6 devera medir este item se alcangar o valor
indicado no cronograma fisico financeiro do més em questao.

3.1.3. Isolamento com tela plastica
O isolamento do local da obra, devera ser através de tela plastica, fixada em estrutura de madeira,
abrangendo toda a area do prédio. A altura total da tela devera ser de 2,0 m.

3.1.4. Placa de obra

A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO 2. A
placa devera ser construida com chapas metalicas galvanizadas n° 24 e estrutura metalica composta por tubos
de metalon 20 x 50 mm, parede 1,5 mm. Receberdo uma deméo de fundo anticorrosivo e no minimo trés de-
maos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deve-
rao ser de alta resisténcia. O tamanho da placa sera 180 x 120 cm. A placa sera colocada em local visivel e
sustentada por estrutura de madeira.

3.1.5. Barracao de obra

Sera construido em madeira, com cobertura em telhas de fibrocimento. Devera apresentar espaco e
mobiliario adequados para a abertura das pranchas e apresentar boas condi¢gdes de higiene e limpeza. O
mesmo devera possuir banheiro, para uso do pessoal da obra. Apds a conclusao dos servigos, o0 escritorio de-
vera ser desmontado pela empresa e transportado até um local, a ser indicado pela fiscalizagao.

3.2. MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLICOES

3.2.1. Remocéo de vidro liso
Os vidros instalados nos visores das paredes de alvenaria deverao ser retirados com cuidado e
armazenados de maneira adequada, para posterior instalagcido nos novos visores. Eventuais danos aos vidros,
causados nos procedimentos de retirada, armazenamento e recolocagao, ndo serao ressarcidos a empresa.

3.2.2. Retirada de caixilhos/esquadrias de aluminio
Apds a retirada dos vidros, conforme descrito no item anterior, proceder-se-a com a retirada dos
caixilhos de aluminio. Estes, por estarem chumbados na alvenaria, ndo poderao ser reaproveitados quando de
sua instalagédo nas paredes de gesso acartonado e deverao ser descartados.

3.2.3. Remocéo de portas de forma manual

As portas de madeira deverédo ser removidas de forma cuidadosa, armazenando-se adequadamente
as folhas, para posterior reinstalacdo. Deverdo ser preservadas as ferragens (fechaduras e dobradigas). Os
marcos, batentes e guarni¢des retirados deveréo ser destinados a local dentro do campus da UFSM, conforme
orientagdo da fiscalizagcdo. A reinstalacdo destes n&o sera aceita pela fiscalizagao, visto haver item especifico
na planilha orgamentaria para reposi¢ao destes elementos.
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3.2.4. Demolicdo de piso cerdmico

Nas areas adjacentes as paredes de alvenaria a serem retiradas, conforme indicagdo em planta, o pi-
so ceramico devera ser demolido de acordo com sua necessidade, buscando manter as pecas inteiras e remo-
vendo aquelas que apresentam-se parciais, visando promover um acabamento adequado apds sua recoloca-
¢ao.

3.2.5. Remocéo de forro de gesso

O forro de gesso acartonado danificado, bem como, o existente nas regides que sofrerdo interferéncia
da demolicao das paredes, devera ser removido e destinado até um local adequado. Devera tomar-se o cuida-
do necessario, para que sua estrutura permanecga integra para receber, posteriormente, as novas placas do
forro.

3.2.6. Demolicdo mecanizada de concreto
O piso, nas regides danificadas pelo peso das paredes de alvenaria existentes, devera ser demolido,
de forma a permitir o acesso a camada inferior de solo.

3.2.7. Demolicédo de alvenaria

As paredes em alvenaria, conforme indicado no projeto, deverdo ser demolidas em sua totalidade.
Deverao ser adotadas todas as medidas necessarias para que este servico nao traga danos a outros elemen-
tos do prédio, tais como piso, instalagdes elétricas e hidraulicas, esquadrias, vidros, entre outros.

3.2.8. Transporte horizontal com carrinho de méo
Todos os residuos oriundos das demoligdes e remogdes deverdo ser transportados com carrinho de
mao, desde o local de sua geragéo, até a cagamba de entulho, que devera estar na area externa da edificagao.

3.2.9. Transporte de entulho

Todo o residuo gerado nos servigos devera ser transportado até um local adequado, licenciado pelos
orgaos ambientais. Os pagamentos referentes a este item, estardo condicionados a apresentacao, por parte de
empresa, da documentagcdo comprobatéria da destinagdo adequada dos residuos da obra (CTR).

3.2.10. Aterro interno

O aterro, nas regides abaixo do piso, onde o solo cedeu, sera executado com material importado, for-
necido pela contratante, com boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente), compactado em camadas
de, no maximo, 20 cm, compactadas mecanicamente (rolo e/ou sapo), ficando perfeitamente compactado e
nivelado. ISC > 10%. O material a ser utilizado como aterro devera ser submetido a aprovagao da fiscalizagao,
antes de sua aplicagao.

3.3. DIVISORIAS

3.3.1. Parede de gesso acartonado

As divisdrias de gesso acartonado serdo compostas por montantes “U” com 70 mm de largura, colo-
cados a cada 40 cm (e demais partes necessarias para uma boa fixagdo e resisténcia) e uma chapa de cada
lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm de largura total da diviséria. A superficie devera ser
lisa e sem ondulagdes. As emendas das chapas deverdao ser adequadamente unidas através de fita e massa
especial. A divisoria devera possuir isolamento acustico com manta de 1a mineral com 50 mm de espessura.

3.4. ESQUADRIAS

3.4.1. Batente para porta de madeira

Conforme descrito no item 3.2.3, as portas deverao ser retiradas e suas folhas armazenadas para
posterior recolocagao, preservando suas ferragens (fechaduras e dobradigas). Portanto, deverao ser instalados
novos marcos e guarni¢oes, respeitando-se as dimensodes de projeto (altura, largura, espessura de parede). Os
marcos deverao ser confeccionados em Angelim ou equivalente, com 35 mm de espessura, fixados nos mon-
tantes da estrutura de gesso acartonado, devendo estes, receber reforgo interno com madeira. As guarni¢des
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devem ser de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm de espessura e no minimo 5,5 cm de largura. A empresa
contratada devera obrigatoriamente, submeter a Fiscalizagdo, uma amostra dos marcos para avaliagdo e pos-
terior liberagdo. Os marcos e guarnicbes devem receber tratamento anticupinicida constituido por 2 deméaos de
jimo cupim (incolor) ou equivalente. Deverao ser utilizados no minimo 3 dobradi¢cas cromadas de 3” x 3 1/2” por
folha.

3.4.2.  Caixilho de aluminio fixo

Nos locais indicados em projeto, seréo instalados caixilhos de aluminio para posteriormente recebe-
rem os vidros retirados, conforme descrito no item 3.2.1. Os caixilhos deverado ser em perfil “U” de aluminio,
com dimensdes de 10,75 x 21,7 mm (largura x altura) e espessura de 1,2 mm.

3.4.3. Carpinteiro
A instalagao das folhas das portas retiradas, conforme descrito no item 3.2.3, devera ser realizada por

carpinteiro habilitado para tal. Este servigo contempla a fixagao das dobradigas e das contratestas das fechadu-
ras nos novos marcos instalados (item 3.4.1).

3.5. INSTALAGOES ELETRICAS

Os CD’s deverao possuir protecédo acrilica ou similar para evitar contatos acidentais com as partes
energizadas.

Colocacgao de condutores: deverao ser instalados cabos de cobre eletrolitico com 99% de pureza,
monopolares flexiveis com nivel de isolamento 750V com isolagdo em PVC 70°C. Deverao ser emendados com
solda estanho e nas extremidades que forem conectadas aos disjuntores deverao possuir terminais tipo olhal. O
neutro devera ser da cor azul, o condutor de protecdo da cor verde ou verde-amarelo. Fases e retornos de
cores distintas para facilitar identificagcdo conforme NBR 5410.

Os eletrodutos de PVC flexiveis corrugados deverdo ser reforgados (cor laranja), anti-chamas,
resisténcia mecanica de 750 N e deverao dispor de emendas e conexdes apropriadas.

Os eletrodutos corrugados tipo PEAD deverdo ser instalados com suas conexdes e emendas
apropriadas.

Serao usados cabos de cobre témpera mole flexivel (classe 5) isolagdo dupla camada poliolefinico
nao halogenado dos tipos 450/750V 70° C e 0,6/1kV 90° C, Afumex Green Prysmian ou similar técnico.

Os interruptores deverao ser da linha Duale ou equivalente técnico, com espelho em ABS para
caixas 4" x 2".

As tomadas serdo do tipo 2P+T 20 A, linha Duale ou equivalente técnico, com espelho em ABS
para caixas 4" x 2".

Luminarias fluorescentes: serdo usadas as 2x32W de embutir do tipo tubulares, com corpo em
chapa de aco tratada e pintada, com reflector facetado em aluminio anodizado blihante de alta refletancia e alta
pureza 99,85%, com difusor em poliestireno plano transparente e com soquete tipo G-13 de engate rapido e
rotor de seguranga em policarbonato e contatos de bronze fosforoso , referéncia INTRAL OE-872, com 2
lampadas tubulares de 23W referéncia Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de poténcia >0,97,
TDK<10%, BF=1; operagéo 30kHz, referéncia INTRAL POUP AFP PLUS 2x32W 220v

Luminarias incandescentes: serdo usadas as de 100W de sobrepor do tipo circulares.

Fita Isolante: as emendas de condutores deverao ser protegidas por fita isolante preta de PVA de
primeira qualidade de nivel de isolamento equivalente ao condutor a ser protegido.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido pela devera ser submetido a analise
prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera ter o mesmo desempenho
técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergéncias entre a
Fiscalizagcdo e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do produto, mediante
testes e/ou ensaios realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serao de
sua responsabilidade.

3.6. INSTALAGOES LOGICA

Os eletrodutos corrugados tipo PEAD deveréo ser instalados com suas conexbdes e emendas
apropriadas.
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Os eletrodutos de PVC flexiveis corrugados deverdo ser reforgados (cor laranja), anti-chamas,
resisténcia mecanica de 750 N e deverao dispor de emendas e conexdes apropriadas.

Os dutos serdo em aluminio plano, de 73 x 25 mm, com duas separagdes internas, com todas as
curvas, conexodes, buchas, arruelas, fixadores, tampas e terminais, podendo ser adotado como referéncia o
Dutotec ou equivalente técnico.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido pela devera ser submetido a analise
prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera ter o mesmo desempenho
técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergéncias entre a
Fiscalizagcdo e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do produto, mediante
testes e/ou ensaios realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serao de
sua responsabilidade.

3.7. PISOS E REVESTIMENTOS

3.7.1. Forro de gesso acartonado

Nos locais indicados em projeto sera executado forro de gesso do tipo “Dry wall”, completo, inclusive
negativos e recortes para instalagdo de luminérias, conforme projeto elétrico. Os painéis de gesso deverao ser
parafusados nos perfis metalicos que, por sua vez, estarao fixados aos tirantes por meio de presilhas. Os tiran-
tes deverdo estar fixados a laje com o uso parabolts de 8 mm. A distancia entre os perfis metalicos devera ser
de 60 cm e os tirantes poderao estar a uma distancia de 120 cm entre si. A espessura dos painéis devera ser
de 13 mm e, na unido entre elas, devera ser colocada uma fita e massa, de forma a promover uma superficie
sem emendas aparentes.

3.7.2. Contrapiso de concreto armado

Em toda a area definida em projeto sera executado um contrapiso armado (Fck = 15 Mpa) com 8 cm
de espessura, devidamente adensado e reguado. Primeiramente, serd executado um colch&o de brita (5 cm de
brita n°1) devidamente espalhada e compactada sobre o aterro adensado. Apds o espalhamento, nivelamento
e compactagao da brita, devera ser colocada uma lona plastica, de forma a evitar que a agua do concreto pe-
netre na camada de brita, provocando perda de resisténcia do concreto. Apos, sera colocada a malha de ago
com ferros de ¢4.2mm colocados a cada 20 cm nas duas diregbes e, por ultimo, o concreto sera langado,
adensado e reguado. Os niveis deverdo ser conferidos, de forma a manter uma uniformidade da camada de
regularizagao, etapa seguinte. O contrapiso devera ser devidamente curado com agua por, pelo menos, 3 dias.
A camada de regularizagdo somente podera ser executada apds a cura de 28 dias do contrapiso.

3.7.3. Regularizacdo de piso/base em argamassa

Apds a execugao do contrapiso, descrito no item anteior, procedera-se com a camada de regulariza-
¢ao de cimento e areia média, traco 1:3 em volume, com 5 cm de espessura, devidamente curada por pelo
menos 21 dias para posterior colagem do piso.

3.7.4. Piso porcelanato

As pecas de porcelanato deverdo ter as mesmas dimensdes e cor daquelas, ja instaladas. Deverao
ser da marca Eliane ou equivalente técnico, com absorgéo zero e espessura 8 mm, assentados com junta de 2
mm, alinhada nos dois sentidos. O rejunte devera ser especifico para este tipo de piso e na cor definida pela
fiscalizagdo. O porcelanato devera ser assentado com argamassa colante ACIIl especifica para porcelanato,
sobre a camada de regularizacdo, respeitando-se o periodo de cura desta, conforme descrito no item 3.7.3.

3.7.5. Rodapé de porcelanato

Nos locais onde for colocado piso de porcelanato, serédo instalados rodapés de porcelanato de 7 cm,
feitos com o mesmo material do piso. A parte superior do rodapé devera receber rejunte de maneira que tenha
uma superficie lisa, com perfeito acabamento. O rejunte devera ser especifico para este tipo de material e na
cor definida pela fiscalizagédo. O rodapé de porcelanato devera ser assentado com argamassa colante ACIII.

3.7.6. Tratamento de juntas

As fissuras, internas e externas, conforme indicagdo em projeto, deverdo ser limpas e abertas, de
forma a permitir a aplicagao de material a base de silicone, visando seu fechamento. As fissuras deverdo estar
isentas de p6 e/ou qualquer sujeira antes da aplicagdo do produto. Eventuais casos em que a largura da fissura
ultrapasse 5 mm, devera ser consultada a fiscalizagdo sobre como proceder.
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3.7.7. Reboco
Apods o tratamento das fissuras, conforme descrito no item anterior, o local devera receber aplicagao
de reboco, com argamassa industrializada e posteriormente pintura.

3.8. PINTURA

3.8.1.  Selador acrilico
As superficies deverao ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente e, em seguida, aplicada 1
(uma) deméao de selador acrilico da Suvinil ou equivalente (primeira linha).

3.8.2. Pintura com tinta latex acrilica
Apoés a preparagao adequada, com aplicagao do selador, proceder-se-a com a pintura, aplicando, no
minimo, duas demaos de tinta Acrilica acetinada Suvinil ou equivalente (linha premium).

3.8.3. Pintura esmalte brilhante para madeira

As esquadrias de madeira (marcos e guarnigdes), conforme descrito no item 3.4.1, receberdo duas
demaos de tinta Esmalte Sintético, da Suvinil ou equivalente técnico (linha premium), da mesma cor das folhas
das portas existentes. Deverao ser tomados os devidos cuidados, de forma a evitar a pintura das ferragens das
portas. A fiscalizagdo ndo aceitara portas com fechaduras e dobradigas pintadas.

3.8.4. Massa corrida a base de PVA

Nos locais indicados em projeto, devera ser aplicada, no minimo duas dem&os de massa PVA, sobre
o selador acrilico, no caso de reboco, ou fundo preparador, no caso de forros e paredes de gesso acartonado.
A massa PVA devera ser perfeitamente lixada para receber a pintura de acabamento. A massa PVA devera ser
da marca Suvinil ou equivalente técnico.

3.9. VIDROS

3.9.1.  Vidraceiro
A instalacado dos vidros, retirados conforme descrito no item 3.2.1, devera ser realizada por vidraceiro
capacitado para tal. Deverao ser colocados baquetes de borracha para fixagao e isolamento dos mesmos.

3.10. SERVICOS COMPLEMENTARES

3.10.1. Limpeza final da obra

A obra devera ser entregue perfeitamente limpa, de maneira que se tenham condi¢cdes de uso pela
UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias e instalagdes elétricas (luminarias, eletrodutos, eletroca-
Ihas) deverao estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA devera ser executada com
produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste servico. O entorno do prédio devera ser
entregue limpo e isento de entulhos..
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDICAO

Boletim de Medicao 05

Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
DESCRICAO Valor or- Acumulado Anterior Medic&o Atual Acumulado Total
cado (R$) | Periodo: 01/03 a 30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 | Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
Medic&o Total do Medic&o Total do Medic&o Total do
Acumulada | item (R$) | Atual (%) Item (R$) | Acumulada | Item (R$)
anterior (%) total (%)
1 | SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orcamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagdes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagéo Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRAESTRUTURA/ FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, diam=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagéo 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Pre laje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7.0% 137552 | 10,9% 2.142,72
5 | ALVENARIA/ VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 54% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medicao: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa Assinatura Eng Fiscal

ANEXO 2 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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Figura 9: Modelo de placa de obra
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