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25,0%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 Instalações Elétricas 212.632,40

 1.1  9.198 PRÓPRIO
PARA-RAIO POLIMÉRICO, PARA MT 15KV, COM SUPORTE, COM DISPOSITIVO 

DISPARADOR, COMPLETO, PADRÃO RGE SUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3 34,21 341,41 375,62 102,63 1.024,23 1.126,86

 1.2  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 6 20,04 197,41 217,45 120,24 1.184,46 1.304,70

 1.3  CC70S PRÓPRIO
CABO DE COBRE NU 70 MM² – 7 FIOS X Ø3,00 MM (NBR 6524) APARENTE FIXADO COM 

GRAMPO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 24 24,49 84,56 109,05 587,76 2.029,44 2.617,20

 1.4  PF70 PRÓPRIO
CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT) - PARA CABO DE 70 MM2. 

REF.: SINAPI (72272). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 15 10,13 33,65 43,78 151,95 504,75 656,70

 1.5  9.274 PRÓPRIO
CONECTOR DE COMPRESSÃO TERMINAL OLHAL  PARA CABO 70 MM2 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 7 7,59 19,17 26,76 53,13 134,19 187,32

 1.6  21.9 PRÓPRIO
MUFLA MONOPOLAR - TERMINAÇÃO POLIMÉRICA A FRIO - USO INTERNO OU EXTERNO - 

PARA CABOS DE 35 A 70MM² EM 8,7/15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 4 64,67 350,03 414,70 258,68 1.400,12 1.658,80

 1.7  8.5 PRÓPRIO

CHAVE DO TIPO FACA TRIPOLAR, PARA MT 15KV, PARA 400A, COM SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO EM PAREDE E BARRA COM MANOPLA E ALAVANCA PARA ABERTURA MANUAL 

SEM CARGA, COM MICRO INTERRUPTOR,  PADRÃO RGE/CPFL, COMPLETO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 220,49 2.517,49 2.737,98 440,98 5.034,98 5.475,96

 1.8  2.178 PRÓPRIO SUPORTE INTERNO PARA-RAIOS E MUFLAS UN 1 47,37 158,78 206,15 47,37 158,78 206,15

 1.9  12844 ORSE ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15 KV - DIMENSÕES 1.000 X 1.000 X 25 MM PÇ 2 275,58 586,37 861,95 551,16 1.172,74 1.723,90

 1.10  EL00010 PRÓPRIO
LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, FABRICADA EM BORRACHA NATURAL, 

COR PRETA, 17KV, CLASSE 2. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE 

MARCAÇÃO E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO  DO INMETRO.

PAR 1 0,00 722,08 722,08 0,00 722,08 722,08

 1.11  8.0011 PRÓPRIO
ELETRODUTO DE PVC TIPO LEVE 3/4" COM LUVAS, CURVAS, BRAÇADEIRAS TIPO 

CHAVETA COM PARAFUSO, BUCHAS E ARRUELAS - COMPLETO - METRO LINEAR
METRO 3 16,43 11,59 28,02 49,29 34,77 84,06

 1.12  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 18 2,01 5,51 7,52 36,18 99,18 135,36

 1.13  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 19,00 25,72 44,72 19,00 25,72 44,72

 1.14  95817 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4��), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 3 22,75 26,56 49,31 68,25 79,68 147,93

Obra Bancos Encargos Sociais

Instalação de Disjuntor de MT e Transformador de 750kVA na 

Subestação da Reitoria

SINAPI - 02/2023 - Rio Grande do Sul; SBC - 03/2023 - Rio Grande do 

Sul; SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande do Sul; ORSE - 11/2022 - Sergipe; 

SEDOP - 02/2023 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 10/2022 - 

Minas Gerais; IOPES - 01/2023 - Espírito Santo; SIURB - 07/2022 - 

São Paulo; SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo; SUDECAP - 12/2022 - 

Minas Gerais; CPOS - 11/2022 - São Paulo; FDE - 01/2023 - São 

Paulo; AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 

03/2023 - Goiás; AGETOP RODOVIARIA - 03/2023 - Goiás; EMBASA - 

01/2023 - Bahia; CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte; COMPESA - 

07/2022 - Pernambuco; EMOP - 01/2023 - Rio de Janeiro

Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit com BDI Total
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 1.15  9.230 PRÓPRIO
VERGALHÃO DE COBRE NU MACIÇO CILÍNDRICO Ø3/8" (9,53MM), COM TODAS AS 

DERIVAÇÃO, SUPORTES E ISOLADORES - E PINTADO PADRÃO RGE/CPFL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 48 17,73 184,80 202,53 851,04 8.870,40 9.721,44

 1.16  22.6 PRÓPRIO
TÉLA ÓTIS, COM SUPORTES PARA INSTALAÇÃO, COMPLETA, PARA SUBESTAÇÕES, 

PADRÃO RGE SUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M² 15 25,34 718,22 743,56 380,10 10.773,30 11.153,40

 1.17  24.0 PRÓPRIO
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM ISOLAÇÃO À SECO, TIPO IP00, 

13,8K/380/220V DE 750KVA,,COM TODOS OS SUPORTES DE FIXAÇÃO, PADRÃO RGE SUL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 3.064,59 96.542,27 99.606,86 3.064,59 96.542,27 99.606,86

 1.18  22.7 PRÓPRIO

DISJUNTOR COM ISOLAÇÃO VÁCUO, TENSÃO NOMINAL 15KV, CORRENTE NOMINAL = 

630 A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 25 KA, NBI PICO – 95KA, CORRENTE 

DE FECHAMENTO (CRISTA) - 40KA,  TEMPO  DE  ABERTURA  MÁXIMO  =  0,07S,  TEMPO  

DE FECHAMENTO MÁXIMO 90MS (SIEMENS, SCHNEIDER, ORMAZABAL OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO), COM RELÉ SECUNDÁRIO QUE CONTENHA NO MÍNIMO AS 

FUNÇÕES 50/51 DE FASE E 50/51 NEUTRO E INTERFACE AMIGÁVEL SEPAN S40, 

PEXTRON URPE 7104 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NOVO, MANUAIS,  GARANTIA MÍNIMA 

DE 01 ANO, ACESSO LIVRE A TODA A PLATAFORMA DE PROGRAMAÇÃO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 960,90 41.944,16 42.905,06 960,90 41.944,16 42.905,06

 1.19  6244 PRÓPRIO

NO-BREAK (UPS) DE 1KVA TIPO FONTE ININTERRUPTA DE ENERGIA DO MÍNIMO DE 

1KVA INTERNAMENTE. DEVE POSSUIR ENTRADA UNIVERSAL 90~240V;POSSUIR SAÍDA 

EM 220V. DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO E SURTOS DE TENSÃO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 13,72 826,06 839,78 13,72 826,06 839,78

 1.20  TP.15.1000 PRÓPRIO
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL EPÓXI 1KVA 13,8KV 220V MONOFÁSICO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1 50,69 3.826,28 3.876,97 50,69 3.826,28 3.876,97

 1.21  091731 SIURB CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE LUVA ISOLANTE UN 1 0,00 95,53 95,53 0,00 95,53 95,53

 1.22  93000 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 72 12,72 270,90 283,62 915,84 19.504,80 20.420,64

 1.23  CTO015 PRÓPRIO
CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSÃO, TIPO OLHAL DE COBRE ELETROLÍTICO 

ESTANHADO COM FURO PARA PARAFUSO, PARA CABO 240 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 18 15,19 58,87 74,06 273,42 1.059,66 1.333,08

 1.24  103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M² 30 85,98 90,63 176,61 2.579,40 2.718,90 5.298,30

 1.25  9.090 PRÓPRIO

RETIRADA, REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINO DE MATERIAL ELÉTRICO COMPOSTO 

POR ELETRODUTOS APARENTES OU EMBUTIDOS, ELETROCALHAS, FIAÇÃO, LUMINÁRIAS, 

CHUVEIROS, TOMADAS, INTERRUPTORES, PONTALETES, CDS COMPLETOS, QGBTS 

COMPLETOS, DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA UFSM

HORA 20 50,69 13,79 64,48 1.013,80 275,80 1.289,60

12.590,12 200.042,28 212.632,40TOTAL
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