
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 Rede Eletrica 260.671,12 100,00 %

 1.1  LUMP01 PRÓPRIO LUMINÁRIA PÚBLICA LED, IP 68, 150W, TEMPERATURA DE COR 5000K, EFICIÊNCIA LUMINOSA 

ACIMA DE 100 LM/W, USO EXTERNO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM BRAÇO DE 60MM, TENSÃO 

COMPATÍVEL COM REDES 220VAC, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 100.000 HORAS. DEVE ESTAR 

ACORDO COM NORMAS NACIONAIS VIGENTES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 57 752,52 19,69 920,96 940,65 1.122,33 52.494,72 53.617,05 20,57 %

 1.2  LUMP02 PRÓPRIO BRAÇO CURVO PARA  ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FRABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 PARA 

FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA PUBLICA PESADA, TUBULAR REDONDO, GALVANIZADO, COM 

DIÂMETRO DE #60MM, COMPRIMENTO DE PROJEÇÃO DE 2,0M E ALTURA IGUAL OU SUPERIOR 

A 1,0M, ANGULO FINAL DO ACOPLAMENTO COM A LUMINÁRIA DE 10 GRAUS COM RELAÇÃO 

AO SOLO, COM SAPATA FURADA, PARAFUSOS PASSANTES COM ROSCA DIÂMETRO M16 X 

170MM, COM PORCA QUADRADA E ARRUELAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 57 407,48 41,73 467,62 509,35 2.378,61 26.654,34 29.032,95 11,14 %

 1.3  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO ELETROMECÂNICO (NÃO ELETRÔNICO) PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 61 36,48 0,84 44,76 45,60 51,24 2.730,36 2.781,60 1,07 %

 1.4  CIN011 PRÓPRIO CINTA (BRAÇADEIRA) DE POSTE CIRCULAR 250 MM, AÇO ZINCADO, COM PARAFUSOS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 60 72,78 11,90 79,07 90,97 714,00 4.744,20 5.458,20 2,09 %

 1.5  CIN015 PRÓPRIO CINTA (BRAÇADEIRA) DE POSTE CIRCULAR 300 MM, AÇO ZINCADO, COM PARAFUSOS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 58 96,10 11,90 108,22 120,12 690,20 6.276,76 6.966,96 2,67 %

 1.6  ILUMP03 PRÓPRIO POSTE METÁLICO COM BASE FLANGEADA, CIRCULAR, COM 4 LUMINÁRIAS PÉTALA DE 150W, 

COM SUPORTE DE TOPO, ALTURA DE 12 METROS, REFERENCIA P01L/4-150W-1200BC 

INDUSPAR OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 7.119,47 110,39 8.788,94 8.899,33 441,56 35.155,76 35.597,32 13,66 %

 1.7  PTE-2022-01 PRÓPRIO POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 

DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO

UN 2 2.434,40 175,34 2.867,66 3.043,00 350,68 5.735,32 6.086,00 2,33 %

 1.8  14.32 PRÓPRIO ESTRUTURA PRIMÁRIA COMPACTA CE1A - (CE1A-1), CONFORME CPFL GED-11847 - CLASSE 

15KV. COMPLETO PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO, COM TODOS OS ITENS HOMOLOGADOS PELA 

CPFL/RGE. EXCLUSIVE POSTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

conj 2 507,63 98,39 536,14 634,53 196,78 1.072,28 1.269,06 0,49 %

 1.9  13.6 PRÓPRIO ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO CE2L PARA REDE COMPACTA, ESTRUTURA PASSANTE COM 

ISOLADORES POLIMÉRICOS EM SUPORTE HORIZONTAL E, MENSAGEIRO FIXADO EM BRAÇO 

TIPO “L”,  ISOLADORES, SUPORTES E ALÇAS, PARAFUSOS, ABRAÇADEIRAS E AMARRAÇÕES - 

TENSÃO DE ISOLAÇÃO 15KV - COMPLETA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 1 711,88 74,96 814,89 889,85 74,96 814,89 889,85 0,34 %

 1.10  2.167 PRÓPRIO ESTRUTURA SI1 PARA REDE MULTIPLEXADA BT COMPLETA COM CINTA PARA POSTE DE 

CONCRETO CIRCULAR

un 10 117,19 15,86 130,62 146,48 158,60 1.306,20 1.464,80 0,56 %

 1.11  2.169 PRÓPRIO ESTRUTURA SI3 PARA REDE MULTIPLEXADA BT COMPLETA COM CINTA PARA POSTE DE 

CONCRETO CIRCULAR

un 20 117,19 15,86 130,62 146,48 317,20 2.612,40 2.929,60 1,12 %

 1.12  2.170 PRÓPRIO ESTRUTURA SI4 PARA REDE MULTIPLEXADA BT COMPLETA COM CINTA PARA POSTE DE 

CONCRETO CIRCULAR

un 6 156,59 19,03 176,70 195,73 114,18 1.060,20 1.174,38 0,45 %

 1.13  102104 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 

ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 14.590,71 467,95 17.770,43 18.238,38 467,95 17.770,43 18.238,38 7,00 %

 1.14  102109 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 69,32 22,47 64,18 86,65 22,47 64,18 86,65 0,03 %

 1.15  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 5 173,96 20,04 197,41 217,45 100,20 987,05 1.087,25 0,42 %

 1.16  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 40 44,60 10,63 45,12 55,75 425,20 1.804,80 2.230,00 0,86 %
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 1.17  83641 SINAPI PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 511,52 304,14 335,26 639,40 912,42 1.005,78 1.918,20 0,74 %

 1.18  73780/001 SINAPI CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE 

MANOBRA .       FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 199,47 47,37 201,96 249,33 142,11 605,88 747,99 0,29 %

 1.19  11.1 PRÓPRIO CRUZETA 2400X90X112,5MM, COM FURAÇÃO, DO TIPO POLIMÉRICA, MACIÇA, COM 

RESISTÊNCIA MECÂNICA NOMINAL DE 400 DAN, E FLECHA MÁXIMA DE 60MM, PADRÃO 

RGE/CPFL(GED-10503), COM TODOS SUPORTES E ITENS DE FIXAÇÃO - COMPLETA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 2 615,22 34,21 734,81 769,02 68,42 1.469,62 1.538,04 0,59 %

 1.20  170942 SEDOP CABO MULTIPLEX 4 X 35MM² M 690 31,36 2,83 36,37 39,20 1.952,70 25.095,30 27.048,00 10,38 %

 1.20  6222 PRÓPRIO CONECTOR PERFURANTE CDPF 50-50, CONDUTORES DE 10 A 50MM². FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 136 40,50 6,83 43,79 50,62 928,88 5.955,44 6.884,32 2,64 %

 1.21  39.21.231 CPOS CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 380 9,53 2,97 8,94 11,91 1.128,60 3.397,20 4.525,80 1,74 %

 1.22  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 14,19 3,35 14,38 17,73 13,40 57,52 70,92 0,03 %

 1.23  7996 ORSE DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A  - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, 

REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR

un 4 174,17 27,53 190,18 217,71 110,12 760,72 870,84 0,33 %

 1.24  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 5 161,98 93,27 109,20 202,47 466,35 546,00 1.012,35 0,39 %

 1.25  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 66 21,09 5,67 20,69 26,36 374,22 1.365,54 1.739,76 0,67 %

 1.26  11.6 PRÓPRIO ELO FUSÍVEL DO TIPO H, CALIBRE 3H, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 3 31,47 6,83 32,50 39,33 20,49 97,50 117,99 0,05 %

 1.27  6196 PRÓPRIO ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 35 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 24 35,12 6,83 37,07 43,90 163,92 889,68 1.053,60 0,40 %

 1.28  19.3 PRÓPRIO LAÇO PRÉ FORMADO, DE AÇO, PARA ANCORAGEM DE CABO MULTIPLEX 35MM².  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 8 35,12 6,83 37,07 43,90 54,64 296,56 351,20 0,13 %

 1.29  PTE-2022-02 PRÓPRIO REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12/13 M, CARGA 

NOMINAL MAIOR QUE 600 DAN

UN 1 279,36 254,33 94,87 349,20 254,33 94,87 349,20 0,13 %

 1.30  6188 PRÓPRIO ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO 16MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8 6,34 1,85 6,07 7,92 14,80 48,56 63,36 0,02 %

 1.31  19.1 PRÓPRIO LAÇO PRÉ FORMADO, DE AÇO, PARA ANCORAGEM DE CABO MULTIPLEX 16MM²   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2 24,57 6,83 23,88 30,71 13,66 47,76 61,42 0,02 %

 1.32  POSTE07 PRÓPRIO POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10M 1000KGF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2 5.156,29 656,65 5.788,71 6.445,36 1.313,30 11.577,42 12.890,72 4,95 %

 1.33  POSTE05 PRÓPRIO POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10M 300KGF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4 2.115,16 151,65 2.492,30 2.643,95 606,60 9.969,20 10.575,80 4,06 %

 1.34  POSTE03 PRÓPRIO POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9M 600KGF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4 2.918,59 360,40 3.287,83 3.648,23 1.441,60 13.151,32 14.592,92 5,60 %

 1.35  POSTE02 PRÓPRIO POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9M 300KGF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2 1.699,14 141,09 1.982,83 2.123,92 282,18 3.965,66 4.247,84 1,63 %

 1.36  EL00036 PRÓPRIO CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, BIPOLAR, 1X16MM² + NEUTRO NU 16MM², TENSÃO DE 

ISOLAÇÃO DE 1KV. FORNECIMENTO.

m 160 5,51 0,00 6,88 6,88 0,00 1.100,80 1.100,80 0,42 %

Totais -> 17.888,90 242.782,22 260.671,12

Total Geral 260.671,12

Total sem BDI 208.540,19

Total do BDI 52.130,93
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