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Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra

Item Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 Rede Eletrica 260.671,12 100,00 %

1.1 LUMPO1 PROPRIO  [LUMINARIA PUBLICA LED, IP 68, 150W, TEMPERATURA DE COR 5000K, EFICIENCIA LUMINOSA | UN 57 752,52 19,69 920,96 940,65 1.122,33 52.494,72 | 53.617,05 20,57 %

ACIMA DE 100 LM/W, USO EXTERNO, SUPORTE DE FIXAGAO EM BRAGCO DE 60MM, TENSAO
COMPATIVEL COM REDES 220VAC, VIDA UTIL MINIMA DE 100.000 HORAS. DEVE ESTAR
ACORNDO COM NORMAS NACIONAIS VIGENTES EORNECIMENTO F INSTAIACAO

1.2 LUMP02 PROPRIO  [BRACO CURVO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, FRABRICADO EM AGO SAE 1010/1020 PARA UN 57 407,48 41,73 467,62 509,35 2.378,61 26.654,34 29.032,95 11,14 %
FIXAGAO DE LUMINARIA PUBLICA PESADA, TUBULAR REDONDO, GALVANIZADO, COM
DIAMETRO DE #60MM, COMPRIMENTO DE PROJEGAO DE 2,0M E ALTURA IGUAL OU SUPERIOR
A 1,0M, ANGULO FINAL DO ACOPLAMENTO COM A LUMINARIA DE 10 GRAUS COM RELACAO
AO SOLO, COM SAPATA FURADA, PARAFUSOS PASSANTES COM ROSCA DIAMETRO M16 X
170MM, COM PORCA QUADRADA E ARRUELAS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

13 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO ELETROMECANICO (NAO ELETRONICO) PARA COMANDO DE ILUMINAGAO [ UN 61 36,48 0,84 44,76 45,60 51,24 2.730,36 2.781,60 1,07 %
_ EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

1.4 CINO11 PROPRIO  [CINTA (BRAGCADEIRA) DE POSTE CIRCULAR 250 MM, ACO ZINCADO, COM PARAFUSOS. un 60 72,78 11,90 79,07 90,97 714,00 4.744,20 5.458,20 2,09 %
_ FORNECIMENTO E INSTALACAO.

15 CINO15 PROPRIO  [CINTA (BRACADEIRA) DE POSTE CIRCULAR 300 MM, ACO ZINCADO, COM PARAFUSOS. un 58 96,10 11,90 108,22 120,12 690,20 6.276,76 6.966,96 2,67%
_ FORNECIMENTO E INSTALACAO. _ _

1.6 ILUMPO3 PROPRIO  |POSTE METALICO COM BASE FLANGEADA, CIRCULAR, COM 4 LUMINARIAS PETALA DE 150W, UN 4 7.119,47 110,39 8.788,94 8.899,33 441,56 35.155,76 35.597,32 13,66 %

COM SUPORTE DE TOPO, ALTURA DE 12 METROS, REFERENCIA PO1L/4-150W-1200BC
INDUSPAR OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.7 PTE-2022-01| PROPRIO |POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 UN 2 2.434,40 175,34 2.867,66 3.043,00 350,68 5.735,32 6.086,00 2,33%
DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1.8 M DE SOLO
1.8 14.32 PROPRIO  [ESTRUTURA PRIMARIA COMPACTA CE1A - (CE1A-1), CONFORME CPFL GED-11847 - CLASSE conj 2 507,63 98,39 536,14 634,53 196,78 1.072,28 1.269,06 0,49 %

15KV. COMPLETO PARA MONTAGEM E FIXACAO, COM TODOS OS ITENS HOMOLOGADOS PELA
CPFL/RGE. EXCLUSIVE POSTE. FORNECIMENTO E INSTALACAQ

1.9 13.6 PROPRIO  [ESTRUTURA DE DISTRIBUIGAO CE2L PARA REDE COMPACTA, ESTRUTURA PASSANTE COM un 1 711,88 74,96 814,89 889,85 74,96 814,89 889,85 0,34 %
ISOLADORES POLIMERICOS EM SUPORTE HORIZONTAL E, MENSAGEIRO FIXADO EM BRAGO
TIPO “L”, ISOLADORES, SUPORTES E ALGAS, PARAFUSOS, ABRACADEIRAS E AMARRAGOES -
TENSAQ DE ISOIACAQ 15KV - COMPIETA _EORNECIMENTO E INSTAI ACAQ

1.10 2.167 PROPRIO  [ESTRUTURA SI1 PARA REDE MULTIPLEXADA BT COMPLETA COM CINTA PARA POSTE DE un 10 117,19 15,86 130,62 146,48 158,60 1.306,20 1.464,80 0,56 %
CONCRETO CIRCULAR

111 2.169 PROPRIO  [ESTRUTURA SI3 PARA REDE MULTIPLEXADA BT COMPLETA COM CINTA PARA POSTE DE un 20 117,19 15,86 130,62 146,48 317,20 2.612,40 2.929,60 1,12 %
_ CONCRETO CIRCULAR

112 2.170 PROPRIO  |ESTRUTURA SI4 PARA REDE MULTIPLEXADA BT COMPLETA COM CINTA PARA POSTE DE un 6 156,59 19,03 176,70 195,73 114,18 1.060,20 1.174,38 0,45 %
CONCRETO CIRCULAR

1.13 102104 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 75 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM UN 1 14.590,71 467,95 17.770,43 18.238,38 467,95 17.770,43 18.238,38 7,00 %

OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AE_12/2020

1.14 102109 SINAPI  [SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E UN 1 69,32 22,47 64,18 86,65 22,47 64,18 86,65 0,03 %
INSTALACAO. AF_12/2020

1.15 96986 SINAPI  [HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 5 173,96 20,04 197,41 217,45 100,20 987,05 1.087,25 0,42 %

1.16 72253 SINAPI  [CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 40 44,60 10,63 45,12 55,75 425,20 1.804,80 2.230,00 0,86 %
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117 83641 SINAPI  [PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 511,52 304,14 335,26 639,40 912,42 1.005,78 1.918,20 0,74 %
1.18 73780/001 SINAPI  [CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE UN 3 199,47 47,37 201,96 249,33 142,11 605,88 747,99 0,29%
_ MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALACAO. _
1.19 11.1 PROPRIO  [CRUZETA 2400X90X112,5MM, COM FURAGAO, DO TIPO POLIMERICA, MACIGA, COM un 2 615,22 34,21 734,81 769,02 68,42 1.469,62 1.538,04 0,59 %
RESISTENCIA MECANICA NOMINAL DE 400 DAN, E FLECHA MAXIMA DE 60MM, PADRAO
RGE/CPFL(GED-10503), COM TODOS SUPORTES E ITENS DE FIXAGAO - COMPLETA.
EORNECIMENTO E INSTAIACAD
1.20 170942 SEDOP  [CABO MULTIPLEX 4 X 35MM? M 690 31,36 2,83 36,37 39,20 1.952,70 25.095,30 27.048,00 10,38 %
1.20 6222 PROPRIO  [CONECTOR PERFURANTE CDPF 50-50, CONDUTORES DE 10 A 50MM?. FORNECIMENTO E un 136 40,50 6,83 43,79 50,62 928,88 5.955,44 6.884,32 2,64 %
INSTALACAQ
1.21 39.21.231 CPOS CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR 90°C M 380 9,53 2,97 8,94 11,91 1.128,60 3.397,20 4.525,80 1,74 %
1.22 93655 SINAPI  [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 4 14,19 3,35 14,38 17,73 13,40 57,52 70,92 0,03 %
INSTALACAQ. AF_10/2020
1.23 7996 ORSE DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, un 4 174,17 27,53 190,18 217,71 110,12 760,72 870,84 0,33%
REF.55M1 312-OMB. SIEMENS OU SIMILAR _
1.24 97886 SINAPI  [CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UN 5 161,98 93,27 109,20 202,47 466,35 546,00 1.012,35 0,39%
MACICOS. FUNDO COM BRITA. DIMENSOES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF_12/2020
1.25 93008 SINAPI  [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE M 66 21,09 5,67 20,69 26,36 374,22 1.365,54 1.739,76 0,67 %
_ DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 12/2021
1.26 11.6 PROPRIO  |ELO FUSIVEL DO TIPO H, CALIBRE 3H, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 3 31,47 6,83 32,50 39,33 20,49 97,50 117,99 0,05 %
1.27 6196 PROPRIO  [ALGA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 35 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 24 35,12 6,83 37,07 43,90 163,92 889,68 1.053,60 0,40 %
1.28 19.3 PROPRIO  [LAGO PRE FORMADO, DE AGO, PARA ANCORAGEM DE CABO MULTIPLEX 35MM?2, un 8 35,12 6,83 37,07 43,90 54,64 296,56 351,20 0,13%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
1.29 PTE-2022-02 | PROPRIO |REMOGAO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12/13 M, CARGA UN 1 279,36 254,33 94,87 349,20 254,33 94,87 349,20 0,13%
_ NOMINAL MAIOR QUE 600 DAN _ _
1.30 6188 PROPRIO  |ALGA PREFORMADA PARA CABO DE ALUMINIO 16MM2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 8 6,34 1,85 6,07 7,92 14,80 48,56 63,36 0,02 %
131 19.1 PROPRIO  [LAGO PRE FORMADO, DE AGO, PARA ANCORAGEM DE CABO MULTIPLEX 16MM? un 2 24,57 6,83 23,88 30,71 13,66 47,76 61,42 0,02%
_ FORNECIMENTO E INSTALACAO _
1.32 POSTEO7 PROPRIO  [POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10M 1000KGF - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 2 5.156,29 656,65 5.788,71 6.445,36 1.313,30 11.577,42 12.890,72 4,95 %
1.33 POSTEOS PROPRIO  [POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10M 300KGF - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 4 2.115,16 151,65 2.492,30 2.643,95 606,60 9.969,20 10.575,80 4,06 %
1.34 POSTEO3 PROPRIO  [POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9M 600KGF - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 4 2.918,59 360,40 3.287,83 3.648,23 1.441,60 13.151,32 14.592,92 5,60 %
1.35 POSTE02 PROPRIO  [POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9M 300KGF - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 2 1.699,14 141,09 1.982,83 2.123,92 282,18 3.965,66 4.247,84 1,63 %
1.36 ELO0036 PROPRIO  |CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO, BIPOLAR, 1X16MM? + NEUTRO NU 16MM?, TENSAO DE m 160 5,51 0,00 6,88 6,88 0,00 1.100,80 1.100,80 0,42 %
ISOLACAQ DE 1KV. FORNECIMENTO.
Totais -> 17.888,90 | 242.782,22 | 260.671,12
Total sem BDI 208.540,19
Total do BDI 52.130,93
Total Geral 260.671,12
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