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ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: REFORMA DAS QUADRAS DE PADEL — CEFD/UFSM.

Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

OBJETIVOS

1.1. A presente especificac@o tem pobr objetivo definir os trabalhos de Reforma das Quadras de Pa-
del do CEFD/UFSM, situadas no Campus — Camobi — Santa Maria - RS.

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacgéao técnica:
Estas especificacfes técnicas;
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT
Normas do MTE.

2.2. Durante a execucdo dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaucoes,
guanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranca ao transito de
pessoas junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizagdo adequada.

2.3. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execu¢éo dos servi¢os de-
verdo ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada deverd apresentar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servicos, a ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado (execucao e/ou projeto),
sendo pré-requisito para liberacéo da primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposicGes em contrario cons-
tantes do edital, do convite ou de ato normativo, 0s ensaios, testes e demais provas, exigidos por hormas
técnicas oficiais para a boa execucédo do objeto do contrato, correm por conta do contratado.

2.6. A empresa contratada deverd prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na
obra um Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos. Além disso, devera ser repre-
sentada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio
gue é executado 0s servigos.

2.7. A empresa contratada devera comunicar e passar as informagdes necessarias a Delegacia Re-
gional do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos
0s equipamentos de seguranca necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o
PCMAT, quando a legislacdo assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendacdes da NR 18.

2.8. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranga necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendac¢fes da NR 18.

2.9. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranca para seus funcionérios,
devera manter a disposigdo no escritdrio da obra, capacetes para a Fiscalizagdo e eventuais visitantes.

2.10. A empresa contratada devera manter no escritorio da obra, relagdo com o nome e funcdo de
todos os funcionérios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.11. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remocédo periodica
do lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega
da obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo
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gerado pelos servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por érgdos ambientais
e devera ser transportado por empresa credenciada por 6rgdos ambientais, conforme legislagao vigente,
sendo a Nota Fiscal referente ao servigo, apresentada para Administragéo .

2.12. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficard a cargo da empresa contratada.

2.13. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensfes até o ponto de uso
serdo de responsabilidade da empresa contratada.

2.14. Séo de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administra-
¢do ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato. O acompanhamento e a fis-
calizacdo do contrato pela Administracdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa con-
tratada deve facilitar a fiscalizagcdo, permitir amplo acesso ao objeto em execugédo e atender prontamente as
solicitagbes da Administragéo.

2.15. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diaria-
mente pelo responsavel técnico da empresa.

2.16. A empresa contratada deverd manter na obra duas cépias atualizadas de todos os projetos,
especificacdes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escrité-
rio da obra e sera utilizada apenas pelo Responsével técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscali-
zagao.

2.17. Nenhum trabalho adicional ou modificacdo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a
prévia e expressa autoriza¢do por escrito da fiscalizagdo da UFSM, respeitadas todas as disposicdes e
condi¢cdes estabelecidas no contrato.

2.18. Todo e qualquer dano aos prédios e patrimdnio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude
dos servigos executados, serd de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providen-
ciar sua recuperacgdo e/ou reposicao.

2.19. O prazo maximo de execugéo dos servicos é de 60 (sessenta) dias corridos.

2.20. O orcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descri¢cdo dos itens, quantida-
de, unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servigo), total do servico, subtotal para cada item da pla-
nilha e valor total global da proposta. Os precos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.21. Os servicos deverdo ser or¢cados considerando os quantitativos informados na planilha orca-
mentéria fornecida pela UFSM.

2.22. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da pro-
posta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de
influéncia superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente serd pago so-
mente na Ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servigos (aditivos) do item em questdo o mesmo
seré feito utilizando os valores previstos na planilha da instituicao.

- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) - ci (instituicao) + 15%= 0,20x1,15=
0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do
item somente seré faturado na Ultima parcela.

2.23. 0 pagamento sera MENSAL (exceto pagamento ordindrio), conforme cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medi¢do devera seguir o padrao
apresentado no ANEXO 1. A medicao dos servigcos devera ser executada no canteiro de obras, com a pre-
senca do Eng. Fiscal e do Eng. Responsavel pela obra.

2.24. A empresa contratada ndo podera emitir o Gltimo boletim de medigdo e fatura da obra, enquan-
to todos os servigos da planilha orcamentaria e especificagfes técnicas ndo estiverem plenamente conclui-
dos e entregues em perfeitas condicfes de execucao, uso e funcionamento.

2.25. Vigilancia e Seguranca de Obras: Nao serd permitido alojamento de funcionarios no local da
obra, sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao
quadro de funcionarios da empresa.

2.26. VISITA TECNICA: As empresas, através de seu representante engenheiro ou arquiteto, terdo a
oportunidade de visitar o local da obra, juntamente com técnico da COPA, para que possa ser esclarecido
qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as especificaces técnicas e aos quantitativos da obra. A em-
presa devera apresentar juntamente com a documentacédo de habilitacdo, declaracdo informando que co-
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nhece o local e condi¢Bes de projeto, as especificacdes técnicas e esta ciente dos quantitativos da planilha
orcamentdria, bem como as reais condi¢8es do local.

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
Servicos Preliminares e Técnicos

Orcamento, cronograma e visita Técnica
A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orgamento de acordo com 0s custos
de sua empresa e em seguida elaborar seu cronograma fisico financeiro, baseado no prazo definido e con-
tratado pela UFSM e que devera ser rigorosamente obedecido na execugéo da obra.

Administracdo Local:

A Administracdo local da obra refere-se as despesas de manutencdo das equipes técnica e
administrativa e da infraestrutura necessarias para a execucao da obra, como engenheiro, mestre, encarre-
gado, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritério, vigia, equipe de medicina e seguranca
no trabalho etc, bem como os equipamentos de protecédo individual e coletiva de toda a obra, ferramentas
manuais, alimentacéo e o transporte de todos os funcionarios e controle de qualidade dos materiais e da
obra.

A empresa devera obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu en-
genheiro responsavel pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro deverd permanecer no
canteiro de obras no minimo 2 horas por dia, sendo que durante este periodo devera acompanhar, planejar,
fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de preencher e assinar o diario de obras, verificando
orientacdes e observacdes da fiscalizacdo da UFSM. Quanto ao mestre, este deverda permanecer durante
toda jornada de trabalho, sem afastamento do local de trabalho.

O pagamento/medicdo deste item sO serd feito em parcelas iguais divididas pelo prazo
da obra, sendo que a parcela s6 sera medida se os demais itens do cronograma fisico financeiro do
més em questéo estiverem concluidas e aceite pela fiscalizagdo, ou seja, a empresa s6 deverd medir
este item se alcancar o valor indicado no cronograma fisico financeiro do més em questéao.

Cépias e Despesas leqais:
A empresa devera providenciar todas as cépias de projetos, ART, diarios de obra necessarios
para o bom andamento da obra.

Instalacdo proviséria da elétrica:
A UFSM deveré disponibilizar o ponto de energia e a empresa contratada devera fazer a exten-
sdo até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento e seguranga para ligacao dos equipamentos e
iluminacéo, bem como colocar ponto de medi¢cdo completo, em acordo com as normas da concessio-
naria de energia. Os locais usados durante o periodo de obras deverdo ser entregues na mesma condi¢céo
inicial.

Instalacéo provisoéria de dgua:

A UFSM devera disponibilizar o ponto de agua e a empresa contratada devera fazer a extensao
até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento e seguran¢a, bem como colocar ponto de medi-
¢ao completo, em acordo com as normas da concessionaria de agua. Os locais usados durante o peri-
odo de obras deverdo ser entregues na mesma condicao inicial.

Barraco de obra:

Devera ser construido galpdo para alojamento/escritério. O piso do barraco sera de concreto
desempenado com 4cm de espessura, fck 15Mpa. Para implantacao do canteiro de obras a empresa devera
apresentar um layout para a fiscalizagdo aprovar. Apés o termino da obra o barraco deve ser demolido e 0
local ser entregue limpo.

Placa de Obra:
A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO
2. A placa devera ser construida com chapas metalicas galvanizadas n° 24 e estrutura metdlica composta
por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberdo uma deméo de fundo anticorrosivo e no minimo
trés demaos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesi-
vos deverdo ser de alta resisténcia. O tamanho da placa sera 180x120cm. A placa sera colocada em local
visivel e sustentada por estrutura de madeira.
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Limpeza permanente da Obra:
A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverdo ser condu-
zidos obrigatoriamente a cagambas metdlicas de recolhimento de residuos conforme item antecedente 2.12.

Demolicdes:

Demolicdo de reboco:

Os revestimentos serdo demolidos (removidos), sendo que a empresa devera observar as tubu-
lacBes existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao tra-
balhador. Deverédo ser tomadas medidas de contencdo de pé e ruido. O local devera ser adequadamente
sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

Demolicdo de piso cerdmico, inclusive contra piso argamassado:

O piso sera demolido, sendo que a empresa devera observar as tubulacbes existentes de
agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Deverao ser
tomadas medidas de contencao de poé e ruido. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos
operarios e transeuntes.

Demolicdo de piso:
O piso serd demolido, sendo que a empresa devera observar as tubulagdes existentes de agua
e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Deverédo ser tomadas me-
didas de contencao de p6 e ruido. O local deverd ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e
transeuntes.

Transporte e remocéo de entulho para aterro licenciado:

Todo o residuo gerado nos servigos devera ser transportado até o contéiner metalico para pos-
teriormente a empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos érgdos ambientais. O local do con-
téiner devera ser indicado pela fiscalizacdo de maneira que ndo atrapalhe o transito de pessoas e veiculos.
Caso necessario deverd ser utilizado fitas de isolamento e sinalizacdo para a seguranca de pedestres e vei-
culos. N&o sera permitido o depésito e/ou aciimulo de entulho no chdo.A empresa devera apresentar a Nota
Fiscal a Fiscalizacéo

Esquadrias:

Portdo de ferro:
Os portdes de ferro serdo executados com tubos de metalon e tela galvanizada, seguindo as
mesmas caracteristicas dos portdes existentes.

Revestimentos:

Chapisco:
Sera executado no traco 1:3 (cimento e areia grossa, em volume).

Emboco paulista (massa unica):
ApOs a cura do chapisco (minimo 2 dias), sera executado o embog¢o no traco 1:2:8 (cimento,
cal e areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em pa-
redes externas e tetos.

PISOS E PAVIMENTACOES

Piso de concreto polido:

Piso de concreto polido com 8cm de espessura média, concreto usinado Fck=30Mpa, armado
com malha de aco 15x15cm, fio diametro de 3,4mm. Apds o langcamento do concreto, a superficie do piso
devera receber polimento com equipamento adequado. O piso devera ser curado adequadamente com
agua durante 7 dias.

Corte de juntas no piso de concreto:
Um dia apds a concretagem do piso de concreto armado a empresa deverd executar o corte
das juntas do piso com equipamento adequado para este fim, devendo ser cortado 2/3 da altura do piso e
estar perfeitamente alinhado. As distancias entre os cortes ndo deverdo ser maiores que 300 x 300 cm nos
dois sentidos. Esta junta devera ser selada com mastique ou equivalente técnico.
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Pintura:
PINTURA INTERNA

Lavagem com hidrojateamento:
Todas as superficies das paredes e ou lajes deverdo ser escovadas e lavadas com hidrojatea-
mento, principalmente nos locais onde existir sujeira adesiva, mofo, etc. As superficies deveréo ser limpas
perfeitamente, conforme a necessidade, preparando a superficie para receber pintura de acabamento.

Aplicacdo de Fundo Preparador:
As paredes externas deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, e em seguida
aplicado 1 demé&o de fundo preparador.

Pintura em estruturas externas com tinta acrilica:
Paredes e estruturas externas deverao receber pintura de no minimo 2 demaos de tinta acrilica
semi brilho aplicada sobre o fundo preparador. A marca da tinta sera Suvinil ou equivalente técnico (linha
premium).

Pintura de piso com tinta acrilica:
O piso recebera pintura de no minimo 2 demaos de tinta acrilica pra piso, aplicada sobre o fun-
do preparador. A marca da tinta sera Suvinil ou equivalente técnico (linha premium).

Pintura esmalte sobre estrutura metalica:

Antes de preparo da superficie a ser pintada, fazer inspecao visual, em toda a superficie, a fim
de identificar os pontos que apresentam vestigios de 6leo, graxa ou gordura, o grau de corrosao que se en-
contra a superficie. E em seguida 02 demaos de tinta esmalte sintético, acabamento brilho, Suvinil ou equi-
valente (linha premium).

RECOMENDAQC)ES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as pinturas deverdo obedecer as recomendac¢fes do Fabricante, desde a preparagéo da
superficie até a aplicacdo da tinta de acabamento. Serdo aplicadas tantas demaos quantas forem necesséa-
rias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicacdo de fundo preparador e antes da aplica-
¢do da tinta, devera haver obrigatoriamente avaliacao por parte da empresa contratada e apds isso feito, a
empresa contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizagao, para avaliagéo e liberacéo.

As cores serédo definidas pela Fiscalizacéo.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverdo ser de uma unica
marca, sendo que os servicos deverdo ser executados de acordo com as recomendacgfes do fabricante,
para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fa-
brica com prazo néo inferior a 10 anos.

Servigcos Complementares:

Limpeza final da obra:

A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condigdes de habitacao e
uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), lougas sanitarias e insta-
lacdes elétricas (luminarias, eletrodutos, eletrocalhas) deveréo estar perfeitamente limpos e isentos de man-
chas. Esta limpeza FINA devera ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe espe-
cializada neste servigo. O entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.

Rede de Padel:
A empresa deverd fornecer e instalar rede de Padel saque duplo cor preta, malha 4x4cm, fio de
2,5mm com tratamento UV, com lona de PVC superior Impermeavel duplada com tripla costura e 6¢cm
de largura na cor branca, inclusive cabo de aco para sustentagéo, didametro de 5,0mm.
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Relac&o de desenhos

Projeto Arquitetdnico;

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacéo devera ser
submetido a analise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera
ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando
houver divergéncias entre a Fiscalizagdo e a empresa contratada, esta deverd comprovar a equivaléncia
técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO,
sendo que as despesas serdo de sua responsabilidade.
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDICAO

Boletim de Medicao 05

Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01,/04/17 a 30/04/17
DESCRIGAO Valor or- Acumulado Anterior Medigao Atual Acumulado Total
¢ado (R$) | Periodo: 01/03 a 30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
Medicao Total do Medicao Total do Medicdo | Total do Item
Acumulada | item (R$) Atual (%) Item (R$) | Acumulada (R$)
anterior (%) total (%)
1 | SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundages 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagao Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, diam=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagao 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Pre laje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72
5 | ALVENARIA / VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medicdo: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa Assinatura Eng Fiscal
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ANEXO 2 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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