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Obra
REFORMA QUADRAS DE PÁDEL - CEFD

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 22.687,96

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 40 96,87 118,67 2,41 121,08 4.746,80 96,40 4.843,20

 1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 81,90 99,26 3,11 102,37 7.940,80 248,80 8.189,60

 1.3  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 347,67 56,69 377,89 434,58 113,38 755,78 869,16

 1.4  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 40 34,10 40,09 2,53 42,62 1.603,60 101,20 1.704,80

 1.5  13.025 Próprio BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. 
REAPROVEITADO 5 VEZES

m² 10 452,62 295,65 270,12 565,77 2.956,50 2.701,20 5.657,70

 1.6  FMR 
01.001 

Próprio CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS UNID 2 367,80 0,00 459,75 459,75 0,00 919,50 919,50

 1.7  1.006 Próprio LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA dia 60 6,72 8,40 0,00 8,40 504,00 0,00 504,00

 2 MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES 7.283,24

 2.1  03.03.060 CPOS/CDH
U

Demolição manual de revestimento em massa de piso m² 400 8,82 11,02 0,00 11,02 4.408,00 0,00 4.408,00

 2.2  17 ORSE Demolição de reboco m² 20 8,59 8,40 2,33 10,73 168,00 46,60 214,60

 2.3  030105 AGETOP 
CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 
CARGA MANUAL

m³ 24 88,69 9,36 101,50 110,86 224,64 2.436,00 2.660,64

 3 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS 8.700,67

 3.1  24.02.930 CPOS/CDH
U

Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo m² 3 956,94 93,00 1.103,17 1.196,17 279,00 3.309,51 3.588,51

 3.2  34.20.160 CPOS/CDH
U

Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m m² 200 16,51 18,00 2,63 20,63 3.600,00 526,00 4.126,00

 3.3  4155 ORSE Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2", ondulada, quadrada, sem 
revestimento

m² 12 65,75 0,00 82,18 82,18 0,00 986,16 986,16
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 4 REVESTIMENTOS 45.918,40

 4.1 REVESTIMENTO EXTERNO 1.044,40

 4.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 20 7,02 5,11 3,66 8,77 102,20 73,20 175,40

 4.1.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 20 34,76 18,99 24,46 43,45 379,80 489,20 869,00

 4.2 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 44.874,00

 4.2.1  
Obras.1508

23 

Próprio PISO DE CONCRETO FCK=30 MPA, VIBRADO EM OBRA, ESPESSURA 8CM, 
ARMADO, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFICIE, 
JUNTA SERRADA

m² 400 86,92 21,07 87,58 108,65 8.428,00 35.032,00 43.460,00

 4.2.2  32.07.090 CPOS/CDH
U

Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive 
guia de apoio em polietileno

M 140 8,08 3,35 6,75 10,10 469,00 945,00 1.414,00

 5 PINTURA 27.357,15

 5.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 675 1,71 1,52 0,61 2,13 1.026,00 411,75 1.437,75

 5.2  100743 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 200 10,39 1,37 11,61 12,98 274,00 2.322,00 2.596,00

 5.3  4936 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo 
preparador

m² 475 9,61 5,94 6,07 12,01 2.821,50 2.883,25 5.704,75

 5.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 475 12,38 4,46 11,01 15,47 2.118,50 5.229,75 7.348,25

 5.5  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 400 19,65 7,93 16,63 24,56 3.172,00 6.652,00 9.824,00

 5.6  PIN-ACR-
040 

SETOP PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, 
QUATRO (4) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM

m 80 4,47 2,47 3,11 5,58 197,60 248,80 446,40

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.875,00

 6.1  FMR 
12.008j 

Próprio Rede de padel unid. 2 1.150,00 0,00 1.437,50 1.437,50 0,00 2.875,00 2.875,00

Totais -> 45.533,32 69.289,10 114.822,42

Total Geral 114.822,42

_______________________________________________________________
Engº Tiago Hoppe

Setor de Engenharia

Total sem BDI 91.871,22
Total do BDI 22.951,20
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