
 UFSM

CPF:

Obra

Lab Optica Fisica Sala 1313 - Eletrico e Civil

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 Serviços Civis 35.295,36 46,81 %

 1.1  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60 111,83 137,36 2,42 139,78 8.241,60 145,20 8.386,80 11,12 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60 57,53 68,79 3,12 71,91 4.127,40 187,20 4.314,60 5,72 %

 1.3  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 62 21,87 20,75 6,58 27,33 1.286,50 407,96 1.694,46 2,25 %

 1.4  05.07.040 
CPOS/CDH

U

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
m³ 3 102,59 14,59 113,64 128,23 43,77 340,92 384,69 0,51 %

 1.5  101727 SINAPI
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 

3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
m² 62 186,13 6,01 226,65 232,66 372,62 14.052,30 14.424,92 19,13 %

 1.6  221004 
AGETOP 

CIVIL
RODAPÉ PLANO PARA PISO VINÍLICO H=5CM m 32 27,95 3,50 31,43 34,93 112,00 1.005,76 1.117,76 1,48 %

 1.7  4937 ORSE
Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo 

preparador
m² 21 18,41 11,59 11,42 23,01 243,39 239,82 483,21 0,64 %

 1.8  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 182 12,37 5,17 10,29 15,46 940,94 1.872,78 2.813,72 3,73 %

 1.9  100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 21 23,70 17,05 12,57 29,62 358,05 263,97 622,02 0,82 %

 1.10  102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 36 15,42 9,57 9,70 19,27 344,52 349,20 693,72 0,92 %

 1.11  8854 ORSE
Revestimento com placa MDF 6mm revestido com chapa em fórmica Almond 

ref.: L112 ou similar - Rev 01
m² 2 143,79 38,09 141,64 179,73 76,18 283,28 359,46 0,48 %

 2 Instalações Elétricas 40.108,71 53,19 %

 2.1  101878 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 579,37 77,20 647,01 724,21 77,20 647,01 724,21 0,96 %

 2.2  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 492 3,98 1,45 3,52 4,97 713,40 1.731,84 2.445,24 3,24 %

 2.3  91932 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 180 15,26 3,83 15,24 19,07 689,40 2.743,20 3.432,60 4,55 %

 2.4  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2 99,83 28,76 96,02 124,78 57,52 192,04 249,56 0,33 %

 2.5  93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2 22,35 6,83 21,10 27,93 13,66 42,20 55,86 0,07 %

 2.6  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6 13,98 3,35 14,12 17,47 20,10 84,72 104,82 0,14 %

 2.7  10754 ORSE Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 3 x 4,0 mm2, tensão 1kv m 24 16,98 6,88 14,34 21,22 165,12 344,16 509,28 0,68 %

 2.8  PLUG01 Próprio Plugue 2P+T 20A 220V fêmea un 8 18,49 10,13 12,98 23,11 81,04 103,84 184,88 0,25 %

 2.9  PLUG02 Próprio Plugue 2P+T 20A 220V macho un 8 20,30 10,13 15,24 25,37 81,04 121,92 202,96 0,27 %

 2.10  8.0005 Próprio

Eletroduto de aço galvanizado tipo LEVE 3/4" com pintura, luvas, curvas, 

braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro 

linear. Fornecimento e instalação.

metro 6 25,63 6,31 25,72 32,03 37,86 154,32 192,18 0,25 %

 2.11  2.218 Próprio

Eletroduto de aço galvanizado tipo LEVE 1" com pintura, luvas, curvas, 

braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro 

linear. Fornecimento e instalação.

metro 3 41,22 7,57 43,95 51,52 22,71 131,85 154,56 0,20 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)
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 2.12  LUM002 Próprio

Luminária de SOBREPOR, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm), com 

corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio 

anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-

in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em 

bronze fosforoso. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. Intral 

AS-810 ou similar. Fornecimento e instalação.

un 12 250,56 38,01 275,19 313,20 456,12 3.302,28 3.758,40 4,98 %

 2.13  DUTOTEC.COMPOSICAO.001 Próprio Caixa de derivação dutotec uni 78 84,37 27,44 78,02 105,46 2.140,32 6.085,56 8.225,88 10,91 %

 2.14  2.256 Próprio
Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de alumínio 

para condulete múltiplo. Fornecimento e instalação.
UN 2 31,40 10,13 29,12 39,25 20,26 58,24 78,50 0,10 %

 2.15  8.021 Próprio

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO,  TIPO MULTIPLO "X", COM TAMPA 

CEGA, PINTADA, FIXADA E COM CONECTORES E TAMPÃO DE PVC PARA 

OS MÓDULOS NÃO UTILIZADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 35,45 11,38 32,93 44,31 22,76 65,86 88,62 0,12 %

 2.16  9.028 Próprio Dutotec cinza com tampa e acessorios necessarios conforme projeto m 70 89,69 20,26 91,85 112,11 1.418,20 6.429,50 7.847,70 10,41 %

 2.17  6160 Próprio

Tomada de encaixe para porta equipamento, cor cinza, 2P+T 20A, igual ou 

equivalente técnica a Dutotec, ou parcus ou  evolutivo DLP, Fornecimento e 

instalação.

un 76 21,46 10,13 16,69 26,82 769,88 1.268,44 2.038,32 2,70 %

 2.18  DUTOTEC.COMPOSICAO.004 Próprio

Interruptor simples de encaixe para porta equipamento, cor cinza, igual ou 

equivalente técnica a Dutotec, ou parcus ou  evolutivo DLP, Fornecimento e 

instalação.

un 4 17,97 10,13 12,33 22,46 40,52 49,32 89,84 0,12 %

 2.19  DUTOTEC.COMPOSICAO.002 Próprio Curva Externa Dutotec uni 3 73,20 27,44 64,06 91,50 82,32 192,18 274,50 0,36 %

 2.20  DUTOTEC.COMPOSICAO.003 Próprio Curva Interna Dutotec uni 4 46,51 27,44 30,69 58,13 109,76 122,76 232,52 0,31 %

 2.21  DUTOTEC.COMPOSICAO.005 Próprio
Curva horizontal DUTOTEC, cor cinza, igual ou equivalente técnica a Dutotec, ou 

parcus ou  evolutivo DLP, Fornecimento e instalação.
un 32 40,24 10,13 40,17 50,30 324,16 1.285,44 1.609,60 2,13 %

 2.22  TRILHO01 Próprio
Trilho eletrificado 50A F+N+T mini way - alumínio - barra de 3m. Fornecimento e 

instalação.
un 6 312,89 12,67 378,44 391,11 76,02 2.270,64 2.346,66 3,11 %

 2.23  TRILHO02 Próprio Junção reta para trilho eletrificado mini way. Fornecimento e instalação. un 4 62,57 2,52 75,69 78,21 10,08 302,76 312,84 0,41 %

 2.24  TRILHO03 Próprio Arremate final para trilho eletrificado mini way. Fornecimento e instalação. un 2 62,57 2,52 75,69 78,21 5,04 151,38 156,42 0,21 %

 2.25  TRILHO04 Próprio Alimentador para trilho eletrificado mini way. Fornecimento e instalação. un 2 202,89 12,67 240,94 253,61 25,34 481,88 507,22 0,67 %

 2.26  TRILHO05 Próprio
Tomada 2P+T para trilho eletrificado mini way [tipo extensão com 2m de cabo 

3x2,5mm2]. Fornecimento e instalação.
un 8 152,57 2,52 188,19 190,71 20,16 1.505,52 1.525,68 2,02 %

 2.27  2009 Próprio

Perfilado metálico galvanizado perfurado 38 x 38 mm, Chapa 18 ( 1,25 mm), 

reforçado, contendo pintura esmalte cor cinza, tampa de encaixe, junção para 

perfilado, derivações, suporte vertical para fixação. Todo o material necessário 

para instalação do perfilado. Fornecimento e instalação.

m 21 100,69 33,16 92,70 125,86 696,36 1.946,70 2.643,06 3,51 %

 2.28  101893 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 93,44 10,06 106,74 116,80 10,06 106,74 116,80 0,15 %

Totais -> 24.333,38 51.070,69 75.404,07

Total Geral 75.404,07

Total sem BDI 60.328,74

Total do BDI 15.075,33
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