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Obra
Reforma Telhado e Pintura da Fachada do Prédio 26 A

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 52.764,88 19,98 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 66 96,55 118,27 2,41 120,68 7.805,82 159,06 7.964,88 3,02 %

 1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 264 81,51 98,77 3,11 101,88 26.075,28 821,04 26.896,32 10,18 %

 1.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 66 33,96 39,92 2,53 42,45 2.634,72 166,98 2.801,70 1,06 %

 1.4  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 348,68 56,50 379,35 435,85 113,00 758,70 871,70 0,33 %

 1.5  73805/001 SINAPI BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. 
REAPROVEITADO 5 VEZES

m² 10 457,50 295,39 276,48 571,87 2.953,90 2.764,80 5.718,70 2,17 %

 1.6  85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 100 24,97 19,18 12,03 31,21 1.918,00 1.203,00 3.121,00 1,18 %

 1.7  00041805 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE 
DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 
1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MES 3 718,75 0,00 898,43 898,43 0,00 2.695,29 2.695,29 1,02 %

 1.8  00041805 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE 
DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 
1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MES 3 718,75 0,00 898,43 898,43 0,00 2.695,29 2.695,29 1,02 %

 2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 4.703,89 1,78 %

 2.1  17 ORSE Demolição de reboco m² 105 8,58 8,40 2,32 10,72 882,00 243,60 1.125,60 0,43 %

 2.2  04.30.020 CPOS/CDH
U

Remoção de calha ou rufo M 54 4,05 5,06 0,00 5,06 273,24 0,00 273,24 0,10 %

 2.3  2.066 Próprio SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO 
LICENCIADO

M³ 15 171,26 0,00 214,07 214,07 0,00 3.211,05 3.211,05 1,22 %

 2.4  97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 20 3,76 2,96 1,74 4,70 59,20 34,80 94,00 0,04 %

 3 ALVENARIA 474,21 0,18 %

 3.1  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 3 126,46 61,73 96,34 158,07 185,19 289,02 474,21 0,18 %

 4 COBERTURA 23.381,14 8,85 %

 4.1  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 20 66,65 3,61 79,70 83,31 72,20 1.594,00 1.666,20 0,63 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2023 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 08/2023 - Rio Grande do 
Sul
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 4.2  FMR 
12.029 

Próprio Copia da SINAPI (100327) - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M 212,06 81,92 7,92 94,48 102,40 1.679,51 20.035,43 21.714,94 8,22 %

 5 IMPERMEABILIZAÇÃO 41.230,62 15,61 %

 5.1  10020 ORSE Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de 
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

m² 110 134,41 21,56 146,45 168,01 2.371,60 16.109,50 18.481,10 7,00 %

 5.2  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 343,44 46,05 15,54 42,02 57,56 5.337,05 14.431,35 19.768,40 7,48 %

 5.3  32.07.120 CPOS/CDH
U

Mangueira plástica flexível para junta de dilatação M 68 11,65 5,36 9,20 14,56 364,48 625,60 990,08 0,37 %

 5.4  par 0015 Próprio Copia da ORSE (9087) - Tratamento de junta de dilatação com perfil de aluminio, 
aplicado

m 68 23,43 0,00 29,28 29,28 0,00 1.991,04 1.991,04 0,75 %

 6 REVESTIMENTOS 8.486,70 3,21 %

 6.1  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 105 6,66 4,52 3,80 8,32 474,60 399,00 873,60 0,33 %

 6.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 105 34,58 18,69 24,53 43,22 1.962,45 2.575,65 4.538,10 1,72 %

 6.3  75481 SINAPI REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 105 21,35 18,12 8,56 26,68 1.902,60 898,80 2.801,40 1,06 %

 6.4  00007161 SINAPI TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) m² 60 3,65 0,00 4,56 4,56 0,00 273,60 273,60 0,10 %

 7 VIDROS 491,28 0,19 %

 7.1  72117 SINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m² 3 131,01 16,22 147,54 163,76 48,66 442,62 491,28 0,19 %

 8 PINTURA 131.838,63 49,91 %

 8.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 3770,05 1,75 1,51 0,67 2,18 5.692,77 2.525,93 8.218,70 3,11 %

 8.2  4936 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo 
preparador

m² 3770,05 9,61 5,94 6,07 12,01 22.394,09 22.884,21 45.278,30 17,14 %

 8.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3770,05 16,63 5,21 15,57 20,78 19.641,96 58.699,67 78.341,63 29,66 %

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 756,00 0,29 %

 9.1  1.006 Próprio LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA dia 90 6,72 8,40 0,00 8,40 756,00 0,00 756,00 0,29 %

Totais -> 105.598,32 158.529,03 264.127,35

COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM DESCRIÇÃO SIGLA TAXA %

Total Geral 264.127,35

Total sem BDI 211.360,61
Total do BDI 52.766,74
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1 Administração 
Central

AC 4,68

2 Seguros                S 0,40

3 Riscos e 
imprevistos

R 1,27

4 Garantias    G 0,40

5 Despesas 
Financeiras       

DF 1,23

6 Lucro bruto L 7,40

7 COFINS 3,00

8 PIS 0,65

9 ISS 3,50

TOTAL 25,00

_______________________________________________________________
Fabrício Zamberlan
Setor de Engenharia

I

BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
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