
 

Obra

Reforma 15 Apartamentos CEU - Blocos 12/13/14/24/34 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS 55.278,45 26,24 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 60,00 112,12 137,73 2,42 140,15 0,00 8.409,00 8.409,00 3,99 %

 1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,00 94,66 115,21 3,11 118,32 29.494,40 13.100,80 42.595,20 20,22 %

 1.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 24,00 39,25 46,53 2,53 49,06 0,00 1.177,44 1.177,44 0,56 %

 1.4  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,00 354,97 65,83 377,88 443,71 52,68 834,74 887,42 0,42 %

 1.5  1.006 Próprio LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA dia 90,00 7,80 9,75 0,00 9,75 468,00 409,50 877,50 0,42 %

 1.6  05.07.040 CPOS/CDH

U

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 10,30 103,45 15,26 114,05 129,31 0,00 1.331,89 1.331,89 0,63 %

 2 APARTAMENTO 1210 6.321,12 3,00 %

 2.1 DEMOLIÇÕES 514,42 0,24 %

 2.1.1  010204 IOPES Demolição de piso revestido com tacos de madeira m² 18,96 19,15 23,93 0,00 23,93 363,08 90,63 453,71 0,22 %

 2.1.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 5,47 8,88 8,45 2,65 11,10 37,03 23,68 60,71 0,03 %

 2.2 ESQUADRIAS 1.636,55 0,78 %

 2.2.1  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.309,24 258,08 1.378,47 1.636,55 206,55 1.430,00 1.636,55 0,78 %

 2.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 298,85 0,14 %

 2.3.1  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 14,96 2,89 15,81 18,70 2,32 16,38 18,70 0,01 %

 2.3.2  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 224,12 3,30 276,85 280,15 2,64 277,51 280,15 0,13 %

 2.4 REVESTIMENTOS 450,68 0,21 %

 2.4.1  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 9,69 37,21 22,05 24,46 46,51 171,02 279,66 450,68 0,21 %

 2.5 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 1.510,15 0,72 %

 2.5.1  10865 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 m² 18,96 8,43 7,07 3,46 10,53 107,31 92,33 199,64 0,09 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 06/2023 - Sergipe

SEDOP - 10/2023 - Pará

SETOP - 04/2023 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás

Padrão - 25,0% Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 2.5.2  93389 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 18,96 55,30 20,86 48,26 69,12 316,63 993,88 1.310,51 0,62 %

 2.6 RODOPÉS 191,98 0,09 %

 2.6.1  96467 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023

M 24,55 6,26 2,38 5,44 7,82 46,89 145,09 191,98 0,09 %

 2.7 PINTURA 1.718,49 0,82 %

 2.7.1  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 18,96 15,14 7,21 11,71 18,92 109,39 249,33 358,72 0,17 %

 2.7.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 68,67 12,95 5,17 11,01 16,18 284,29 826,79 1.111,08 0,53 %

 2.7.3  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 4,41 23,42 9,24 20,03 29,27 32,63 96,45 129,08 0,06 %

 2.7.4  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 6,23 15,36 9,57 9,63 19,20 47,72 71,89 119,61 0,06 %

 3 APARTAMENTO 1305 3.885,72 1,84 %

 3.1 DEMOLIÇÕES 117,57 0,06 %

 3.1.1  020112 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE 

CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

m² 1,65 16,34 20,41 0,01 20,42 26,96 6,73 33,69 0,02 %

 3.1.2  010204 IOPES Demolição de piso revestido com tacos de madeira m² 1,65 19,15 23,93 0,00 23,93 31,59 7,89 39,48 0,02 %

 3.1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 4,00 8,88 8,45 2,65 11,10 27,08 17,32 44,40 0,02 %

 3.2 REVESTIMENTOS 450,68 0,21 %

 3.2.1  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 9,69 37,21 22,05 24,46 46,51 171,02 279,66 450,68 0,21 %

 3.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 298,85 0,14 %

 3.3.1  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 14,96 2,89 15,81 18,70 2,32 16,38 18,70 0,01 %

 3.3.2  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 224,12 3,30 276,85 280,15 2,64 277,51 280,15 0,13 %

 3.4 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 1.267,30 0,60 %

 3.4.1  101751 SINAPI PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. 

AF_09/2020

m² 1,65 217,96 19,22 253,23 272,45 25,37 424,17 449,54 0,21 %

 3.4.2  2342 ORSE Raspagem, calafategem, aplicação de selador e polimento com cera (assoalho) m² 18,96 28,96 0,00 36,20 36,20 0,00 686,35 686,35 0,33 %

 3.4.3  10865 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 m² 1,65 8,43 7,07 3,46 10,53 9,33 8,04 17,37 0,01 %

 3.4.4  93389 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,65 55,30 20,86 48,26 69,12 27,55 86,49 114,04 0,05 %
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 3.5 PINTURA 1.751,32 0,83 %

 3.5.1  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 18,96 15,14 7,21 11,71 18,92 109,39 249,33 358,72 0,17 %

 3.5.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 68,67 12,95 5,17 11,01 16,18 284,29 826,79 1.111,08 0,53 %

 3.5.3  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 4,41 23,42 9,24 20,03 29,27 32,63 96,45 129,08 0,06 %

 3.5.4  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 7,94 15,36 9,57 9,63 19,20 60,82 91,62 152,44 0,07 %

 4 APARTAMENTO 1330 5.538,58 2,63 %

 4.1 DEMOLIÇÕES 133,88 0,06 %

 4.1.1  020112 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE 

CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

m² 1,65 16,34 20,41 0,01 20,42 26,96 6,73 33,69 0,02 %

 4.1.2  010204 IOPES Demolição de piso revestido com tacos de madeira m² 1,65 19,15 23,93 0,00 23,93 31,59 7,89 39,48 0,02 %

 4.1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 5,47 8,88 8,45 2,65 11,10 37,03 23,68 60,71 0,03 %

 4.2 ESQUADRIAS 1.636,55 0,78 %

 4.2.1  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.309,24 258,08 1.378,47 1.636,55 206,55 1.430,00 1.636,55 0,78 %

 4.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 298,85 0,14 %

 4.3.1  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 14,96 2,89 15,81 18,70 2,32 16,38 18,70 0,01 %

 4.3.2  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 224,12 3,30 276,85 280,15 2,64 277,51 280,15 0,13 %

 4.4 REVESTIMENTOS 450,68 0,21 %

 4.4.1  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 9,69 37,21 22,05 24,46 46,51 171,02 279,66 450,68 0,21 %

 4.5 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 1.267,30 0,60 %

 4.5.1  101751 SINAPI PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. 

AF_09/2020

m² 1,65 217,96 19,22 253,23 272,45 25,37 424,17 449,54 0,21 %

 4.5.2  2342 ORSE Raspagem, calafategem, aplicação de selador e polimento com cera (assoalho) m² 18,96 28,96 0,00 36,20 36,20 0,00 686,35 686,35 0,33 %

 4.5.3  10865 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 m² 1,65 8,43 7,07 3,46 10,53 9,33 8,04 17,37 0,01 %

 4.5.4  93389 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,65 55,30 20,86 48,26 69,12 27,55 86,49 114,04 0,05 %

 4.6 PINTURA 1.751,32 0,83 %
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 4.6.1  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 18,96 15,14 7,21 11,71 18,92 109,39 249,33 358,72 0,17 %

 4.6.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 68,67 12,95 5,17 11,01 16,18 284,29 826,79 1.111,08 0,53 %

 4.6.3  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 4,41 23,42 9,24 20,03 29,27 32,63 96,45 129,08 0,06 %

 4.6.4  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 7,94 15,36 9,57 9,63 19,20 60,82 91,62 152,44 0,07 %

 5 APARTAMENTO 1420 6.321,12 3,00 %

 5.1 DEMOLIÇÕES 514,42 0,24 %

 5.1.1  010204 IOPES Demolição de piso revestido com tacos de madeira m² 18,96 19,15 23,93 0,00 23,93 363,08 90,63 453,71 0,22 %

 5.1.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 5,47 8,88 8,45 2,65 11,10 37,03 23,68 60,71 0,03 %

 5.2 ESQUADRIAS 1.636,55 0,78 %

 5.2.1  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.309,24 258,08 1.378,47 1.636,55 206,55 1.430,00 1.636,55 0,78 %

 5.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 298,85 0,14 %

 5.3.1  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 14,96 2,89 15,81 18,70 2,32 16,38 18,70 0,01 %

 5.3.2  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 224,12 3,30 276,85 280,15 2,64 277,51 280,15 0,13 %

 5.4 REVESTIMENTOS 450,68 0,21 %

 5.4.1  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 9,69 37,21 22,05 24,46 46,51 171,02 279,66 450,68 0,21 %

 5.5 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 1.510,15 0,72 %

 5.5.1  10865 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 m² 18,96 8,43 7,07 3,46 10,53 107,31 92,33 199,64 0,09 %

 5.5.2  93389 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 18,96 55,30 20,86 48,26 69,12 316,63 993,88 1.310,51 0,62 %

 5.6 RODOPÉS 191,98 0,09 %

 5.6.1  96467 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023

M 24,55 6,26 2,38 5,44 7,82 46,89 145,09 191,98 0,09 %

 5.7 PINTURA 1.718,49 0,82 %

 5.7.1  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 18,96 15,14 7,21 11,71 18,92 109,39 249,33 358,72 0,17 %

 5.7.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 68,67 12,95 5,17 11,01 16,18 284,29 826,79 1.111,08 0,53 %
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 5.7.3  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 4,41 23,42 9,24 20,03 29,27 32,63 96,45 129,08 0,06 %

 5.7.4  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 6,23 15,36 9,57 9,63 19,20 47,72 71,89 119,61 0,06 %

 6 APARTAMENTO 2413 6.321,12 3,00 %

 6.1 DEMOLIÇÕES 514,42 0,24 %

 6.1.1  010204 IOPES Demolição de piso revestido com tacos de madeira m² 18,96 19,15 23,93 0,00 23,93 363,08 90,63 453,71 0,22 %

 6.1.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 5,47 8,88 8,45 2,65 11,10 37,03 23,68 60,71 0,03 %

 6.2 ESQUADRIAS 1.636,55 0,78 %

 6.2.1  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.309,24 258,08 1.378,47 1.636,55 206,55 1.430,00 1.636,55 0,78 %

 6.3 ESGOTO SANITÁRIO 298,85 0,14 %

 6.3.1  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 14,96 2,89 15,81 18,70 2,32 16,38 18,70 0,01 %

 6.3.2  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 224,12 3,30 276,85 280,15 2,64 277,51 280,15 0,13 %

 6.4 REVESTIMENTOS 450,68 0,21 %

 6.4.1  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 9,69 37,21 22,05 24,46 46,51 171,02 279,66 450,68 0,21 %

 6.5 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 1.510,15 0,72 %

 6.5.1  10865 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 m² 18,96 8,43 7,07 3,46 10,53 107,31 92,33 199,64 0,09 %

 6.5.2  93389 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 18,96 55,30 20,86 48,26 69,12 316,63 993,88 1.310,51 0,62 %

 6.6 RODOPÉS 191,98 0,09 %

 6.6.1  96467 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023

M 24,55 6,26 2,38 5,44 7,82 46,89 145,09 191,98 0,09 %

 6.7 PINTURA 1.718,49 0,82 %

 6.7.1  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 18,96 15,14 7,21 11,71 18,92 109,39 249,33 358,72 0,17 %

 6.7.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 68,67 12,95 5,17 11,01 16,18 284,29 826,79 1.111,08 0,53 %

 6.7.3  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 4,41 23,42 9,24 20,03 29,27 32,63 96,45 129,08 0,06 %
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 6.7.4  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 6,23 15,36 9,57 9,63 19,20 47,72 71,89 119,61 0,06 %

 7 APARTAMENTO 3402 9.410,53 4,47 %

 7.1 DEMOLIÇÕES 40,22 0,02 %

 7.1.1  020112 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE 

CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

m² 0,96 16,34 20,41 0,01 20,42 15,68 3,92 19,60 0,01 %

 7.1.2  102190 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

MADEIRA. AF_01/2021

m² 0,09 17,60 16,61 5,39 22,00 1,19 0,79 1,98 0,00 %

 7.1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 1,68 8,88 8,45 2,65 11,10 11,37 7,27 18,64 0,01 %

 7.2 ESQUADRIAS 1.782,99 0,85 %

 7.2.1  91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.098,86 271,24 1.102,33 1.373,57 217,09 1.156,48 1.373,57 0,65 %

 7.2.2  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 163,77 25,81 178,90 204,71 41,32 368,10 409,42 0,19 %

 7.3 REVESTIMENTOS 268,08 0,13 %

 7.3.1  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 1,00 37,21 22,05 24,46 46,51 17,65 28,86 46,51 0,02 %

 7.3.2  96361 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS

m² 1,00 177,26 26,43 195,14 221,57 21,15 200,42 221,57 0,11 %

 7.4 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 1.576,31 0,75 %

 7.4.1  93389 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 0,96 55,30 20,86 48,26 69,12 16,03 50,32 66,35 0,03 %

 7.4.2  10865 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 m² 2,00 8,43 7,07 3,46 10,53 11,32 9,74 21,06 0,01 %

 7.4.3  2342 ORSE Raspagem, calafategem, aplicação de selador e polimento com cera (assoalho) m² 41,13 28,96 0,00 36,20 36,20 0,00 1.488,90 1.488,90 0,71 %

 7.5 VIDRO 29,13 0,01 %

 7.5.1  102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 0,09 258,97 32,44 291,27 323,71 2,33 26,80 29,13 0,01 %

 7.6 PINTURA 5.713,80 2,71 %

 7.6.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2,00 18,78 11,46 12,01 23,47 18,36 28,58 46,94 0,02 %

 7.6.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 59,03 15,14 7,21 11,71 18,92 340,60 776,24 1.116,84 0,53 %

 7.6.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 200,84 12,95 5,17 11,01 16,18 831,47 2.418,12 3.249,59 1,54 %
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 7.6.4  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 4,48 23,62 17,05 12,47 29,52 61,15 71,09 132,24 0,06 %

 7.6.5  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 5,04 23,42 9,24 20,03 29,27 37,29 110,23 147,52 0,07 %

 7.6.6  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 53,16 15,36 9,57 9,63 19,20 407,20 613,47 1.020,67 0,48 %

 8 APARTAMENTO 3404 16.060,78 7,62 %

 8.1 DEMOLIÇÕES 115,48 0,05 %

 8.1.1  020112 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE 

CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

m² 0,96 16,34 20,41 0,01 20,42 15,68 3,92 19,60 0,01 %

 8.1.2  102190 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

MADEIRA. AF_01/2021

m² 0,12 17,60 16,61 5,39 22,00 1,59 1,05 2,64 0,00 %

 8.1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 8,40 8,88 8,45 2,65 11,10 56,86 36,38 93,24 0,04 %

 8.2 ESQUADRIAS 7.072,56 3,36 %

 8.2.1  91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00 1.098,86 271,24 1.102,33 1.373,57 1.085,45 5.782,40 6.867,85 3,26 %

 8.2.2  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 163,77 25,81 178,90 204,71 20,66 184,05 204,71 0,10 %

 8.3 REVESTIMENTOS 46,51 0,02 %

 8.3.1  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 1,00 37,21 22,05 24,46 46,51 17,65 28,86 46,51 0,02 %

 8.4 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 1.779,03 0,84 %

 8.4.1  93389 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 0,96 55,30 20,86 48,26 69,12 16,03 50,32 66,35 0,03 %

 8.4.2  10865 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 m² 2,00 8,43 7,07 3,46 10,53 11,32 9,74 21,06 0,01 %

 8.4.3  2342 ORSE Raspagem, calafategem, aplicação de selador e polimento com cera (assoalho) m² 46,73 28,96 0,00 36,20 36,20 0,00 1.691,62 1.691,62 0,80 %

 8.5 VIDRO 38,84 0,02 %

 8.5.1  102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 0,12 258,97 32,44 291,27 323,71 3,11 35,73 38,84 0,02 %

 8.6 PINTURA 7.008,36 3,33 %

 8.6.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 13,90 18,78 11,46 12,01 23,47 127,60 198,63 326,23 0,15 %

 8.6.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 67,14 15,14 7,21 11,71 18,92 387,39 882,89 1.270,28 0,60 %
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 8.6.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 216,55 12,95 5,17 11,01 16,18 896,51 2.607,26 3.503,77 1,66 %

 8.6.4  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 4,88 23,62 17,05 12,47 29,52 66,61 77,44 144,05 0,07 %

 8.6.5  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 25,20 23,42 9,24 20,03 29,27 186,48 551,12 737,60 0,35 %

 8.6.6  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 53,46 15,36 9,57 9,63 19,20 409,50 616,93 1.026,43 0,49 %

 9 APARTAMENTO 3405 14.149,55 6,72 %

 9.1 DEMOLIÇÕES 424,39 0,20 %

 9.1.1  020112 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE 

CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

m² 0,96 16,34 20,41 0,01 20,42 15,68 3,92 19,60 0,01 %

 9.1.2  85406 SINAPI REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA m² 4,48 59,70 56,15 18,47 74,62 201,33 132,96 334,29 0,16 %

 9.1.3  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,00 3,20 3,01 0,99 4,00 2,42 1,58 4,00 0,00 %

 9.1.4  102190 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

MADEIRA. AF_01/2021

m² 0,48 17,60 16,61 5,39 22,00 6,38 4,18 10,56 0,01 %

 9.1.5  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 5,04 8,88 8,45 2,65 11,10 34,12 21,82 55,94 0,03 %

 9.2 ESQUADRIAS 4.530,13 2,15 %

 9.2.1  91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 1.098,86 271,24 1.102,33 1.373,57 651,27 3.469,44 4.120,71 1,96 %

 9.2.2  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 163,77 25,81 178,90 204,71 41,32 368,10 409,42 0,19 %

 9.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 188,35 0,09 %

 9.3.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_06/2018

m² 2,36 54,64 27,64 40,66 68,30 52,22 108,96 161,18 0,08 %

 9.3.2 ESGOTO SANITÁRIO 27,17 0,01 %

 9.3.2.1  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 21,74 8,58 18,59 27,17 6,87 20,30 27,17 0,01 %

 9.4 REVESTIMENTOS 268,08 0,13 %

 9.4.1  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 1,00 37,21 22,05 24,46 46,51 17,65 28,86 46,51 0,02 %

 9.4.2  96361 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS

m² 1,00 177,26 26,43 195,14 221,57 21,15 200,42 221,57 0,11 %
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 9.5 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 1.957,59 0,93 %

 9.5.1  93389 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 0,96 55,30 20,86 48,26 69,12 16,03 50,32 66,35 0,03 %

 9.5.2  89170 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES 

HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

PADRÃO. AF_11/2014

m² 4,48 59,81 19,88 54,88 74,76 71,36 263,56 334,92 0,16 %

 9.5.3  2342 ORSE Raspagem, calafategem, aplicação de selador e polimento com cera (assoalho) m² 41,41 28,96 0,00 36,20 36,20 0,00 1.499,04 1.499,04 0,71 %

 9.5.4  10865 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 m² 5,44 8,43 7,07 3,46 10,53 30,79 26,49 57,28 0,03 %

 9.6 VIDRO 155,38 0,07 %

 9.6.1  102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 0,48 258,97 32,44 291,27 323,71 12,46 142,92 155,38 0,07 %

 9.7 PINTURA 6.625,63 3,15 %

 9.7.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2,00 18,78 11,46 12,01 23,47 18,36 28,58 46,94 0,02 %

 9.7.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 59,67 15,14 7,21 11,71 18,92 344,29 784,66 1.128,95 0,54 %

 9.7.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 232,44 12,95 5,17 11,01 16,18 962,30 2.798,57 3.760,87 1,79 %

 9.7.4  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 4,28 23,62 17,05 12,47 29,52 58,42 67,92 126,34 0,06 %

 9.7.5  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 18,48 23,42 9,24 20,03 29,27 136,75 404,15 540,90 0,26 %

 9.7.6  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 53,21 15,36 9,57 9,63 19,20 407,58 614,05 1.021,63 0,48 %

 10 APARTAMENTO 3406 13.619,44 6,47 %

 10.1 DEMOLIÇÕES 413,83 0,20 %

 10.1.1  020112 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE 

CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

m² 0,96 16,34 20,41 0,01 20,42 15,68 3,92 19,60 0,01 %

 10.1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,00 3,20 3,01 0,99 4,00 2,42 1,58 4,00 0,00 %

 10.1.3  85406 SINAPI REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA m² 4,48 59,70 56,15 18,47 74,62 201,33 132,96 334,29 0,16 %

 10.1.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 5,04 8,88 8,45 2,65 11,10 34,12 21,82 55,94 0,03 %

 10.2 ESQUADRIAS 4.325,42 2,05 %

 10.2.1  91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 1.098,86 271,24 1.102,33 1.373,57 651,27 3.469,44 4.120,71 1,96 %
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 10.2.2  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 163,77 25,81 178,90 204,71 20,66 184,05 204,71 0,10 %

 10.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 188,35 0,09 %

 10.3.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_06/2018

m² 2,36 54,64 27,64 40,66 68,30 52,22 108,96 161,18 0,08 %

 10.3.2 ESGOTO SANITÁRIO 27,17 0,01 %

 10.3.2.1  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 21,74 8,58 18,59 27,17 6,87 20,30 27,17 0,01 %

 10.4 REVESTIMENTOS 268,08 0,13 %

 10.4.1  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 1,00 37,21 22,05 24,46 46,51 17,65 28,86 46,51 0,02 %

 10.4.2  96361 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS

m² 1,00 177,26 26,43 195,14 221,57 21,15 200,42 221,57 0,11 %

 10.5 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 1.957,59 0,93 %

 10.5.1  93389 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 0,96 55,30 20,86 48,26 69,12 16,03 50,32 66,35 0,03 %

 10.5.2  89170 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES 

HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

PADRÃO. AF_11/2014

m² 4,48 59,81 19,88 54,88 74,76 71,36 263,56 334,92 0,16 %

 10.5.3  2342 ORSE Raspagem, calafategem, aplicação de selador e polimento com cera (assoalho) m² 41,41 28,96 0,00 36,20 36,20 0,00 1.499,04 1.499,04 0,71 %

 10.5.4  10865 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 m² 5,44 8,43 7,07 3,46 10,53 30,79 26,49 57,28 0,03 %

 10.6 PINTURA 6.466,17 3,07 %

 10.6.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2,00 18,78 11,46 12,01 23,47 18,36 28,58 46,94 0,02 %

 10.6.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 59,03 15,14 7,21 11,71 18,92 340,60 776,24 1.116,84 0,53 %

 10.6.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 230,93 12,95 5,17 11,01 16,18 956,05 2.780,39 3.736,44 1,77 %

 10.6.4  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 3,48 23,62 17,05 12,47 29,52 47,50 55,22 102,72 0,05 %

 10.6.5  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 15,12 23,42 9,24 20,03 29,27 111,88 330,68 442,56 0,21 %

 10.6.6  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 53,16 15,36 9,57 9,63 19,20 407,20 613,47 1.020,67 0,48 %

 11 APARTAMENTO 3407 10.661,63 5,06 %
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 11.1 DEMOLIÇÕES 376,53 0,18 %

 11.1.1  020112 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE 

CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

m² 0,96 16,34 20,41 0,01 20,42 15,68 3,92 19,60 0,01 %

 11.1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,00 3,20 3,01 0,99 4,00 2,42 1,58 4,00 0,00 %

 11.1.3  85406 SINAPI REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA m² 4,48 59,70 56,15 18,47 74,62 201,33 132,96 334,29 0,16 %

 11.1.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 1,68 8,88 8,45 2,65 11,10 11,37 7,27 18,64 0,01 %

 11.2 ESQUADRIAS 1.373,57 0,65 %

 11.2.1  91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.098,86 271,24 1.102,33 1.373,57 217,09 1.156,48 1.373,57 0,65 %

 11.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 188,35 0,09 %

 11.3.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_06/2018

m² 2,36 54,64 27,64 40,66 68,30 52,22 108,96 161,18 0,08 %

 11.3.2 ESGOTO SANITÁRIO 27,17 0,01 %

 11.3.2.1  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 21,74 8,58 18,59 27,17 6,87 20,30 27,17 0,01 %

 11.4 REVESTIMENTOS 46,51 0,02 %

 11.4.1  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 1,00 37,21 22,05 24,46 46,51 17,65 28,86 46,51 0,02 %

 11.5 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 2.140,04 1,02 %

 11.5.1  93389 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 0,96 55,30 20,86 48,26 69,12 16,03 50,32 66,35 0,03 %

 11.5.2  89170 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES 

HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

PADRÃO. AF_11/2014

m² 4,48 59,81 19,88 54,88 74,76 71,36 263,56 334,92 0,16 %

 11.5.3  2342 ORSE Raspagem, calafategem, aplicação de selador e polimento com cera (assoalho) m² 46,45 28,96 0,00 36,20 36,20 0,00 1.681,49 1.681,49 0,80 %

 11.5.4  10865 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 m² 5,44 8,43 7,07 3,46 10,53 30,79 26,49 57,28 0,03 %

 11.6 PINTURA 6.536,63 3,10 %

 11.6.1  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 66,49 15,14 7,21 11,71 18,92 383,64 874,35 1.257,99 0,60 %

 11.6.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 247,40 12,95 5,17 11,01 16,18 1.024,23 2.978,70 4.002,93 1,90 %
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 11.6.3  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 3,48 23,62 17,05 12,47 29,52 47,50 55,22 102,72 0,05 %

 11.6.4  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 5,04 23,42 9,24 20,03 29,27 37,29 110,23 147,52 0,07 %

 11.6.5  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 53,41 15,36 9,57 9,63 19,20 409,12 616,35 1.025,47 0,49 %

 12 APARTAMENTO 3408 10.683,20 5,07 %

 12.1 DEMOLIÇÕES 372,53 0,18 %

 12.1.1  020112 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE 

CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

m² 0,96 16,34 20,41 0,01 20,42 15,68 3,92 19,60 0,01 %

 12.1.2  85406 SINAPI REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA m² 4,48 59,70 56,15 18,47 74,62 201,33 132,96 334,29 0,16 %

 12.1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 1,68 8,88 8,45 2,65 11,10 11,37 7,27 18,64 0,01 %

 12.2 ESQUADRIAS 1.373,57 0,65 %

 12.2.1  91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.098,86 271,24 1.102,33 1.373,57 217,09 1.156,48 1.373,57 0,65 %

 12.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 188,35 0,09 %

 12.3.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_06/2018

m² 2,36 54,64 27,64 40,66 68,30 52,22 108,96 161,18 0,08 %

 12.3.2 ESGOTO SANITÁRIO 27,17 0,01 %

 12.3.2.1  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 21,74 8,58 18,59 27,17 6,87 20,30 27,17 0,01 %

 12.4 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 2.150,17 1,02 %

 12.4.1  93389 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 0,96 55,30 20,86 48,26 69,12 16,03 50,32 66,35 0,03 %

 12.4.2  89170 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES 

HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

PADRÃO. AF_11/2014

m² 4,48 59,81 19,88 54,88 74,76 71,36 263,56 334,92 0,16 %

 12.4.3  2342 ORSE Raspagem, calafategem, aplicação de selador e polimento com cera (assoalho) m² 46,73 28,96 0,00 36,20 36,20 0,00 1.691,62 1.691,62 0,80 %

 12.4.4  10865 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 m² 5,44 8,43 7,07 3,46 10,53 30,79 26,49 57,28 0,03 %

 12.5 PINTURA 6.598,58 3,13 %

 12.5.1  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 67,14 15,14 7,21 11,71 18,92 387,39 882,89 1.270,28 0,60 %
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 12.5.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 248,95 12,95 5,17 11,01 16,18 1.030,65 2.997,36 4.028,01 1,91 %

 12.5.3  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 4,28 23,62 17,05 12,47 29,52 58,42 67,92 126,34 0,06 %

 12.5.4  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 5,04 23,42 9,24 20,03 29,27 37,29 110,23 147,52 0,07 %

 12.5.5  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 53,46 15,36 9,57 9,63 19,20 409,50 616,93 1.026,43 0,49 %

 13 APARTAMENTO 3409 13.480,70 6,40 %

 13.1 DEMOLIÇÕES 409,83 0,19 %

 13.1.1  020112 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE 

CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

m² 0,96 16,34 20,41 0,01 20,42 15,68 3,92 19,60 0,01 %

 13.1.2  85406 SINAPI REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA m² 4,48 59,70 56,15 18,47 74,62 201,33 132,96 334,29 0,16 %

 13.1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 5,04 8,88 8,45 2,65 11,10 34,12 21,82 55,94 0,03 %

 13.2 ESQUADRIAS 4.530,13 2,15 %

 13.2.1  91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 1.098,86 271,24 1.102,33 1.373,57 651,27 3.469,44 4.120,71 1,96 %

 13.2.2  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 163,77 25,81 178,90 204,71 41,32 368,10 409,42 0,19 %

 13.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 188,35 0,09 %

 13.3.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_06/2018

m² 2,36 54,64 27,64 40,66 68,30 52,22 108,96 161,18 0,08 %

 13.3.2 ESGOTO SANITÁRIO 27,17 0,01 %

 13.3.2.1  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 21,74 8,58 18,59 27,17 6,87 20,30 27,17 0,01 %

 13.4 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 1.957,59 0,93 %

 13.4.1  93389 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 0,96 55,30 20,86 48,26 69,12 16,03 50,32 66,35 0,03 %

 13.4.2  89170 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES 

HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

PADRÃO. AF_11/2014

m² 4,48 59,81 19,88 54,88 74,76 71,36 263,56 334,92 0,16 %

 13.4.3  2342 ORSE Raspagem, calafategem, aplicação de selador e polimento com cera (assoalho) m² 41,41 28,96 0,00 36,20 36,20 0,00 1.499,04 1.499,04 0,71 %

 13.4.4  10865 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 m² 5,44 8,43 7,07 3,46 10,53 30,79 26,49 57,28 0,03 %
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 13.5 PINTURA 6.394,80 3,04 %

 13.5.1  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 59,67 15,14 7,21 11,71 18,92 344,29 784,66 1.128,95 0,54 %

 13.5.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 236,27 12,95 5,17 11,01 16,18 978,15 2.844,69 3.822,84 1,81 %

 13.5.3  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 4,28 23,62 17,05 12,47 29,52 58,42 67,92 126,34 0,06 %

 13.5.4  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 10,08 23,42 9,24 20,03 29,27 74,59 220,45 295,04 0,14 %

 13.5.5  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 53,21 15,36 9,57 9,63 19,20 407,58 614,05 1.021,63 0,48 %

 14 APARTAMENTO 3410 13.975,45 6,63 %

 14.1 DEMOLIÇÕES 415,11 0,20 %

 14.1.1  020112 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE 

CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

m² 0,96 16,34 20,41 0,01 20,42 15,68 3,92 19,60 0,01 %

 14.1.2  102190 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

MADEIRA. AF_01/2021

m² 0,24 17,60 16,61 5,39 22,00 3,19 2,09 5,28 0,00 %

 14.1.3  85406 SINAPI REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA m² 4,48 59,70 56,15 18,47 74,62 201,33 132,96 334,29 0,16 %

 14.1.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 5,04 8,88 8,45 2,65 11,10 34,12 21,82 55,94 0,03 %

 14.2 ESQUADRIAS 4.734,84 2,25 %

 14.2.1  91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 1.098,86 271,24 1.102,33 1.373,57 651,27 3.469,44 4.120,71 1,96 %

 14.2.2  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 163,77 25,81 178,90 204,71 61,98 552,15 614,13 0,29 %

 14.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 188,35 0,09 %

 14.3.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_06/2018

m² 2,36 54,64 27,64 40,66 68,30 52,22 108,96 161,18 0,08 %

 14.3.2 ESGOTO SANITÁRIO 27,17 0,01 %

 14.3.2.1  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 21,74 8,58 18,59 27,17 6,87 20,30 27,17 0,01 %

 14.4 REVESTIMENTOS 221,57 0,11 %

 14.4.1  96361 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS

m² 1,00 177,26 26,43 195,14 221,57 21,15 200,42 221,57 0,11 %

 14.5 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 1.957,59 0,93 %
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 14.5.1  93389 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 0,96 55,30 20,86 48,26 69,12 16,03 50,32 66,35 0,03 %

 14.5.2  89170 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES 

HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

PADRÃO. AF_11/2014

m² 4,48 59,81 19,88 54,88 74,76 71,36 263,56 334,92 0,16 %

 14.5.3  2342 ORSE Raspagem, calafategem, aplicação de selador e polimento com cera (assoalho) m² 41,41 28,96 0,00 36,20 36,20 0,00 1.499,04 1.499,04 0,71 %

 14.5.4  10865 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 m² 5,44 8,43 7,07 3,46 10,53 30,79 26,49 57,28 0,03 %

 14.6 VIDRO 77,69 0,04 %

 14.6.1  102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 0,24 258,97 32,44 291,27 323,71 6,23 71,46 77,69 0,04 %

 14.7 PINTURA 6.380,30 3,03 %

 14.7.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2,00 18,78 11,46 12,01 23,47 18,36 28,58 46,94 0,02 %

 14.7.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 59,03 15,14 7,21 11,71 18,92 340,60 776,24 1.116,84 0,53 %

 14.7.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 234,74 12,95 5,17 11,01 16,18 971,82 2.826,27 3.798,09 1,80 %

 14.7.4  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 3,48 23,62 17,05 12,47 29,52 47,50 55,22 102,72 0,05 %

 14.7.5  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 10,08 23,42 9,24 20,03 29,27 74,59 220,45 295,04 0,14 %

 14.7.6  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 53,16 15,36 9,57 9,63 19,20 407,20 613,47 1.020,67 0,48 %

 15 APARTAMENTO 3411 9.003,29 4,27 %

 15.1 DEMOLIÇÕES 353,89 0,17 %

 15.1.1  020112 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE 

CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

m² 0,96 16,34 20,41 0,01 20,42 15,68 3,92 19,60 0,01 %

 15.1.2  85406 SINAPI REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA m² 4,48 59,70 56,15 18,47 74,62 201,33 132,96 334,29 0,16 %

 15.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 188,35 0,09 %

 15.2.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_06/2018

m² 2,36 54,64 27,64 40,66 68,30 52,22 108,96 161,18 0,08 %

 15.2.2 ESGOTO SANITÁRIO 27,17 0,01 %

 15.2.2.1  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 21,74 8,58 18,59 27,17 6,87 20,30 27,17 0,01 %
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 15.3 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 2.140,04 1,02 %

 15.3.1  93389 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 0,96 55,30 20,86 48,26 69,12 16,03 50,32 66,35 0,03 %

 15.3.2  89170 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES 

HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

PADRÃO. AF_11/2014

m² 4,48 59,81 19,88 54,88 74,76 71,36 263,56 334,92 0,16 %

 15.3.3  2342 ORSE Raspagem, calafategem, aplicação de selador e polimento com cera (assoalho) m² 46,45 28,96 0,00 36,20 36,20 0,00 1.681,49 1.681,49 0,80 %

 15.3.4  10865 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 m² 5,44 8,43 7,07 3,46 10,53 30,79 26,49 57,28 0,03 %

 15.4 PINTURA 6.321,01 3,00 %

 15.4.1  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 66,49 15,14 7,21 11,71 18,92 383,64 874,35 1.257,99 0,60 %

 15.4.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 251,45 12,95 5,17 11,01 16,18 1.041,00 3.027,46 4.068,46 1,93 %

 15.4.3  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 3,48 23,62 17,05 12,47 29,52 47,50 55,22 102,72 0,05 %

 15.4.4  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 46,45 15,36 9,57 9,63 19,20 355,80 536,04 891,84 0,42 %

 16 APARTAMENTO 3412 12.395,31 5,88 %

 16.1 DEMOLIÇÕES 391,18 0,19 %

 16.1.1  020112 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE 

CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

m² 0,96 16,34 20,41 0,01 20,42 15,68 3,92 19,60 0,01 %

 16.1.2  85406 SINAPI REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA m² 4,48 59,70 56,15 18,47 74,62 201,33 132,96 334,29 0,16 %

 16.1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 3,36 8,88 8,45 2,65 11,10 22,74 14,55 37,29 0,02 %

 16.2 ESQUADRIAS 2.951,85 1,40 %

 16.2.1  91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 1.098,86 271,24 1.102,33 1.373,57 434,18 2.312,96 2.747,14 1,30 %

 16.2.2  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 163,77 25,81 178,90 204,71 20,66 184,05 204,71 0,10 %

 16.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 188,35 0,09 %
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 16.3.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_06/2018

m² 2,36 54,64 27,64 40,66 68,30 52,22 108,96 161,18 0,08 %

 16.3.2 ESGOTO SANITÁRIO 27,17 0,01 %

 16.3.2.1  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 21,74 8,58 18,59 27,17 6,87 20,30 27,17 0,01 %

 16.4 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 2.150,17 1,02 %

 16.4.1  93389 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 0,96 55,30 20,86 48,26 69,12 16,03 50,32 66,35 0,03 %

 16.4.2  89170 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES 

HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

PADRÃO. AF_11/2014

m² 4,48 59,81 19,88 54,88 74,76 71,36 263,56 334,92 0,16 %

 16.4.3  2342 ORSE Raspagem, calafategem, aplicação de selador e polimento com cera (assoalho) m² 46,73 28,96 0,00 36,20 36,20 0,00 1.691,62 1.691,62 0,80 %

 16.4.4  10865 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 m² 5,44 8,43 7,07 3,46 10,53 30,79 26,49 57,28 0,03 %

 16.5 PINTURA 6.713,76 3,19 %

 16.5.1  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 67,14 15,14 7,21 11,71 18,92 387,39 882,89 1.270,28 0,60 %

 16.5.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 253,03 12,95 5,17 11,01 16,18 1.047,54 3.046,48 4.094,02 1,94 %

 16.5.3  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 4,28 23,62 17,05 12,47 29,52 58,42 67,92 126,34 0,06 %

 16.5.4  102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 6,72 23,42 9,24 20,03 29,27 49,72 146,97 196,69 0,09 %

 16.5.5  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 53,46 15,36 9,57 9,63 19,20 409,50 616,93 1.026,43 0,49 %

 17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.555,58 1,69 %

 17.1  2.568 Próprio LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS m² 725,63 3,92 2,78 2,12 4,90 0,00 3.555,58 3.555,58 1,69 %

Totais -> 64.675,13 145.986,44 210.661,57

Total Geral 210.661,57

Total sem BDI 168.552,36

Total do BDI 42.109,21
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COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM DESCRIÇÃO SIGLA TAXA %

1 Administração Central AC 4,68

2 Seguros                S 0,40

3 Riscos e imprevistos R 1,27

4 Garantias    G 0,40

5 Despesas Financeiras       DF 1,23

6 Lucro bruto L 7,40

7 COFINS I 3,00

8 PIS 0,65

9 ISS 3,50

TOTAL 25,00

BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%

_______________________________________________________________

Engenheiro civil
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