
Obra
REFORMA DE SALAS PARA TOMOGRAFIA - HVU

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 32.963,41 19,27 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 257,00 49,90 59,25 3,12 62,37 6.052,20 9.976,89 16.029,09 9,37 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 64,00 96,87 118,67 2,41 121,08 2.203,80 5.545,32 7.749,12 4,53 %

 1.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 25,00 34,10 40,09 2,53 42,62 0,00 1.065,50 1.065,50 0,62 %

 1.4  012158 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 3,00 823,00 0,00 1.028,75 1.028,75 0,00 3.086,25 3.086,25 1,80 %

 1.5  210002 SBC DESMONTAGEM E REMOCAO DE CONTEINERS EM OBRAS UN 1,00 335,03 178,59 240,19 418,78 165,90 252,88 418,78 0,24 %

 1.6  85423 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m² 50,00 9,13 4,36 7,05 11,41 0,00 570,50 570,50 0,33 %

 1.7  74220/001 SINAPI TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

m² 35,00 72,51 40,08 50,55 90,63 0,00 3.172,05 3.172,05 1,85 %

 1.8  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,00 348,85 56,71 379,35 436,06 105,38 766,74 872,12 0,51 %

 2 DEMOLIÇÕES/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 7.240,53 4,23 %

 2.1  31 ORSE Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente m² 2,25 15,38 15,14 4,08 19,22 0,00 43,24 43,24 0,03 %

 2.2  ED-48493 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE 
MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

m² 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 2.3  4942 ORSE Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 
03/2022

m² 6,40 18,92 19,08 4,57 23,65 0,00 151,36 151,36 0,09 %

 2.4  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 25,00 0,43 0,39 0,14 0,53 0,00 13,25 13,25 0,01 %

 2.5  010228 IOPES Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento m² 52,00 6,43 8,03 0,00 8,03 0,00 417,56 417,56 0,24 %

 2.6  020118 AGETOP 
CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m³ 12,00 33,63 42,03 0,00 42,03 0,00 504,36 504,36 0,29 %

 2.7  17 ORSE Demolição de reboco m² 55,00 8,58 8,40 2,32 10,72 234,00 355,60 589,60 0,34 %

 2.8  12.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL 
ARG ASSENTAMENTO

m² 33,00 15,84 19,79 0,01 19,80 0,00 653,40 653,40 0,38 %

 2.9  020112 AGETOP 
CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE 
CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m² 52,00 14,12 17,64 0,01 17,65 0,00 917,80 917,80 0,54 %

 2.10  03.01.240 CPOS/CDH
U

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m² 52,00 30,56 8,81 29,39 38,20 0,00 1.986,40 1.986,40 1,16 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2023 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 08/2023 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande 
do Sul

Padrão - 25,0% Desonerado: 0,00%
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 2.11  030105 AGETOP 
CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 
CARGA MANUAL

m³ 16,00 88,69 9,36 101,50 110,86 34,68 1.739,08 1.773,76 1,04 %

 2.12  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 52,00 2,92 2,49 1,16 3,65 85,84 103,96 189,80 0,11 %

 3 ALVENARIA 1.556,76 0,91 %

 3.1  153 ORSE Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08

m² 6,50 83,42 40,81 63,46 104,27 0,00 677,75 677,75 0,40 %

 3.2  090240 SBC VERGA CONCRETO ESTRUTURADO (10x20)PARA ALVENARIAS 0,20m M 6,00 61,08 20,71 55,64 76,35 0,00 458,10 458,10 0,27 %

 3.3  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 3,50 96,21 49,91 70,35 120,26 0,00 420,91 420,91 0,25 %

 4 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3.556,10 2,08 %

 4.1 ÁGUA FRIA 631,91 0,37 %

 4.1.1  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,00 44,12 31,18 23,97 55,15 0,00 496,35 496,35 0,29 %

 4.1.2  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00 108,45 9,91 125,65 135,56 0,00 135,56 135,56 0,08 %

 4.2 ESGOTO SANITÁRIO 1.262,42 0,74 %

 4.2.1  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00 94,77 48,17 70,29 118,46 0,00 710,76 710,76 0,42 %

 4.2.2  91794 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 6,00 45,17 16,08 40,38 56,46 0,00 338,76 338,76 0,20 %

 4.2.3  85426 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM C/ TAMPA E  PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 170,32 67,31 145,59 212,90 0,00 212,90 212,90 0,12 %

 4.3 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS 1.661,77 0,97 %

 4.3.1  2074 ORSE Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula 
cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04

un 1,00 927,16 136,97 1.021,98 1.158,95 0,00 1.158,95 1.158,95 0,68 %

 4.3.2  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 201,13 3,44 247,97 251,41 0,00 502,82 502,82 0,29 %

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 40.380,21 23,60 %

 5.1 Cabos 2.701,76 1,58 %

 5.1.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 170,00 2,82 0,98 2,54 3,52 0,00 598,40 598,40 0,35 %
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 5.1.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 300,00 4,12 1,24 3,91 5,15 0,00 1.545,00 1.545,00 0,90 %

 5.1.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 42,00 9,00 2,21 9,04 11,25 0,00 472,50 472,50 0,28 %

 5.1.4  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 46,00 1,18 0,00 1,47 1,47 0,00 67,62 67,62 0,04 %

 5.1.5  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 8,00 1,83 0,00 2,28 2,28 0,00 18,24 18,24 0,01 %

 5.2 Disjuntores 2.478,32 1,45 %

 5.2.1  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11,36 2,07 12,13 14,20 0,00 14,20 14,20 0,01 %

 5.2.2  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 12,57 2,88 12,83 15,71 0,00 109,97 109,97 0,06 %

 5.2.3  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 20,06 5,88 19,19 25,07 0,00 25,07 25,07 0,01 %

 5.2.4  071175 AGETOP 
CIVIL

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 1,00 346,61 36,29 396,97 433,26 0,00 433,26 433,26 0,25 %

 5.2.5  071452 AGETOP 
CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA Un 6,00 195,80 24,20 220,55 244,75 0,00 1.468,50 1.468,50 0,86 %

 5.2.6  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4,00 85,47 11,85 94,98 106,83 0,00 427,32 427,32 0,25 %

 5.3 Eletrocalhas e eletrodutos 17.983,41 10,51 %

 5.3.1  38.21.110 CPOS/CDH
U

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 66,00 78,72 27,09 71,31 98,40 0,00 6.494,40 6.494,40 3,80 %

 5.3.2  072376 AGETOP 
CIVIL

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 66,00 12,98 8,06 8,16 16,22 0,00 1.070,52 1.070,52 0,63 %

 5.3.3  062535 SBC SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm UN 66,00 4,20 0,98 4,27 5,25 0,00 346,50 346,50 0,20 %

 5.3.4  38.21.310 CPOS/CDH
U

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios M 30,00 146,06 40,64 141,93 182,57 0,00 5.477,10 5.477,10 3,20 %

 5.3.5  38.22.640 CPOS/CDH
U

Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm M 15,00 87,63 2,70 106,83 109,53 0,00 1.642,95 1.642,95 0,96 %

 5.3.6  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 35,00 38,24 13,00 34,80 47,80 0,00 1.673,00 1.673,00 0,98 %

 5.3.7  063756 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 10,00 10,17 6,67 6,04 12,71 0,00 127,10 127,10 0,07 %

 5.3.8  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 m² 40,00 12,05 5,60 9,46 15,06 0,00 602,40 602,40 0,35 %

 5.3.9  100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 40,00 10,88 1,37 12,23 13,60 0,00 544,00 544,00 0,32 %

 5.3.10  00002488 SINAPI CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA 
ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN 2,00 2,18 0,00 2,72 2,72 0,00 5,44 5,44 0,00 %

 5.4 Caixas passagem, tomadas e interruptores 1.637,90 0,96 %

 5.4.1  95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 15,00 36,37 17,49 27,97 45,46 0,00 681,90 681,90 0,40 %
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 5.4.2  171415 SEDOP Unidut múltiplo Ø 3/4" UN 20,00 5,17 1,41 5,05 6,46 0,00 129,20 129,20 0,08 %

 5.4.3  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 63,35 30,53 48,65 79,18 0,00 158,36 158,36 0,09 %

 5.4.4  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 34,96 16,13 27,57 43,70 0,00 218,50 218,50 0,13 %

 5.4.5  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 62,59 30,53 47,70 78,23 0,00 234,69 234,69 0,14 %

 5.4.6  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 38,40 19,41 28,59 48,00 0,00 48,00 48,00 0,03 %

 5.4.7  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 44,60 27,89 27,86 55,75 0,00 167,25 167,25 0,10 %

 5.5 Demais materiais 15.578,82 9,11 %

 5.5.1  13031 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt un 21,00 106,90 37,98 95,64 133,62 0,00 2.806,02 2.806,02 1,64 %

 5.5.2  12242 ORSE Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,00 943,88 163,94 1.015,91 1.179,85 0,00 1.179,85 1.179,85 0,69 %

 5.5.3  064360 SBC QUADRO DISTRIBUICAO 56 DISJUNTORES 225A+ BARRAMENTO UN 1,00 9.274,36 309,41 11.283,54 11.592,95 0,00 11.592,95 11.592,95 6,78 %

 6 ESQUADRIAS 36.785,01 21,50 %

 6.1  
14.008.0052-

0 

EMOP PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE 
CHUMBODE 1MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA 
PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m² 2,10 2.622,78 247,63 3.030,84 3.278,47 0,00 6.884,78 6.884,78 4,02 %

 6.2  
14.008.0050-

0 

EMOP PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE 
CHUMBODE 2MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA 
PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m² 4,20 3.584,63 247,63 4.233,15 4.480,78 0,00 18.819,27 18.819,27 11,00 %

 6.3  4895 ORSE Visor plumbífero com moldura, esp=60mm (nacional) m² 0,84 4.328,79 49,06 5.361,92 5.410,98 0,00 4.545,22 4.545,22 2,66 %

 6.4  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,80 1.044,78 10,82 1.295,15 1.305,97 0,00 3.656,71 3.656,71 2,14 %

 6.5  1859 ORSE Revisão de esquadria de ferro m² 6,00 149,86 22,25 165,07 187,32 0,00 1.123,92 1.123,92 0,66 %

 6.6  11597 ORSE Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, uma folha, 
acabamento aço inox, padrão superior

cj 1,00 378,97 110,76 362,95 473,71 0,00 473,71 473,71 0,28 %

 6.7  1769 ORSE Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de 
largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar

un 1,00 350,00 86,20 351,30 437,50 0,00 437,50 437,50 0,26 %

 6.8  3964 ORSE Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo 
Cupim Incolor ou similar

m² 2,10 13,01 7,63 8,63 16,26 0,00 34,14 34,14 0,02 %

 6.9  10720 ORSE Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto 
relevo, dim.: 15 x 23 cm

Un 3,00 189,73 0,00 237,16 237,16 0,00 711,48 711,48 0,42 %

 6.10  10363 ORSE Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm un 3,00 26,21 5,33 27,43 32,76 0,00 98,28 98,28 0,06 %
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 7 REVESTIMENTOS 26.286,22 15,36 %

 7.1 REVESTIMENTO INTERNO 11.524,85 6,74 %

 7.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 50,00 4,00 2,28 2,72 5,00 21,30 228,70 250,00 0,15 %

 7.1.2  32.20.060 CPOS/CDH
U

Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de 
argamassa

m² 5,00 15,87 4,40 15,43 19,83 40,70 58,45 99,15 0,06 %

 7.1.3  9681 ORSE Revestimento para parede com barita, e= 2cm m² 46,00 125,62 38,18 118,84 157,02 0,00 7.222,92 7.222,92 4,22 %

 7.1.4  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

m² 50,00 33,52 17,40 24,50 41,90 162,00 1.933,00 2.095,00 1,22 %

 7.1.5  75481 SINAPI REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 50,00 21,41 18,19 8,57 26,76 169,10 1.168,90 1.338,00 0,78 %

 7.1.6  120328 SBC AZULEJO 30X40CM ACETINADO BORDA BOLD FORMA BRANCO ELIANE m² 3,00 138,61 31,64 141,62 173,26 0,00 519,78 519,78 0,30 %

 7.2 REVESTIMENTO EXTERNO 1.843,50 1,08 %

 7.2.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 15,00 7,01 5,11 3,65 8,76 95,00 36,40 131,40 0,08 %

 7.2.2  32.20.060 CPOS/CDH
U

Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de 
argamassa

m² 5,00 15,87 4,40 15,43 19,83 81,40 17,75 99,15 0,06 %

 7.2.3  87781 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

m² 15,00 64,62 41,91 38,86 80,77 778,80 432,75 1.211,55 0,71 %

 7.2.4  75481 SINAPI REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 15,00 21,41 18,19 8,57 26,76 338,20 63,20 401,40 0,23 %

 7.3 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 11.291,07 6,60 %

 7.3.1  PAC-30-8 Próprio PISO DE CONCRETO FCK=30 MPA, VIBRADO EM OBRA, ESPESSURA 8CM, 
ARMADO, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFICIE, 
JUNTA SERRADA

m² 20,00 86,87 21,05 87,53 108,58 0,00 2.171,60 2.171,60 1,27 %

 7.3.2  PAC-30-15 Próprio PISO DE CONCRETO FCK=30 MPA, VIBRADO EM OBRA, ESPESSURA 
15CM, ARMADO, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE 
SUPERFICIE, JUNTA SERRADA

m² 32,00 137,85 22,76 149,55 172,31 0,00 5.513,92 5.513,92 3,22 %

 7.3.3  220107 AGETOP 
CIVIL

LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m³ 6,00 203,31 27,23 226,90 254,13 0,00 1.524,78 1.524,78 0,89 %

 7.3.4  11450 ORSE Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com 
com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível

m² 52,00 2,48 2,10 1,00 3,10 0,00 161,20 161,20 0,09 %

 7.3.5  M1400 SICRO3 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade kg 25,00 61,4328 0,00 76,78 76,78 0,00 1.919,57 1.919,57 1,12 %

 7.4 RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS 1.626,80 0,95 %

 7.4.1  101739 SINAPI RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. 
AF_09/2020

M 40,00 32,54 12,16 28,51 40,67 226,20 1.400,60 1.626,80 0,95 %

 8 FORRO 7.317,44 4,28 %
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 8.1  22.03.040 CPOS/CDH
U

Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm m² 52,00 112,58 0,00 140,72 140,72 0,00 7.317,44 7.317,44 4,28 %

 9 PINTURA 14.761,52 8,63 %

 9.1 PINTURA INTERNA 10.257,22 6,00 %

 9.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 110,00 3,41 1,80 2,46 4,26 16,90 451,70 468,60 0,27 %

 9.1.2  261300 AGETOP 
CIVIL

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 58,00 10,53 10,47 2,69 13,16 0,00 763,28 763,28 0,45 %

 9.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 190,00 12,46 4,45 11,12 15,57 414,00 2.544,30 2.958,30 1,73 %

 9.1.4  2309 ORSE Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

m² 26,00 52,50 29,51 36,11 65,62 138,24 1.567,88 1.706,12 1,00 %

 9.1.5  33.05.120 CPOS/CDH
U

Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira M 40,00 5,47 3,21 3,62 6,83 59,20 214,00 273,20 0,16 %

 9.1.6  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 52,00 62,89 7,93 70,68 78,61 0,00 4.087,72 4.087,72 2,39 %

 9.2 PINTURA EXTERNA 4.504,30 2,63 %

 9.2.1  55.01.140 CPOS/CDH
U

Limpeza de superfície com hidrojateamento m² 55,00 7,16 0,00 8,95 8,95 0,00 492,25 492,25 0,29 %

 9.2.2  180072 SBC PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS COM FUNDO PREPARADOR m² 55,00 48,89 5,29 55,82 61,11 0,00 3.361,05 3.361,05 1,96 %

 9.2.3  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 12,00 43,40 29,40 24,85 54,25 218,56 432,44 651,00 0,38 %

 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 239,72 0,14 %

 10.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 52,00 3,69 2,40 2,21 4,61 55,75 183,97 239,72 0,14 %

Totais -> 16.958,68 154.128,24 171.086,92

COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM DESCRIÇÃO SIGLA TAXA %

1 Administração 
Central

AC 4,68

2 Seguros                S 0,40

3 Riscos e 
imprevistos

R 1,27

4 Garantias    G 0,40

5 Despesas 
Financeiras       

DF 1,23

6 Lucro bruto L 7,40

7 COFINS 3,00

8 PIS 0,65

9 ISS 3,50

TOTAL 25,00

Total Geral 171.086,92

I

BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%

_______________________________________________________________
Engº Tiago Hoppe

Setor de Engenharia

Total sem BDI 136.877,01
Total do BDI 34.209,91
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